

## SMLOUVA O DÍLO č. [REDAKOVANÉ]

(dle ust. § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění)

---

Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

### **Obec Kamenné Žehrovice**

IČO 002 34 508

sídlem Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

zastoupená **Lenkou Husarikovou**, starostkou obce

*jako "Objednatel" na straně jedné*

a

**UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.**

IČO 257 19 980

sídlem/místem podnikání Na Píska 19, 273 01 Žilina, okres Kladno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 64129

jednající Ing. Miloslav Hašek, jednatel společnosti

*jako "Zhotovitel" na straně druhé*

*oba společně dále též jako „smluvní strany“*

uzavřeli tuto

## SMLOUVU O DÍLO

(dle ust. § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění)

### I.

#### Preambule

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při provedení stavebních prací v rozsahu a kvalitě definované projektovou dokumentací s názvem „Kamenné Žehrovice, rekonstrukce MK ulice Skalní“ a projektovou dokumentací s názvem „Kamenné Žehrovice, rekonstrukce MK ulice Spojovací“, kterou vypracovala společnost UNISERVIS HAŠEK, s.r.o., IČO: 257 19 980 v července 2022 a v souladu s oceněným výkazem výměr vztahujícím se k Dílu.

Zhotovitel je vítězným uchazečem v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu realizovaného podle organizační směrnice obce – pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zakázka II. kategorie s názvem „Veřejné osvětlení – ulice Spojovací a Skalní“. Předmět zakázky bude financován z rozpočtu obce.

Tato zakázka bude realizována v přímé souvislosti a součinnosti se stavebními pracemi v dané lokalitě, jež jsou předmětem související veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce místních komunikací 2023“. Zhotovitel bude poskytovat součinnost v nezbytné míře.

V případě přerušit stavebních prací z důvodů souvisejících s tou činností dojde k prodloužení lhůty pro dokončení díla o dobu trvání tohoto přerušování.

## II. Definice pojmů

1. **Smlouva o dílo** – tato smlouva podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran, a to včetně všech jejích příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou smluvními stranami uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo v písemné formě.
2. **Objednatel** – osoba označená v záhlaví Smlouvy o dílo jako Objednatel.
3. **Zhotovitel** – osoba označená v záhlaví Smlouvy o dílo jako Zhotovitel. Objednatel a Zhotovitel se souhrnně označují jako **smluvní strany** Smlouvy o dílo. Zástupce Objednatele či zástupce Zhotovitele jsou osoby jmenované ve Smlouvě o dílo jako osoby oprávněné jednat za Objednatele či Zhotovitele v plném či vymezeném rozsahu.
4. **Datum dokončení díla** – datum určený na základě data zahájení zhotovení díla a doby realizace zhotovení díla v týdnech, kdy k takovému datu je Zhotovitel povinen práce na díle jako celku ukončit a dokončené dílo jako celek bez vad a nedodělků předat a Objednatel je povinen v tomto datu dílo převzít, je-li bez vad a nedodělků.
5. **Vícepráce** – práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou uvažovány jako předmět díla dle Smlouvy o dílo ani jejich cena není uvažována ve sjednané ceně díla a smluvní strany se dohodly na jejich provedení. Vícepráce jsou pouze práce, které Zhotovitel vykonal na základě zvláštní objednávky, nebo dodatku ke Smlouvě o dílo, který současně obsahuje cenové ujednání o vícepracích.
6. **Méněpráce** – práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu Díla a jejich cena ve sjednané ceně Díla a strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly, nebo je Zhotovitel nevykonal, nebo je vykonal v menším rozsahu nebo kvalitě po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
7. **Vady** – Vadou se rozumí stav díla, který neodpovídá ujednáním Smlouvy o dílo. Tím smluvní strany rozumí zejména, nikoliv však výlučně, odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho částí oproti podmínkám stanoveným Smlouvou o dílo, technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy, nejde-li o Vícepráce nebo Méněpráce předvídané touto smlouvou.
8. **Nedodělky** – Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti ujednáním Smlouvy o dílo.
9. **Havárie** – stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody většího rozsahu nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek. Havárií je rovněž stav, kdy v důsledku vady díla dojde k závadě, v jejímž důsledku není možno dílo plně nebo částečně užívat, nebo je k užívání po dobu vady spojeno s výjimečnou činností, která by jinak nemusela být vynaložena.
10. **Poddodavatel** – právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro Zhotovitele týkající se zhotovení díla nebo jeho části na základě samostatné mezi

nimi uzavřené smlouvy o dílo, příp. jiné smlouvy zajišťující participaci na provedení díla (poddodavatelské smlouvy).

### III.

#### Vymezení díla

1. Dílem dle Smlouvy o dílo (dále jen "Dílo") je provedení stavebních prací, jejichž výsledkem bude rekonstrukce veřejného osvětlení v katastrálním území Kamenné Žehrovice (okres Kladno), obec Kamenné Žehrovice, okres Kladno. Stavební práce budou provedeny v rozsahu projektové dokumentace s názvem „Kamenné Žehrovice, rekonstrukce MK ulice Skalní“ a projektovou dokumentací s názvem „Kamenné Žehrovice, rekonstrukce MK ulice Spojovací“, kterou vypracovala společnost UNISERVIS HAŠEK, s.r.o., IČO: 257 19 980 v července 2022 (dále jen jako "Projektová dokumentace") a v souladu s oceněným výkazem výměr vztahujícím se k Dílu (dále jen "Cenová nabídka"). Projektová dokumentace je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo. Výkaz výměr je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy o dílo řádně prostudoval (s vynaložením odborné péče) veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu (zejména pak tu, která tvoří přílohy ke Smlouvě o dílo) a všechna příslušná rozhodnutí orgánů státní správy vztahující se k provedení Díla, zejména pak územní rozhodnutí vztahující se k Dílu (to vše dále jen "Dokumentace"), shledal tuto Dokumentaci bezvadnou a považuje ji za dostatečnou k provedení bezvadného Díla v souladu se Smlouvou o dílo, platnými normami ČSN a právními předpisy ČR. Zhotovitel dále prohlašuje, že je dostatečně obeznámen s povahou a rozsahem Díla, a že shledává vymezení Díla obsažené ve Smlouvě o dílo a v Dokumentaci jako dostatečně určité. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě Dokumentace vztahující se k Dílu schopen provést Dílo řádně a včas, a že Dokumentace neobsahuje žádné vady, které by mu bránily v řádném a včasném provedení Díla. Veškeré vady, rozpory a nedostatky v Dokumentaci vztahující se k Dílu, které by mohly mít nepříznivý vliv na kvalitu Díla, na včasné dokončení Díla nebo na jakoukoli jinou stránku zhotovení Díla, je povinen Zhotovitel písemně oznámit Objednateli nejpozději v okamžiku podpisu Smlouvy o dílo. Na pozdější oznámení vad, nedostatků a rozporů Dokumentace k Dílu za účelem zvýšení ceny Díla nebo posunutí termínů dokončení Díla Zhotovitelem nebude brát Objednatel zřetel a Zhotovitel nemá právo na zvýšení ceny Díla v případě později objevených rozporů a nedostatků Dokumentace.
3. Zhotovitel prohlašuje, že Dokumentace je k řádnému a včasnému provedení díla dle Smlouvy o dílo zcela postačující. Zhotovitel dále prohlašuje, že Dokumentace je dostačující pro vymezení požadované kvality Díla, nebo kvality Díla obvyklé, není-li kvalita Díla Objednatel explicitně stanovena, a dále pro vymezení rozsahu Díla. Zhotovitel tak nemůže namítat nevhodnost, resp. vady, Dokumentace převzaté od Objednatele za účelem provedení Díla dle Smlouvy o dílo, které si vyžádají potřebu změny v provedení Díla.

4. Zhotovitel zaručuje Objednateli úplnost rozpočtu, resp. Cenové nabídky dle ust. § 2621 občanského zákoníku.
5. Vyvstane-li v průběhu provádění Díla v důsledku skrytých překážek místa plnění potřeba jeho změn oproti požadavkům specifikovaným Smlouvou o dílo, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli písemný návrh změn zhotovení Díla, a to tak, aby Dílo odpovídalo ujednáním Smlouvy o dílo a současně tak, aby pokud možno nedošlo k navýšení ceny Díla. Příp. riziko navýšení ceny Díla v tomto případě nese Zhotovitel. Teprve po písemném schválení soupisu změn Díla ze strany Objednatele má Zhotovitel právo provést odsouhlasené změny Díla. Zhotovitel nemůže v důsledku vyskytnuvších se skrytých překážek místa plnění přerušit zhotovování díla do dosažení dohody o změně Díla, ani není oprávněn z těchto důvodů od smlouvy odstoupit.
6. Vyvstane-li v průběhu provádění Díla potřeba jeho změn, doplňků, nebo rozšíření Díla na základě požadavků Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn. Zhotovitel poté provede jejich ocenění. O těchto změnách uzavřou smluvní strany písemný „Dodatek ke Smlouvě o dílo“, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení Díla a ceny Díla. Jiné formy dodatků ke Smlouvě o dílo nepůsobí mezi smluvními stranami účinky a jsou považovány za neplatné.

#### IV.

##### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek Zhotovitele za podmínek stanovených Smlouvou o dílo zhotovit Dílo řádně a včas, ve sjednaném rozsahu a kvalitě a dokončené Dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli.
2. Předmětem této smlouvy je na druhé straně závazek Objednatele dílo provedené v souladu se Smlouvou o dílo převzít a zaplatit za řádně provedené a v souladu se Smlouvou o dílo předané Dílo smlouvenou cenu Díla.
3. Předmětem této smlouvy je rovněž úprava dalších práv a povinností smluvních stran v průběhu zhotovování Díla, jakož i dalších práv a povinností smluvních stran po dokončení Díla.

#### V.

##### Cena díla

1. Celková cena Díla jako celku byla smluvními stranami sjednána ve výši 494.267,- Kč (slovy čtyřistadevadesátčtyřtisícdvěstěšedesát sedm korun českých) bez DPH. K ceně bude připočtena DPH ve výši 21% v souladu s právními předpisy platnými v den uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena Díla s DPH je ve výši 598.063,- Kč (slovy Pětsetdevadesátosmtisícšedesát tři korun českých) s DPH.

Objednatel není plátce DPH.

2. Celková cena Díla dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy o dílo je konečná a neměnná. Její změna, zejména pak její zvýšení, je možná pouze na základě ustanovení Smlouvy o dílo týkajících se možných změn Smlouvy o dílo. Cena Díla je cenou stanovenou podle

rozpočtu, který Zhotovitel sdělil Objednateli před uzavřením Smlouvy o dílo, a proto Zhotovitel nemůže požadovat vyšší cenu Díla v důsledku toho, že zhotovení Díla si vyžádá vyšší úsilí, než bylo původně předpokládáno. Práva Objednatele dle ust. § 2620 občanského zákoníku zůstává zachováno.

3. Nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení Díla podstatně ztěžuje, Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
4. Zhotovitel není oprávněn požadovat přiměřenou část ceny Díla (odměny) s přihlédnutím k vynaloženým nákladům v průběhu provádění Díla.
5. Cena Díla obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení, dokončení a předání Díla.
6. Cena Díla obsahuje mimo vlastní zhotovení Díla také náklady zejména na:
  - a. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce při zhotovování Díla,
  - b. opatření k ochraně životního prostředí při zhotovování Díla,
  - c. náklady na sjednaná pojištění,
  - d. náklady na spotřebu médií, zejména elektrické energie, plynu a vody v souvislosti s prováděním Díla,
  - e. zajištění nezbytných dopravních opatření a dopravu materiálů a technologií, jejich součástí a příslušenství,
  - f. zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů vč. poplatků v souladu s příslušnými právními předpisy,
  - g. zajištění příp. nutných zkoušek a revizí Díla.
7. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
8. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do data dokončení Díla.
9. V rámci dohodnuté ceny Díla je uvažováno i odstranění vad a nedodělků po celou dobu trvání záruky za jakost Díla.
10. Dojde-li v průběhu provádění Díla k písemně dohodě mezi smluvními stranami o Měněpracích, je Objednatel oprávněn jednostranně snížit celkovou cenu Díla, a to o částku, která je ekvivalentem dojednaných Měněprací s odkazem na Cenovou nabídku. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen zohlednit při realizaci platebních podmínek dle Smlouvy o dílo.

## VI.

### Platební podmínky

1. Právo Zhotovitele na zaplacení ceny Díla vzniká provedením Díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Díla včetně DPH nejdříve poté, kdy Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou o Dílo a v tomto stavu bude Objednateli předáno.

3. Budou-li splněny podmínky dle předchozího odstavce 2., je Zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na částku ve výši odpovídající ceně Díla vč. DPH dle této Smlouvy o dílo.
4. Lhůta splatnosti daňového dokladů je 30 dnů ode dne jejich vystavení. Daňové doklady je Zhotovitel povinen doručit Objednateli neprodleně po jejich vystavení.
5. Daňové doklady vystavené Zhotovitelem musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat alespoň:
  - a. označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
  - b. identifikační údaje Objednatele,
  - c. identifikační údaje Zhotovitele,
  - d. označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
  - e. popis plnění,
  - f. datum vystavení a odeslání faktury,
  - g. datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - h. datum splatnosti,
  - i. výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
  - j. sazby DPH,
  - k. výši DPH celkem a podle výše sazby, zaokrouhlené dle příslušných předpisů,
  - l. cenu celkem včetně DPH,
  - m. podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila.
6. Vyskytne-li se v průběhu provádění Díla potřeba Víceprací, a bude-li mezi smluvními stranami Smlouvy o dílo sjednána písemná dohoda o jejich provedení a o ceně za jejich provedení, budou tyto Vícepráce účtovány samostatným daňovým dokladem dle platebních podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo. Daňový doklad za Vícepráce je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve poté, kdy bude oběma smluvními stranami podepsán písemný protokol o jejich předání a převzetí.
7. Bude-li daňový doklad (faktura) vystaven v rozporu s ustanoveními smlouvy, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) Zhotoviteli vrátit s uvedením, v čem nebyla ustanovení Smlouvy o dílo týkající se platebních podmínek dodržena. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje, že vystaví opravný daňový doklad v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.
8. Bude-li daňový doklad (faktura) vystaven Zhotovitelem předčasně, je Objednatel oprávněn takový daňový doklad (fakturu) odmítnout a vrátit Zhotoviteli. V takovém případě je Zhotovitel povinen předčasně vystavenou fakturu stornovat a následně vystavit fakturu novou, a to v okamžiku, kdy pro její vystavení jsou splněny všechny podmínky dle Smlouvy o dílo.

## VII. Provádění Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně a včas v souladu s Dokumentací, platnými normami ČSN a platnými právními předpisy, a to v právě uvedeném pořadí. Je-li

Dokumentace v rozporu s normami ČSN nebo platnými právními předpisy, je Zhotovitel povinen na to Objednatele upozornit, poučit ho o případných důsledcích a požádat jej o jeho stanovisko. Pokud se Objednatel k tomu nevyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení vyrozumění Zhotovitele, má se za to, že Objednatel trvá na provádění Díla dle ustanovení této Smlouvy.

2. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k provedení, dokončení a předání Díla nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva Objednatele, aby zahájil provádění Díla.
3. Pokud Zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí k provedení Díla dle předchozího odstavce nebo v dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.
4. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel osobně, příp. Dílo provádí pod svým osobním vedením, tj. prostřednictvím Poddodavatele, za jehož činnosti při provádění Díla odpovídá Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
5. Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby práce byly v maximální možné míře, zejm. s ohledem na požadavek hospodárnosti a efektivity, koordinovány spolu se souběžným prováděním dalšího a úzce souvisejícího díla, jehož předmětem bude výměna lamp pouličního veřejného osvětlení, instalace elektrorozvodů pod chodníky a instalace chrániček pro inženýrské sítě, které budou současně s Dílem (ve shodné době) realizovány vítězným uchazečem v samostatném výběrovém řízení vyhlášeném Objednatelem jako zakázka II. kategorie dle směrnice Objednatele pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (*vše dále jen „Osvětlení“*). Objednatel se zavazuje bez zbytečného obkladu sdělit Zhotoviteli kontaktní údaje zhotovitele Osvětlení pro vzájemnou komunikaci za účelem naplnění tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje stanovit postup prací po vzájemné dohodě a v úzké součinnosti se zhotovitelem Osvětlení, který bude vázán shodným závazkem součinnosti, jako sám Zhotovitel dle tohoto ustanovení, a to tak, aby všechny práce a dodávky byly vzájemně koordinovány a uskutečněny řádně a včas, bez negativního dopadu jak do termínu plnění závazného pro Zhotovitele, tak do termínu plnění závazného pro zhotovitele Osvětlení. Porušení této povinnosti Zhotovitele zakládá Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla vč. DPH za každý den, v němž Zhotovitel sjednanou potřebnou součinnost neposkytuje, ač jí je zapotřebí, a v případě, že Zhotovitel Dílo provede a dokončí, aniž by potřebná součinnost zhotoviteli Osvětlení byla vůbec poskytnuta a nelze-li ji poskytnout dodatečně bez vynaložení dalších (více)nákladů, zakládá to Objednateli právo vůči Zhotoviteli na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z ceny Díla vč. DPH. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele sjednané v tomto ustanovení. Tímto ustanovením nejsou jakkoliv dotčeny nároky Objednatele na smluvní pokuty sjednané jinde v této Smlouvě pro případ porušení povinnosti Zhotovitele, zejm. pro případ prodloužení Zhotovitel s dokončením Díla ve sjednaném termínu plnění.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to kdykoliv o to Zhotovitele písemně požádá. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou o dílo, územním rozhodnutím vztahujícím s k Dílu, platnými normami ČSN nebo obecně závaznými právními předpisy, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy o dílo.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací na Díle, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
8. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
9. Zhotovitel při provádění Díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům provádění Díla na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající k místu plnění) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. Za tímto účelem se Zhotovitel zejména zavazuje, že nikdy nebude Dílo provádět mimo stanovenou pracovní dobu, tj. dobu od 7:00 hod. do 22:00 hod. Porušení této povinnosti zakládá právo Objednatele na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
10. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci svých pracovníků nebo pracovníků Poddodavatele je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen předložit.
12. Veškeré použité materiály při provádění Díla musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v Dokumentaci požadováno jinak. Veškeré na Díle použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR.
13. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemnou výzvu Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
14. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných právních předpisů.



15. Zhotovitel je povinen vést od počátku provádění Díla stavební deník, do kterého se zapisují skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
16. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků vytčených při předání a převzetí Díla nebo vydáním kolaudačního souhlasu k užívání Díla (rozhodující je okolnost, která nastane později).
17. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla musí být učiněny Zhotovitelem ten den, kdy nastaly, nebo nejpozději následující den, kdy práce na Díle pokračuje.
18. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po skončení provádění Díla. První kopii obdrží Zhotovitel a druhou kopii Objednatel, případně jím pověřená osoba.
19. Stavební deník musí být přístupný v místě plnění Díla kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
20. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci stavebního, resp. technického dozoru, jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o zápisu ve stavebním deníku nebo montážním deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba dozvěděli.
21. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci stavebního, resp. technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že s takovým zápisem souhlasí.
22. Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje:
  - a) název stavby,
  - b) místo stavby,
  - c) název, sídlo, IČ Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisových vzorů,
  - d) název, sídlo, IČ Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisových vzorů,
  - e) název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
  - f) název, sídlo, IČ Poddodavatelů,
  - g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
  - h) jména a příjmení osob vykonávajících stavební, resp. technický dozor,
  - i) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku,
  - j) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn,
  - k) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě,

- l) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby.
23. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:
- a) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, zejména teplotu, srážky,
  - b) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
  - c) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
  - d) nasazení mechanických prostředků.
24. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla:
- a. předání a převzetí staveniště,
  - b. zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek,
  - c. nástupy a provádění a ukončení prací Poddodavatelů,
  - d. seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
  - e. údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
  - f. zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
  - g. manipulace se zeminami, stavební suti a nakládání s odpady,
  - h. geodetická měření,
  - i. montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,
  - j. provoz a užívání mechanizačních prostředků,
  - k. výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu,
  - l. opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
  - m. provádění a výsledky kontrol všech druhů,
  - n. souhlas se zakrýváním prací,
  - o. odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
  - p. skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,
  - q. dílčí přejímky ukončených prací,
  - r. provedení a výsledky zkoušek a měření,
  - s. škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření,
  - t. předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
  - u. odstranění vad a nedodělků,
  - v. výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133, §134 Stavebního zákona),
  - w. zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště,
  - x. nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologický nález.

25. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
- oprávnění zástupci Objednatele, jimiž jsou paní Lenka Husariková
  - oprávnění zástupci Zhotovitele, jimiž jsou pan Tomáš Kučaba,
  - osoba vykonávající stavební, resp. technický dozor, jíž je pan Ing. Arch. P. Stehlík
  - osoba pověřená výkonem technického dozoru,
  - osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby,
  - osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací,
  - koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.
26. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
27. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup provádění Díla pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
28. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží případně jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
29. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci stavebního, resp. technického dozoru. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své Poddodavatele. Kontrolní dny vede Objednatel, který může vedením pověřit osobu vykonávající funkci stavebního, resp. technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci stavebního, resp. technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
30. Zhotovitel je při provádění Díla povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienická opatření a požární ochranu, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.

## VIII.

### Dokončení, předání a převzetí Díla

- Zhotovitel je povinen dokončit a předat Dílo jako celek tak, že Dílo bude dokončeno a Objednateli předáno způsobem předvídaným Smlouvou o dílo nejpozději do

31. 12. 2023

2. Předpokládané datum odeslání výzvy objednatele k zahájení Díla je 15. 5. 2023. Nejzazší datum pro odeslání výzvy objednatel k zahájení Díla je 15. 6. 2023.
3. Dílo bude předáváno jako celek po jeho kompletním dokončení.
4. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení Díla Objednateli nejméně 14 pracovních dnů před jeho dokončením a současně jej vyzve k převzetí Díla. Objednatel je povinen termín předání Díla respektovat, nedohodne-li se se Zhotovitelem jinak, nebo nestanoví-li Smlouva o dílo jinak.
5. Místem předání Díla je místo plnění dle této Smlouvy o dílo.
6. V případě, že Zhotovitel hodlá dokončit Dílo před datem dokončení Díla, není Objednatel v tomto výslovném případě Dílo před datem dokončení Díla povinen převzít.
7. O dokončení, předání a převzetí Díla bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný Zhotovitelem i Objednatelem.
8. Předávací protokol Díla dle předcházejícího odstavce bude obsahovat:
  - a. údaje o Zhotoviteli, jeho Poddodavatelích, kteří se podíleli na provádění Díla a údaje o Objednateli,
  - b. vymezení Díla, které je předmětem předání,
  - c. seznam dokladů předaných spolu s Dílem, při,
  - d. údaje o provedených zkouškách funkčnosti Díla, budou-li Objednatelem při předání Díla vyžadovány, včetně uvedení, zda zkouška funkčnosti proběhla úspěšně nebo neúspěšně,
  - e. soupis vad a nedodělků na Díle,
  - f. dohodu o termínu a způsobu odstranění vad nebo nedodělků Díla,
  - g. prohlášení Objednatele, zda Dílo přijímá bez vad a nedodělků nebo přijímá s vadami a nedodělků nebo nepřijímá, včetně uvedení důvodů, proč Dílo odmítá převzít.
9. Vykazuje-li Dílo jakékoliv vady, nedodělky nebo jiné nedostatky, je Objednatel oprávněn převzetí Díla odmítnout a převzít jej až po jejich odstranění. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku v platném znění se na práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy o dílo neuplatní.
10. Spolu s předáním Díla je Zhotovitel povinen předat dokumentaci (zejména pak dokumentaci skutečného provedení stavby), návody, protokoly o provedení Díla a další písemnosti, které jsou předvídaný vymezením Díla dle Smlouvy o dílo. Pokud Zhotovitel tyto dokumenty, doklady a písemnosti při předání Díla nepředá, považuje se Dílo za nedokončené a Objednatel není povinen jej převzít s požadavkem na dodatečné doložení konkrétních písemností.
11. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Takové zkoušky jsou pak provedeny na náklady Zhotovitele, vyplývají-li z povahy Díla, tj. je-li jejich provedením testován bezvadný stav

Díla, resp. jeho jednotlivých částí. Požadavek Objednatele na dodatečné zkoušky bude obsahem předávacího protokolu k Dílu.

12. Náklady na dodatečné Objednatelem požadované zkoušky nese Zhotovitel.
13. Nedojde-li k sepsání protokolu o předání a převzetí Díla předvídaného Smlouvou o dílo, nebo nebude-li takový protokol obsahovat údaje předvídané Smlouvou o dílo, považuje se Dílo jako celek, příp. jeho část za nepředané a tím pádem i za nedokončené.
14. Nebezpečí škody na Díle jako celku přechází na Objednatele dnem podpisu předávacího protokolu na Dílo jako celek a převzetím Díla Objednatelem. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu svědčí Objednateli, a to od počátku jeho zhotovování.

## IX.

### Odpovědnost za vady Díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady Díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Má-li Dílo jakékoliv vady, které jsou zde při předání Díla, nebo vady, které se na Díle objeví v průběhu záruční doby (trvání záruky za jakost), postupují strany, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy a tomu pak odpovídají práva Objednatele.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
4. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na jejich nevhodnost písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
5. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla, která počíná plynout teprve dnem následujícím po dni podpisu předávacího protokolu dle Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami za předpokladu, že Dílo bylo provedeno řádně, tj. bez vad a nedodělků, resp. dnem následujícím po dni, v němž byly odstraněny vady a nedodělky Díla vytčené v protokolu o předání a převzetí Díla, přičemž záruka za jakost se sjednává v délce **60 měsíců (slovy šedesát) měsíců**.
6. Záruční lhůta na Dílo neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo využívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
7. Objednatel je povinen vady Díla písemně reklamovat (vytknout) u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich zjištění, aby mohlo být právo z vadného plnění uplatněno u soudu.
8. V reklamaci musí být uvedeno datum zjištění vady, vady musí být popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel může uvést, jakou požaduje nápravu, jinak platí, že výsledkem opravy bude zcela bezvadný stav. U nároků na výměnu součástí a zařízení, k nimž je obvyklé poskytovat samostatnou záruku, je nutné po třetí vadě vždy součást nebo zařízení vyměnit nebo nahradit lepším ekvivalentem.

9. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada odstranitelná, nebo pokud není, tak požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.), anebo přiměřenou slevu z ceny Díla. Objednatel je i oprávněn od smlouvy odstoupit. Volbu práva z vadného plnění je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli současně s písemným oznámením vady. Neučiní-li tak, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
10. Reklamací lze uplatnit písemně nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná Objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
11. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamacie, nejpozději však do 3 pracovních dnů, písemně oznámit Objednateli, zda reklamacii uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamacii uznává.
12. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vytčené vady Díla neprodleně, tj. u vady nahlášené do 16. hod pracovního dne hned následující pracovní den, pokud se nedohodne s Objednatelům jinak. Reklamacie se má za nahlášenou dnem jejího doručení Zhotoviteli.
13. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že v rámci vytčené vady se jedná o Havárii nebo vadu bránící řádnému užívání Díla, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (Havárie) neprodleně, aby byla dodržena lhůta k odstranění vady stanovená Smlouvou o dílo.
14. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, a to i ve sporných případech až do případného rozhodnutí sporu o oprávněnosti nebo neoprávněnosti reklamacie.
15. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtách shora uvedených, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel společně s náklady na zajištění opravy, které tím Objednateli vznikly.
16. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamacie Objednatelům, nejde-li o vadu havarijní.
17. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelům jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady bez zbytečného odkladu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady označené jako havárie, platí, že takto reklamovaná vada musí být odstraněna nejdéle do 48 hodin od okamžiku nahlášení havarijní vady, tím se myslí okamžik doručení oznámení havarijních vad Objednatelům.
18. O způsobu odstranění vady nebo nedodělku Díla bude vždy sepsán písemný protokol, který bude obsahovat popis vady, uvedení, zda se jednalo o havarijní vadu, způsob jejího odstranění, datum jejího odstranění a dobu, po kterou nebylo možno Dílo užívat a bude podepsán oběma smluvními stranami.

## X.

### Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést – zhotovit – Dílo na svůj náklad a své nebezpečí do data dokončení Díla jako celek v souladu se Smlouvou o dílo, platnými právními předpisy ČR a dále též v souladu s platnými normami ČSN.
2. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré dodávky materiálu a prací, jichž je zapotřebí k řádnému zhotovení Díla. Objednatel Zhotoviteli žádné věci k provedení Díla nepředává vyjma Dokumentace, o níž Zhotovitel prohlašuje, že je bezvadná.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
4. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a části Díla, kterou provádějí. Tento seznam je povinen na vyžádání objednatele předložit.
5. Zhotovitel je povinen zajistit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou provozní činností na zhotovení Díla dle Smlouvy o dílo, a to po celou dobu provádění Díla.
6. Podle § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## XI.

### Smluvní pokuty

1. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s dokončením Díla, tj. Dílo nebude dokončeno v datu dokončení Díla, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla vč. DPH za každý den takového prodlení Zhotovitele.
2. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu předvídaném Smlouvou o dílo (před započítáním plynutí záruční doby), zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek, s jejichž odstraněním se dostane do prodlení, přičemž tato smluvní pokuta se sjednává zároveň za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo nedodělku.
3. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení dle předchozího odstavce, přičemž v prodlení bude více než 30 dnů, zvyšuje se smluvní pokuta uvedená v předchozím odstavci na částku 5.000,- (slovy pět tisíc korun českých) za jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení, a to od 31. dne prodlení včetně.
4. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s odstraněním reklamovaných vad (v záruční době) dle Smlouvy o dílo, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu, s jejímž odstraněním se dostane do prodlení, přičemž tato smluvní pokuta se sjednává zároveň za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivě vytkené vady.

předvídaných Smlouvou o dílo, zavazují se tuto změnu písemně oznámit druhé smluvní straně nejpozději v den uskutečnění této změny, a to způsobem dle Smlouvy o dílo.

2. Komunikace mezi smluvními stranami popsaná v předchozím odst. 1. tohoto článku může být plnohodnotně nahrazena komunikací prostředky komunikace na dálku, a to prostřednictvím faxu nebo emailu, příp. jiným způsobem zachovávajícími písemnou formu komunikace. Za tímto účelem smluvní strany uvádějí následující kontaktní údaje:
  - a. Zhotovitel
    - i. Email: info@uniservis-hasek.cz
    - ii. Fax: 312659218
  - b. Objednatel
    - i. Email: starostka@kamennehrovice.cz
    - ii. Fax: //////////////
3. Za Zhotovitele je oprávněn jednat:
  - a. ve věcech smluvních pan/paní Ing. Miloš Hašek, tel.: 604 298 874, email: milos.hasek@uniservis-hasek.cz,
  - b. ve věcech technických pan/paní Jan Vokoun, tel.: 721 113 186, email: vokoun@uniservis-hasek.cz.
4. Za Objednatele je oprávněn jednat:
  - a. ve věcech smluvních paní Lenka Husariková, tel.: 602 783 868 starostka@kamennehrovice.cz,
  - b. ve věcech technických pan Petr Bolina, tel.: 606 720 434 email: Bolina@enas.cz.

## XV.

### Ochrana důvěrných informací a duševního vlastnictví

1. Veškeré informace, s nimiž Zhotovitel přijde do styku v rámci provádění Díla dle Smlouvy o dílo, jsou považovány za informace důvěrného charakteru. Zhotovitel odpovídá za to, že tyto informace nebudou zpřístupněny třetím osobám a je povinen tyto informace chránit vhodným způsobem. Tyto informace je Zhotovitel oprávněn využít výhradně za účelem zhotovení Díla.
2. Za důvěrné informace nejsou považovány informace, kterou jsou veřejně dostupné nebo jsou dostupné z veřejně přístupných registrů státní správy.
3. Důvěrné informace dle Smlouvy o dílo nejsou považovány za obchodní tajemství.
4. Pokud Zhotovitel v rámci zhotovení Díla užije neoprávněně práv podléhajících ochraně duševního nebo průmyslového vlastnictví, která svědčí třetím osobám a tyto osoby uplatní nárok na náhradu škody vůči Objednateli, zavazuje se Zhotovitel, že takto vzniklou škodu nahradí.

## XVI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, dvě vyhotovení obdrží Objednatel.
3. Na ustanovení této smlouvy se hledí spíše jako na platná než jako na neplatná. Nastane-li však neplatnost některého ustanovení této smlouvy, zavazují se její smluvní strany nahradit ustanovením novým, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu této smlouvy. Pokud k takovému postupu neposkytne jakákoliv ze stran Smlouvy o dílo součinnosti, bude se rozporné ustanovení Smlouvy o dílo vykládat k tíži této smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel může v rámci zprůhlednění veřejné správy občanům zveřejnit tuto smlouvu po anonymizaci osobních údajů Zhotovitele na úřední desce, resp. na svojí webové stránce.
5. Smluvní strany prohlašují, že vzájemná plnění dle této Smlouvy o dílo jsou v odpovídajícím poměru.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, že byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

#### Přílohy ke Smlouvě o dílo

- 1) Projektová dokumentace
- 2) Oceněný Výkaz výměr

V Kamenných Žehrovicích  
dne

20. 06. 2023



**Obec Kamenné Žehrovice**  
Lenka Husariková, starostka  
Objednatel



V Žilině

dne 02.06.2023

**uniServis**

HAŠEK s.r.o.  
273 01 Žilina 19. okres Kladno  
IČ 257 19 980. DIČ CZ25719980  
④ Tel: +420 312 659 236

**UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.**  
Ing. Miloslav Hašek, jednatel  
Zhotovitel





**REKAPITULACE - SOUHRNNÝ ROZPOČET**  
**Veřejné osvětlení – ulice Spojovací a Skalní**

Objekty	
Ulice Spojovací	303 581,00 Kč
Ulice Skalní	190 686,00 Kč
<b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b>	<b>494 267,00 Kč</b>
Základ DPH 21%	494 267,00 Kč
DPH 21%	103 796,07 Kč
<b>CELKOVÁ CENA včetně DPH</b>	<b>598 063,07 Kč</b>





REKAPITULACE - podrobný rozpočet - ulice Skalní	
<b>MATERIÁL</b>	
Kabely	13 608,00 Kč
Trubky, krabice aj.	3 900,00 Kč
Uzemnění FeZn	3 600,00 Kč
Materiál + svítidla	27 840,00 Kč
Zemní práce	8 324,00 Kč
<b>Mezisoučet</b>	<b>57 272,00 Kč</b>
<b>MONTÁŽ</b>	
Kabely	8 280,00 Kč
Trubky, krabice aj.	4 500,00 Kč
Uzemnění FeZn	3 200,00 Kč
Materiál + svítidla	11 820,00 Kč
Zemní práce	71 614,00 Kč
Montáž podr. a spoj. materiálu	- Kč
<b>Mezisoučet</b>	<b>99 414,00 Kč</b>
<b>OSTATNÍ POLOŽKY ROZPOČTU</b>	
Podružný materiál	1 500,00 Kč
Spojovací materiál	2 000,00 Kč
Demontáže stávajícího VO	10 000,00 Kč
Koordinační činnost zhotovitele	5 000,00 Kč
Doprava a mechanizace	12 500,00 Kč
Revize	3 000,00 Kč
<b>Mezisoučet</b>	<b>34 000,00 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b>	<b>190 686,00 Kč</b>
Základ DPH 21%	190 686,00 Kč
DPH 21%	40 044,06 Kč
<b>CELKOVÁ CENA včetně DPH</b>	<b>230 730,06 Kč</b>

Kabely			Jedn. cena montáž	Celk. cena montáž	Jedn. cena materiál	Celk. cena materiál	Celkem cena MA+MO
<i>Materiál</i>	mn.	MJ	Kabely				
CYKY 3Cx1,5	18	m			16,00	288,00	288,00 Kč
montáž kabel CYKY(Lo) do 7x2,5 PO,VU	18	m	35,00	630,00			630,00 Kč
CYKY 4Bx10	90,0	m			148,00	13 320,00	13 320,00 Kč
montáž kabel CYKY do 5x10 PO, VU	90,0	m	85,00	7 650,00			7 650,00 Kč
<i>Mezisoučet</i>				8 280		13 608	21 888,00 Kč
<b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b>							<b>21 888,00 Kč</b>

Trubky, krabice aj.			Jedn. cena montáž	Celk. cena montáž	Jedn. cena materiál	Celk. cena materiál	Celkem cena MA+MO
<i>Materiál</i>	množství	MJ	Trubky, krabice aj.				
TRUBKA KOPODUR 63 včetně spojek	100	m			39,00	3 900,00	3 900,00 Kč
montáž do p.75 v zemi	100	m	45,00	4 500,00			4 500,00 Kč
<i>Mezisoučet</i>				4 500		3 900	8 400,00 Kč
<b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b>							<b>8 400,00 Kč</b>

Uzemnění FeZn			Jedn. cena montáž	Celk. cena montáž	Jedn. cena materiál	Celk. cena materiál	Celkem cena MA+MO
<i>Materiál</i>	množství	MJ	Uzemnění FeZn				
drát FeZn - 10mm včetně spojek, svorek, barvy	80	m			45,00	3 600,00	3 600,00 Kč
montáž FeZn - 10mm včetně spojek	80	m	40,00	3 200,00			3 200,00 Kč
<i>Mezisoučet</i>				3 200		3 600	6 800,00 Kč
<b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b>							<b>6 800,00 Kč</b>

Materiál + svítidla			Jedn. cena montáž	Celk. cena montáž	Jedn. cena materiál	Celk. cena materiál	Celkem cena MA+MO
---------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Materiál	množství	MJ	Materiál + svítidla				
stožár žár.zinek K6/133 bezpat	2	ks			5 900,00	11 800,00	11 800,00 Kč
svítidlo Bellatrix 25; 2875 lm; 4000 K; IP66	2	ks	650,00	1 300,00	4 200,00	8 400,00	9 700,00 Kč
výložník SK-1-1000 / Ost.	2	ks	350,00	700,00	1 100,00	2 200,00	2 900,00 Kč
stožárová svorkovnice SVE03	2	ks	450,00	900,00	490,00	980,00	1 880,00 Kč
montáž stožár + výložník + svítidlo	2	ks	3 150,00	6 300,00			6 300,00 Kč
kabel oko CU 70/10	2	ks	85,00	170,00	80,00	160,00	330,00 Kč
Pojistková skříň SP100 + svod	1	ks	2 450,00	2 450,00	4 300,00	4 300,00	6 750,00 Kč
<i>Mezisoučet celkem</i>				11 820		27 840	39 660,00 Kč
<b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b>							<b>39 660,00 Kč</b>

Zemní práce			Jedn. cena montáž	Celk. cena montáž	Jedn. cena materiál	Celk. cena materiál	Celkem cena MA+MO
Materiál	množství	MJ	Zemní práce				
vytýčení trasy	100	m	50,00	5 000,00			5 000,00 Kč
výkop 35/80 zem. tř. 3	80	m	420,00	33 600,00			33 600,00 Kč
zához 35/80 zem. tř. 3	80	m	110,00	8 800,00			8 800,00 Kč
pískové lože 35cm	80	m	85,00	6 800,00	35,00	2 800,00	9 600,00 Kč
výkop pro stožár	2	ks	1 150,00	2 300,00			2 300,00 Kč
folie výstr.	80	m	10,00	800,00	12,00	960,00	1 760,00 Kč
zásypový štěrk m3	0,6	m3	390,00	234,00	390,00	234,00	468,00 Kč
betonová směs m3	1,0	m3	650,00	650,00	3 150,00	3 150,00	3 800,00 Kč
roura 300mm/800mm	2	ks	490,00	980,00	590,00	1 180,00	2 160,00 Kč
usazení	2	ks	1 650,00	3 300,00			3 300,00 Kč
odvoz zeminy do vzdálenosti 5km (vč.skládkovného)	7	m3	450,00	3 150,00			3 150,00 Kč
geodetické zaměření a zprac. DSPS	100	m	60,00	6 000,00			6 000,00 Kč
<i>Mezisoučet</i>				71 614,00		8 324,00	79 938,00 Kč
<b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b>							<b>79 938,00 Kč</b>

REKAPITULACE - podrobný rozpočet - ulice Skalní	
<b>MATERIÁL</b>	
Kabely	13 608,00 Kč
Trubky, krabice aj.	3 900,00 Kč
Uzemnění FeZn	3 600,00 Kč
Materiál + svítidla	27 840,00 Kč
Zemní práce	8 324,00 Kč
<b>Mezisoučet</b>	<b>57 272,00 Kč</b>
<b>MONTÁŽ</b>	
Kabely	8 280,00 Kč
Trubky, krabice aj.	4 500,00 Kč
Uzemnění FeZn	3 200,00 Kč
Materiál + svítidla	11 820,00 Kč
Zemní práce	71 614,00 Kč
Montáž podr. a spoj. materiálu	- Kč
<b>Mezisoučet</b>	<b>99 414,00 Kč</b>
<b>OSTATNÍ POLOŽKY ROZPOČTU</b>	
Podružný materiál	1 500,00 Kč
Spojovací materiál	2 000,00 Kč
Demontáže stávajícího VO	10 000,00 Kč
Koordináční činnost zhotovitele	5 000,00 Kč
Doprava a mechanizace	12 500,00 Kč
Revize	3 000,00 Kč
<b>Mezisoučet</b>	<b>34 000,00 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b>	<b>190 686,00 Kč</b>
Základ DPH 21%	190 686,00 Kč
DPH 21%	40 044,06 Kč
<b>CELKOVÁ CENA včetně DPH</b>	<b>230 730,06 Kč</b>

Kabely			Jedn. cena montáž	Celk. cena montáž	Jedn. cena materiál	Celk. cena materiál	Celkem cena MA+MO
<i>Materiál</i>	mn.	MJ	Kabely				
CYKY 3Cx1,5	18	m			16,00	288,00	288,00 Kč
montáž kabel CYKY(Lo) do 7x2,5 PO,VU	18	m	35,00	630,00			630,00 Kč
CYKY 4Bx10	90,0	m			148,00	13 320,00	13 320,00 Kč
montáž kabel CYKY do 5x10 PO, VU	90,0	m	85,00	7 650,00			7 650,00 Kč
<i>Mezisoučet</i>				8 280		13 608	21 888,00 Kč
<b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b>							<b>21 888,00 Kč</b>

Trubky, krabice aj.			Jedn. cena montáž	Celk. cena montáž	Jedn. cena materiál	Celk. cena materiál	Celkem cena MA+MO
<i>Materiál</i>	množství	MJ	Trubky, krabice aj.				
TRUBKA KOPODUR 63 včetně spojek	100	m			39,00	3 900,00	3 900,00 Kč
montáž do p.75 v zemi	100	m	45,00	4 500,00			4 500,00 Kč
<i>Mezisoučet</i>				4 500		3 900	8 400,00 Kč
<b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b>							<b>8 400,00 Kč</b>

Uzemnění FeZn			Jedn. cena montáž	Celk. cena montáž	Jedn. cena materiál	Celk. cena materiál	Celkem cena MA+MO
<i>Materiál</i>	množství	MJ	Uzemnění FeZn				
drát FeZn - 10mm včetně spojek, svorek, barvy	80	m			45,00	3 600,00	3 600,00 Kč
montáž FeZn - 10mm včetně spojek	80	m	40,00	3 200,00			3 200,00 Kč
<i>Mezisoučet</i>				3 200		3 600	6 800,00 Kč
<b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b>							<b>6 800,00 Kč</b>

Materiál + svítidla			Jedn. cena montáž	Celk. cena montáž	Jedn. cena materiál	Celk. cena materiál	Celkem cena MA+MO
---------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Materiál	množství	MJ	Materiál + svítidla				
stožár žár.zinek K6/133 bezpat	2	ks			5 900,00	11 800,00	11 800,00 Kč
svítidlo Bellatrix 25; 2875 lm; 4000 K; IP66	2	ks	650,00	1 300,00	4 200,00	8 400,00	9 700,00 Kč
výložník SK-1-1000 / Ost.	2	ks	350,00	700,00	1 100,00	2 200,00	2 900,00 Kč
stožárová svorkovnice SVE03	2	ks	450,00	900,00	490,00	980,00	1 880,00 Kč
montáž stožár + výložník + svítidlo	2	ks	3 150,00	6 300,00			6 300,00 Kč
kabel oko CU 70/10	2	ks	85,00	170,00	80,00	160,00	330,00 Kč
Pojistková skříň SP100 + svod	1	ks	2 450,00	2 450,00	4 300,00	4 300,00	6 750,00 Kč
<i>Mezisoučet celkem</i>				11 820		27 840	39 660,00 Kč
<b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b>							<b>39 660,00 Kč</b>

Zemní práce			Jedn. cena montáž	Celk. cena montáž	Jedn. cena materiál	Celk. cena materiál	Celkem cena MA+MO
Materiál	množství	MJ	Zemní práce				
vytýčení trasy	100	m	50,00	5 000,00			5 000,00 Kč
výkop 35/80 zem. tř. 3	80	m	420,00	33 600,00			33 600,00 Kč
zához 35/80 zem. tř. 3	80	m	110,00	8 800,00			8 800,00 Kč
pískové lože 35cm	80	m	85,00	6 800,00	35,00	2 800,00	9 600,00 Kč
výkop pro stožár	2	ks	1 150,00	2 300,00			2 300,00 Kč
folie výstr.	80	m	10,00	800,00	12,00	960,00	1 760,00 Kč
zásypový štěrk m3	0,6	m3	390,00	234,00	390,00	234,00	468,00 Kč
betonová směs m3	1,0	m3	650,00	650,00	3 150,00	3 150,00	3 800,00 Kč
roura 300mm/800mm	2	ks	490,00	980,00	590,00	1 180,00	2 160,00 Kč
usazení	2	ks	1 650,00	3 300,00			3 300,00 Kč
odvoz zeminy do vzdálenosti 5km (vč.skládkovného)	7	m3	450,00	3 150,00			3 150,00 Kč
geodetické zaměření a zprac. DSFS	100	m	60,00	6 000,00			6 000,00 Kč
<i>Mezisoučet</i>				71 614,00		8 324,00	79 938,00 Kč
<b>CELKOVÁ CENA bez DPH</b>							<b>79 938,00 Kč</b>