
Evidenční číslo: ............. / 2024

SMLOUVA O DÍLO č. 138-01-P-24

uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:
"Kamenu' Ze irovic - MKDS - udování novéh kamerovéh sys emu"

Článek 1
Smluvní stran

Ob'ednatel: Obec Kamenné Zehrovice

se sídlem Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice
Lenkou Husarikovou, starostkou obce

00234508
CZ00234508

Zastoupené:
10:
DIČ:
Bankovní spojeni
Číslo účtu / směrný kód: 3321141/0100
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Soňa Černá e-mail: mistostarostka@kamennezehrovice. cz

tel. +420 312 658 003/724 181 803

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Jirků A-Z s. r. o.

se sídlem Průmyslová 3342, Kladno
Zastoupený: Radovan Jirků, jednatelem společnosti
IČ: 26428695
DIČ: CZ26428695
Registrace: U městského soudu v Praze,

oddíl C vložka 81538

Bankovní spojení:
Číslo účtu / směrný kód: 51-5283480237/0100
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Radovan Jirků e-mail: radovanjirku@jaz.cz
(dále jen zhotovitel)

tel. 603430811

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2
Vchází odklad a úda'e

2. 1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále
jen "smlouva") na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky
s názvem "Kamerový systém v KŽ",

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele - zadávací dokumentace
výběrového řízení s názvem "Kamerový systém v KŽ", jejíž podmínky byly zapracovány
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2.3
do nabídky zhotovitele ze dne 15. 4. 2024. Tato nabídka je přílohou této smlouvy č. 2.
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení
díla nezbytné.

3.1

3.2

3.3

3.4

Článek 3
Předmět díla

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro
objednatele dílo (stavbu) s názvem "Kamenné Žehrovice - MKDS - vybudování nového
kamerového systému" a to na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. Dílo bude
realizováno podle technické specifikace objednatele, která je součástí zadávací
dokumentace a v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 a tvoří nedílnou
součást této smlouvy. Práce budou zahrnovat zejména:

. Osazení kamerového stožáru vč. jeho uzemnění

. Instalace 1x rotační full HD IP kamery

. Instalace 3x statické IP kamery,

. Instalace zálohovaného rozvaděče na stěnu objektu č. p. 554

. Optického propojení KB a OŮ

. Provedení propojení rozvaděče s odběrným místem v objektu č. p. 554

. Zhotovitel zajistí Integraci do systému MP Nové Strašecí Milestone Systems
XProtectR Professional a doloží platný certifikační doklad o splnění certifikační
zkoušky úrovně Milestone Systéme XProtectR Professional

Předmětem díla je rovněž:
. Geodetické zaměření;

. Vytyčení podzemních sítí

. Zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy

. Označení stavby informační tabulí s důležitými údaji o prováděné akci

. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby;

. Zajištění kompletní dokladové části potřebné k provozu stavby;

. Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při
provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany
životního prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti atp.,
a to zejména s ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí;

. Kompletní (generální) úklid stavby;

. Zajištění fotodokumentace celého průběhu realizace stavby (stav před, průběh,
dokončení), v digitálním formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000px), ze které
bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých rozhodujících prací
(fotografie chronologicky řazené - číslovaných - vč. vhodného názvu).

Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za
něj zhotoviteli cenu dle či. 8 této smlouvy.
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla,
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je to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma
smluvními stranami. Za tyto změny se nepovažuje změna osoby poddodavatele dle či.
4. 1 této smlouvy.

3. 5 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně
neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto

prací, dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto
smlouvou.

Článek 4
Poddodavatelé

4. 1 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo
poddodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez písemného
souhlasu objednatele. Poddodavatelé, kteří se podílejí na zhotovování díla, jsou:

se sídlem ................ IČO:

4. 2 V případě, že zhotovitel požaduje či musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval svoji
kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň
v rozsahu, v jakém ji prokazoval původní poddodavatel za zhotovitele. Na žádost
objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující kvalifikaci
nového poddodavatele.

4. 3 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně
záruku v plném rozsahu dle článku či. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů.

4. 4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem na
majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského
zákoníku.

Článek 5
Podstatné technické a kvalitativní aramet arantované zhotovitelem

5. 1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními
předpisy a ČSN a EN.

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit
zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení
o jakosti, vše v českém jazyce.

5. 4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické
normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce
u speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před
zahájením příslušných prací.
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5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních
předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, opravňuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

5.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně
navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu
materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na původní
materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání

Článek 6
Termín a místo lnění

6. 1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději do 10
kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy, nestane-li se tak, je objednatel oprávněn od
smlouvy odstoupit.

6. 2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 3 měsíců od podepsání
smlouvy oběma stranami

6.3 Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické vlivy,
pronikání spodní vody apod. ) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní pokuty za
prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní a klimatické podmínky
typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová období, resp. i jiné překážky
trvající souvisle max. 4 týdny.

6. 4 Místem plnění je pozemek v katastrálním území Kamenné Žehrovice, pare. č. 1144/2
(ostatní plocha) a pare. č.63 (zastavěná plocha a nádvoří) v ulici Karlovarská třída a
operační středisko MP Nové Strašecí, úl. Dukelská 550, Nové Strašecí.

6.5 Zhotovitel zajistí provádění prací v úl. Karlovarská třída a v přilehlém parku a na
operačním středisku, s ohledem na zajištění stálé služby MP Nové Strašecí, na
zařízeních, na kterých nejsou prováděny práce podle rozpisu.

Článek 7
Vlastnické rávo k zhotovované věci a neběž ečí škod na ní

7. 1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
7. 2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla.
7. 3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních

a materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla.
7. 4 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel.

Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla.
7. 5 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu

způsobenou třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně
1 000 000, - Kč. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po
kterou provádí dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad
o tom, že příslušné pojištění trvá.
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Článek 8
Cena díla

8. 1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako
fixní, konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele
spojené s prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla,
předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny
k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé
náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Jednotkové
ceny uvedené v položkovém rozpočtu díla jsou stanoveny jako maximální.

8. 2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí;
Cena díla bez DPH: 890 872, 3 Kč
DPH v zákonné výši: 1 87 083, 2 Kč
Cena díla celkem: 1 077 955, 5 Kč

Položkový rozpočet díla je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
8. 3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit

cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli.
8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen

zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny
ocení dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu díla, který tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy. Nelze-li k ocenění změn použít jednotkové ceny z rozpočtu, ocení je zhotovitel
dle cen obvyklých. V případě, že požadované změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel
povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.

8. 5 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatkem k této smlouvě za
těchto podmínek:

objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno
v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky,

objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena
v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky,
v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

Článek 9
Financování lacení smluvní okut

9. 1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této smlouvy.
9. 2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na

účet zhotovitele.

9. 3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla.
9. 4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla, kterým je kamerový bod, není používán

k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro
výše uvedený předmět díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

9. 5 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat průběžně jednou měsíčně na základě
skutečně provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to až do výše 80 % ceny díla.
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Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání
a převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. V případě, že
dílo bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící trvalému užívání díla, bude
pozastávka finančně přizpůsobena hodnotě vad a nedodělků. Pozastávka bude
uvolněna až po jejich odstranění.

9.6 Před vystavením faktury objednateli na cenu díla je zhotovitel povinen předložit
objednateli ke schválení oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento
soupis objednatelem písemně odsouhlasen, je oprávněn vystavit objednateli fakturu.

9.7 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých
nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.

9. 8 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací na díle, resp. výši finančního
objemu sjednanou dle odstavce 9. 7 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto
fakturu zhotoviteli vrátit.

9.9 Jednotlivé faktury zhotovitele včetně konečné faktury dle odstavce 9. 12 tohoto článku
budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu platných právních
předpisů a jejich nedílnou součástí musí být objednatelem odsouhlasený soupis
provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neplatnou a bude
vrácena zpět objednateli.

9. 10 Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za podmínky opatření
zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele
ou@kamennezehrovice.cz.

9. 11 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení, přičemž
za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele
ve prospěch účtu zhotovitele.

9. 12 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny díla nebo poměrnou část pozastávky za vady a
nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, které
bude zbaveno všech vad a nedodělků., a to na základě konečné faktury zhotovitele.
Konečná faktura musí mj. obsahovat tyto náležitosti:

výslovný název "konečná faktura",
celkovou sjednanou cenu bez DPH,
soupis všech uhrazených faktur s cenou bez DPH,

případnou výši pozastávky.
9. 13 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla v této

smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000, - Kč za
každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele požadovat
po zhotoviteli náhradu škody v plné výši.

9. 14 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění vůči
zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na úhradu ceny díla, a to až do doby, kdy
bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena.

9. 15 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavěné faktury, může
zhotovitel požadovat po zhotoviteli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970
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občanského zákoníku.

9. 16 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení
smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, je objednatel
oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti zhotovitelem
fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny
díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli.

9. 17 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na
náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobou vykonávající plnění
pro zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského
zákoníku.

Článek 10
Oznámení vad díla doba od ovědnosti záruka

10. 1 Zhotovitel poskytuje objednateli na stavební práce (instalace sloupu, výkop,
elektromontážní práce související s uložením elektrického kabelu a zemní práce) záruku
v délce trvání 60 měsíců a na ostatní montážní práce související s vlastním kamerovým
bodem v délce tn/ání 36 měsíců. Lhůta počíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá
dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli a ten jej bez výhrad převezme. Po tuto
dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

10. 2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují
a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční
úhradu.

10. 3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu,
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1 000, - Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění.
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to
až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu
odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované
vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při
klimatických podmínkách povolujících opravu provést.

10. 5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým
podpisem.

10. 6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde-
li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, souhlasí
zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje,
které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel.
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10. 7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání 36 měsíců.

11. 1.

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Článek 11
Staveniště

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad
a nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro
ochranu životního prostředí.

Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit
likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady
o zneškodnění všech odpadů.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí
při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000, - Ke za každý
případ takového porušení.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek,
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý
při stavebních pracích apod.

Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500, - Kč za každý den, po který bude staveniště
užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště.

12.1

Článek 12
Provádění díla

Stavba bude počínaje dnem zahájení prací, označena informační tabulí s důležitými
údaji o prováděné akci. Obsah tabule bude odpovídat náležitostem obsahu štítku
stavby, jenž je definován § 7, vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, v platném znění, tzn., že
bude obsahovat označení stavby, označení stavebníka, označení stavebního
podnikatele, označení stavebného úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního
povolení vč data nabytí jeho právní moci a stanovený termín dokončení stavby. Forma
provedení informační tabule bude před umístěním na staveniště konzultována
s objednatelem. Informační tabule bude na staveništi umístěna po celou dobu
provádění stavebních prací a zhotovitel ji odstraní po předání dokončeného díla.
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Veškeré změny informací budou na tabuli průběžně opravovány.
Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, v souladu
s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a se zadávací dokumentací, je
povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a
normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a
bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením
těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její
odstranění.

Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických,
energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto
změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned písemně informuje
objednatele.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně výkopům, překopům,
záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných veřejných
prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré případné
poplatky.

Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění
musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění.
Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele
povinen doložit.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné
péče.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části
zhotovení díla, která bude v dalším postupu zakrytá nebo se stane nepřístupnou, a to
minimálně 3 pracovní dny před jejím zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu
objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, která
byla zakryta nebo se stala nepřístupnou.
Pro stavbu byl objednatelem v souladu s §15 zákona č. 309/2006 o zajištění dalších
podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb, o bližších minimálních požadavcích
na BOZP na staveništích zajištěn plán BOZP. Zhotovitel je povinen mít tento plán po
celou dobu realizace stavby přístupný na staveništi a řídit se jím.
Vzhledem k tomu, že byly naplněny podmínky § 14, zákona č. 309/2006 Sb., zákon
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění,
určil objednatel (zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na
stavbě po celou dobu její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními
předpisy, které tuto problematiku upravují, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této
činnosti patřičnou součinnost.

12. 10 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí,
dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích
i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá
v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly

12.7

12.8

12.9
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12. 11

splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných
předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných.
poku-d. =c'nnostlzhotoviteledojde ke ZPŮSObení škody objednateli nebo třetí osobě, je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-litomozne~iak
tuto finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.'

12-12 objednatel a zhotov?el-sedohodli'že není-li vteto smlouvÍujednáno-jinaK'platí |
smluvní strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6
13.7

Článek 13
Předání díla

Dílo je považováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto
smlouvou, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci
předmětné stavby a zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělků spolu
s veškerými doklady uvedenými v odstavci 15. 4 tohoto článku a objednatel dílo od
zhotovitele bez výhrad převzal.

Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu díla.
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně
3 pracovní dny před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději
do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.
Zhotovitel j-e povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady
prokazující řádné provedení díla, doklady potřebné ke kontrolním prohlídkám
stavebními úřady a doklady potřebné k následnému užívání a provozu díla s tím, že
bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
K těmto dokladům patří zejména:
- projekt skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních,

geodetické zaměření,

- zápisy a osvědčení o provedení zkouškách použitých materiálů,
- doklady o provedených předepsaných zkouškách, revizích a kontrolách.
- stavební deník (příp. deníky),

- Potvrzeni o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu
na příslušné skládce odpadů,

Z fotodokumentaci o provádění předmětu díla na elektronickém nosiči ve formátu jpg.
O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí
dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost
vč. jejího odůvodnění do zápisu.

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému
užívání díla Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí
dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel.
Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném 'termínu.
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000, - Kč za každou vadu nebo
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nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak objednatel může
pověřit odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese
v takovém případě zhotovitel. Objednatel je oprávněn započíst náklady na odstranění
vad třetí osobou oproti faktuře na zbývající část ceny díla dle či. 9. 11 této smlouvy.

13. 8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodilky,
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

14.1

14.2

14.3

14.4

Článek 14
Změn smlouv

Tuto smlouvu (mimo změny poddodavatele) lze měnit pouze písemným oboustranně
potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy,
protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují.
Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání
oprávněných osob.

Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského
zákoníku.

15.1

15. 2.

15.3.

15. 4.

15.5.

15.6.

Článek 15
Odstou ční od smlou

Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních
povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu
provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodu
na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy
odstoupit.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí
d lo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl
objednatelem vyzván.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá
uzavřeno pojištění dle odst. 7. 5. této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnů poté, co
k tomu byl objednatelem vyzván.
Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena některá dílčí
faktura dle či. 9 smlouvy, přestože tato faktura je v celém rozsahu oprávněná, a to ani
do 30 dnů poté, co byl objednatel vyzván k nápravě.
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující:
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou
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PJ^°T.!TlTpsvse*provedených prací. které mél ďe 61. 2 této smlouvy
renTbS.a tento ocení p°ďejedn°'ko''>ch P°l°íek pouznych~přo"navTh"c°en'yud"l;ay
^fc!edna!e!:dcLtndnů. po obdržení VW a oceněného soupisu všech provedenvc
prací zahájí "dílčí přejímací řízení"

^yZkodveze veškerý 8vůj nezabudorany materiái. "edohodnou-1, se smluvnf

^ÍIT, fldalprovedených prací sjednají obě strany Písemné ^"šení smlouvy,

,
ph°llie^e"ls oupLs. provede"ých prac[ ob'edn^^^^

"dílčí konečnou fakturu". ' ---.-^,"

^^.,Std,ŮTró.odstouper" °d smlou^ zapřiein"a 'e P°'"""é "hradit druhé
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvVvz^iklou. 11

16. 1.

16.2.

16.3.

16. 4.

16. 5.

16.6.

16.7

Článek 16
Závěrečná ustanovení

LhS, fál:^!hlaiuie-.íe_ie seznámen se sku*ečnosu. ^ obec Kamenné

^nS'enÍkn°^n^os, prtvny C91ekpoy.'nn° poskytc"'a'infomace v*ih"i''c'tSLkJeho.působnosti poďe zákona č- 106/1999rSb. ',/~o'"svobodnaemv
^7^^^^^a^ozM on^^^
lm̂  ̂ /llTlh 'asujlLŽ^P°kud ^^^^^^^
^^ za^bchod;Ltajemstv!, ve smyslu §504 zákona č- 89/2012 Sb';'občan^
^ru L^emJ^l-nep°-Tailc^uv^
°/ZTn !T. ílz f'STe"'ďezákonaosTObodnémprMup"k^^
J^p'semnedruhé smluvní straně Před PodPisem této smlouvy7' ' . """."""'"" '
^r'^als le'navavlzepm pnpad'zetato ^l°""aP°ďéhá uveřejnénl v registru
^TJl^na. lre^-lm lw~^;šte7u^u:^^^^^^^
^ToT^°to<cla "melné. žehr°''ice' a '° bezzry<ei"ého~oďSu; n^ďéj^Z

od uzavření této smlouvy. ' ---,

Iazt°nicTzuhll7^,e:lv"e..%.rech ste)n°f"sech'.
-.

které ma" Pla'n- °"3'"^a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři steino'Di"s
>o"lm 'lm \st, ranyproh'a. šu)í'žetatosm'°uvabyla-^^^^^
^^T, ; "^°BV-vt[sn'. nebo zaii"ak. ne^hodnych'^^^^^^^^
^Sa!. Íeho. obsahemsouhlasíI co2stv^'^i'vÍas;noruČnÍmÍl^pS1 

Iexl sl

^"'.. shmy. tMO. prohlašui1'že s osobními Mar- 'k<eré'zl8~kai;"npa7ákTad6 této
2sotZ b"TlT"^. s^~swn=^^^^
S79^h,T^'c,^ °so^v-T^tosfs e zpw^^^^
^m/^bu-féchlú^ ° zrušení směr"'cer 95/46^IS"(ob^lné"In^eun^
^né osobních údajů) a dalšfml prévnim, předpisy up7avujMmi"o^a°nu'^^
ppXt act.° ps^:re stan°'"jinak'platí ustano nf ob6anskéh°zákoníku - ^"'
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Přílohy;

Číslo 1 - Nabídka zhotovitele do zadávacího řízení včetně položkového rozpočetu díla

Ve Kladně dne: 06.5.2024

za zhotovitele:

V Kamenných Žehrovicích dne:.... 05L. JO&.. 2fl2í

za objednatele:

J u A-Z s. r. o.

adovan Jirků

jednatel společnosti

W~~-^c:;:^,

AJZ ^^'
D'6e^ffffL

. ^.

' 695

Obec Kamenné Žehrovice
Lenka Husariková
starostka obce

OBEC
KAMENNÉ ŽB1ROVICE

27301
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