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SMLOUVA O DÍLO č.       
(dle ust. § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) 

 

Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli 

 

Obec Kamenné Žehrovice 

IČO 002 34 508 

sídlem Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice  

zastoupená Lenkou Husarikovou, starostkou 

jako “Objednatel” na straně jedné 

 

a 

DC ENGINEERING spol. s r.o. 

IČO 02414864 

sídlem/místem podnikání náměstí 14. října1307/2, 150 00 Praha 5 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 219173 

jednající Ing. Vít Dobner, jednatel 

jako “Zhotovitel” na straně druhé 

oba společně dále též jako „smluvní strany“ 

 

uzavřeli tuto  

 

 

 

 

SMLOUVU O DÍLO 

(dle ust. § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) 
 
 

 

 

 

I. 

Preambule 

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při 

provedení stavebních prací v rozsahu a kvalitě definované projektovou dokumentací 

s názvem „Stavební úpravy a přístavba objektu ZŠ Kamenné Žehrovice“, kterou vypracovala 

společnost ARIPROS s.r.o., IČO: 261 74 936, a v souladu s oceněným výkazem výměr 

vztahujícím se k Dílu.  

Zhotovitel je vítězným uchazečem ve výběrovém řízení – zjednodušeného podlimitního 

řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění s názvem 

„Přístavba a stavební úpravy objektu ZŠ Kamenné Žehrovice“. Předmět zakázky bude 

financován z rozpočtu obce a s finančním přispěním Středočeského kraje. 
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II. 

Definice pojmů 

1. Smlouva o dílo – tato smlouva podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran, a to 

včetně všech jejích příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou smluvními 

stranami uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo v písemné formě. 

2. Objednatel – osoba označená v záhlaví Smlouvy o dílo jako Objednatel.  

3. Zhotovitel – osoba označená v záhlaví Smlouvy o dílo jako Zhotovitel. Objednatel 

a Zhotovitel se souhrnně označují jako smluvní strany Smlouvy o dílo. Zástupce 

Objednatele či zástupce Zhotovitele jsou osoby jmenované ve Smlouvě o dílo jako osoby 

oprávněné jednat za Objednatele či Zhotovitele v plném či vymezeném rozsahu. 

4. Datum dokončení díla – datum určený na základě data zahájení zhotovení díla a doby 

realizace zhotovení díla v týdnech, kdy k takovému datu je Zhotovitel povinen práce na 

díle jako celku ukončit a dokončené dílo jako celek bez vad a nedodělků předat a 

Objednatel je povinen v tomto datu dílo převzít, je-li bez vad a nedodělků. 

5. Vícepráce – práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou uvažovány jako předmět díla 

dle Smlouvy o dílo ani jejich cena není uvažována ve sjednané ceně díla a smluvní 

strany se dohodly na jejich provedení. Vícepráce jsou pouze práce, které Zhotovitel 

vykonal na základě zvláštní objednávky, nebo dodatku ke Smlouvě o dílo, který 

současně obsahuje cenové ujednání o vícepracích. 

6. Méněpráce – práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu Díla a jejich 

cena ve sjednané ceně Díla a strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly, nebo je 

Zhotovitel nevykonal, nebo je vykonal v menším rozsahu nebo kvalitě po předchozím 

písemném souhlasu Objednatele. 

7. Vady – Vadou se rozumí stav díla, který neodpovídá ujednáním Smlouvy o dílo. Tím 

smluvní strany rozumí zejména, nikoliv však výlučně, odchylky v kvalitě, obsahu, 

rozsahu nebo parametrech díla či jeho částí oproti podmínkám stanoveným Smlouvou o 

dílo, technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy, nejde-li o 

Vícepráce nebo Méněpráce předvídané touto smlouvou. 

8. Nedodělky – Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky 

nebo služby oproti ujednáním Smlouvy o dílo. 

9. Havárie – stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody 

většího rozsahu nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek. Havárií je rovněž 

stav, kdy v důsledku vady díla dojde k závadě, v jejímž důsledku není možno dílo plně 

nebo částečně užívat, nebo je k užívání po dobu vady spojeno s výjimečnou činností, 

která by jinak nemusela být vynaložena. 

10. Poddodavatel – právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost 

pro Zhotovitele týkající se zhotovení díla nebo jeho části na základě samostatné mezi 

nimi uzavřené smlouvy o dílo, příp. jiné smlouvy zajišťující participaci na provedení 

díla (poddodavatelské smlouvy).  
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III. 

Vymezení díla 

1. Dílem dle Smlouvy o dílo (dále jen “Dílo”) je provedení stavebních prací spočívajících 

ve stavebních úpravách a přístavbě stávajícího hlavního objektu v rámci areálu ZŠ 

Kamenné Žehrovice (ZŠ) se záměrem zvýšení kapacity žáků a počtu kmenových učeben, 

a to formou přístavby samostatného pavilonu (dále jen pavilon) v jižní části školní 

zahrady, podél prostoru školního hřiště. Pavilon bude s hlavním objektem ZŠ propojen 

pomocí kryté lávky v úrovni 2.NP.  Navrženou akcí se zvýší kapacita žáků v ZŠ z 225 na 

278 žáků. Dílo bude v rozsahu a kvalitě definované projektovou dokumentací s názvem 

„Stavební úpravy a přístavba objektu ZŠ Kamenné Žehrovice“ (dále jen jako 

“Projektová dokumentace”), kterou vypracovala společnost ARIPROS s.r.o., IČO: 261 

74 936 a v souladu s oceněným výkazem výměr vztahujícím se k Dílu (dále jen “Cenová 

nabídka”). Projektová dokumentace je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a tvoří přílohu 

č. 1 Smlouvy o dílo. Výkaz výměr je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a tvoří přílohu 

č. 2 Smlouvy o dílo. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy o dílo řádně prostudoval 

(s vynaložením odborné péče) veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu (zejména pak 

tu, která tvoří přílohy ke Smlouvě o dílo) a všechna příslušná rozhodnutí orgánů státní 

správy vztahující se k provedení Díla (to vše dále jen “Dokumentace”), shledal tuto 

Dokumentaci bezvadnou a považuje ji za dostatečnou k provedení bezvadného Díla 

v souladu se Smlouvou o dílo, platnými normami ČSN a právními předpisy ČR. 

Zhotovitel dále prohlašuje, že je dostatečně obeznámen s povahou a rozsahem Díla, a že 

shledává vymezení Díla obsažené ve Smlouvě o dílo a v Dokumentaci jako dostatečně 

určité. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě Dokumentace vztahující se k Dílu schopen 

provést Dílo řádně a včas, a že Dokumentace neobsahuje žádné vady, které by mu 

bránily v řádném a včasném provedení Díla. Veškeré vady, rozpory a nedostatky 

v Dokumentaci vztahující se k Dílu, které by mohly mít nepříznivý vliv na kvalitu Díla, 

na včasné dokončení Díla nebo na jakoukoli jinou stránku zhotovení Díla, je povinen 

Zhotovitel písemně oznámit Objednateli nejpozději v okamžiku podpisu Smlouvy 

o dílo. Na pozdější oznámení vad, nedostatků a rozporů Dokumentace k Dílu za účelem 

zvýšení ceny Díla nebo posunutí termínů dokončení Díla Zhotovitelem nebude brát 

Objednatel zřetel a Zhotovitel nemá právo na zvýšení ceny Díla v případě později 

objevených rozporů a nedostatků Dokumentace. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že Dokumentace je k řádnému a včasnému provedení díla 

dle Smlouvy o dílo zcela postačující. Zhotovitel dále prohlašuje, že Dokumentace je 

dostačující pro vymezení požadované kvality Díla, nebo kvality Díla obvyklé, není-li 

kvalita Díla Objednatelem explicitně stanovena, a dále pro vymezení rozsahu Díla. 

Zhotovitel tak nemůže namítat nevhodnost, resp. vady, Dokumentace převzaté 

od Objednatele za účelem provedení Díla dle Smlouvy o dílo, které si vyžádají potřebu 

změny v provedení Díla. 

4. Zhotovitel zaručuje Objednateli úplnost rozpočtu, resp. Cenové nabídky dle ust. § 2621 

občanského zákoníku. 

5. Vyvstane-li v průběhu provádění Díla v důsledku skrytých překážek místa plnění 

potřeba jeho změn oproti požadavkům specifikovaným Smlouvou o dílo, je Zhotovitel 

povinen předložit Objednateli písemný návrh změn zhotovení Díla, a to tak, aby Dílo 

odpovídalo ujednáním Smlouvy o dílo a současně tak, aby pokud možno nedošlo 
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k navýšení ceny Díla. Příp. riziko navýšení ceny Díla v tomto případě nese Zhotovitel. 

Teprve po písemném schválení soupisu změn Díla ze strany Objednatele má Zhotovitel 

právo provést odsouhlasené změny Díla. Zhotovitel nemůže v důsledku vyskytnuvších 

se skrytých překážek místa plnění přerušit zhotovování díla do dosažení dohody o 

změně Díla, ani není oprávněn z těchto důvodů od smlouvy odstoupit. 

6. Vyvstane-li v průběhu provádění Díla potřeba jeho změn, doplňků, nebo rozšíření Díla 

na základě požadavků Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis 

těchto změn. Zhotovitel poté provede jejich ocenění. O těchto změnách uzavřou smluvní 

strany písemný „Dodatek ke Smlouvě o dílo“, ve kterém dohodnou i případnou úpravu 

termínu dokončení Díla a ceny Díla. Jiné formy dodatků ke Smlouvě o dílo nepůsobí 

mezi smluvními stranami účinky a jsou považovány za neplatné. 

7. Zhotovitel se při realizaci Díla zavazuje zajistit koordinaci se související realizací 

přeložky vysokého napětí, kterou zajišťuje ČEZ, podrobnější informace jsou uvedeny 

v příloze č. 1 – projektová dokumentace. Dále se zavazuje zajistit součinnost 

s dodavatelem slaboproudých rozvodů a komponent a dodavatelem nábytku a 

vnitřního vybavení. 

 

 

 

IV. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek Zhotovitele za podmínek 

stanovených Smlouvou o dílo zhotovit Dílo řádně a včas, ve sjednaném rozsahu a 

kvalitě a dokončené Dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli. 

2. Předmětem této smlouvy je na druhé straně závazek Objednatele dílo provedené 

v souladu se Smlouvou o dílo převzít a zaplatit za řádně provedené a v souladu se 

Smlouvou o dílo předané Dílo smluvenou cenu Díla. 

3. Předmětem této smlouvy je rovněž úprava dalších práv a povinností smluvních stran 

v průběhu zhotovování Díla, jakož i dalších práv a povinnosti smluvních stran 

po dokončení Díla. 

 

 

V. 

Cena díla 

1. Celková cena Díla jako celku byla smluvními stranami sjednána ve výši 25 151 369,39,- 

Kč (slovy dvacet pět milionů sto padesát jedna tisíc tři sta šedesát devět korun 39/100 

českých) bez DPH.  

 

K ceně bude připočtena DPH ve výši 21% v souladu s právními předpisy platnými 

v den uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena Díla s DPH je ve výši 

30 433 156,96,- Kč (slovy třicet milionů čtyři sta třicet tři tisíc sto padesát šest korun 

96/100 českých) s DPH.  

 

Objednatel není plátce DPH. 
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2. Celková cena Díla dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy o dílo je konečná a neměnná. Její 

změna, zejména pak její zvýšení, je možná pouze na základě ustanovení Smlouvy o dílo 

týkajících se možných změn Smlouvy o dílo. Cena Díla je cenou stanovenou podle 

rozpočtu, který Zhotovitel sdělil Objednateli před uzavřením Smlouvy o dílo, a proto 

Zhotovitel nemůže požadovat vyšší cenu Díla v důsledku toho, že zhotovení Díla si 

vyžádá vyšší úsilí, než bylo původně předpokládáno. Práva Objednatele dle ust. § 2620 

občanského zákoníku zůstává zachováno.  

3. Nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení Díla podstatně 

ztěžuje, Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. 

4. Cena Díla obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

zhotovení, dokončení a předání Díla. 

5. Cena Díla obsahuje mimo vlastní zhotovení Díla také náklady zejména na: 

a. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce při zhotovování Díla, 

b. opatření k ochraně životního prostředí při zhotovování Díla, 

c. náklady na sjednaná pojištění, 

d. náklady na spotřebu médií, zejména elektrické energie, plynu a vody 

v souvislosti s prováděním Díla,  

e. zajištění nezbytných dopravních opatření a dopravu materiálů a technologií, 

jejich součástí a příslušenství, 

f. zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů vč. poplatků v souladu 

s příslušnými právními předpisy, 

g. zajištění příp. nutných zkoušek a revizí Díla.  

6. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 

7. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané 

zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do data dokončení Díla. 

8. V rámci dohodnuté ceny Díla je uvažováno i odstranění vad a nedodělků po celou dobu 

trvání záruky za jakost Díla. 

9. Dojde-li v průběhu provádění Díla k písemně dohodě mezi smluvními stranami 

o Méněpracích, je Objednatel oprávněn jednostranně snížit celkovou cenu Díla, a to 

o částku, která je ekvivalentem dojednaných Méněprací s odkazem na Cenovou 

nabídku. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen zohlednit při realizaci platebních 

podmínek dle Smlouvy o dílo. 

 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem 

na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem 

vystavených faktur. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku). 
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4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, přičemž 

datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou vystavené 

zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího 

protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy 

potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS) a bude nedílnou součástí faktury. Bez 

tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla. 

5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající 

část sjednané ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až konečnou fakturou po 

předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků. 

6. Lhůta splatnosti daňového dokladů je 30 dnů ode dne jejich vystavení. Daňové doklady 

je Zhotovitel povinen doručit Objednateli neprodleně po jejich vystavení. 

7. Daňové doklady vystavené Zhotovitelem musí formou a obsahem odpovídat zákonu 

o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat alespoň: 

a. označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 

b. identifikační údaje Objednatele, 

c. identifikační údaje Zhotovitele, 

d. označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 

e. popis plnění, 

f. datum vystavení a odeslání faktury, 

g. datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

h. datum splatnosti, 

i. výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 

j. sazby DPH, 

k. výši DPH celkem a podle výše sazby, zaokrouhlené dle příslušných předpisů, 

l. cenu celkem včetně DPH, 

m. podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu 

vystavila. 

8. Vyskytne-li se v průběhu provádění Díla potřeba Víceprací, a bude-li mezi smluvními 

stranami Smlouvy o dílo sjednána písemná dohoda o jejich provedení a o ceně za jejich 

provedení, budou tyto Vícepráce účtovány samostatným daňovým dokladem 

dle platebních podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo. Daňový doklad za Vícepráce je 

Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve poté, kdy bude oběma smluvními stranami 

podepsán písemný protokol o jejich předání a převzetí.  

9. Bude-li daňový doklad (faktura) vystaven v rozporu s ustanoveními smlouvy, je 

Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) Zhotoviteli vrátit s uvedením, v čem 

nebyla ustanovení Smlouvy o dílo týkající se platebních podmínek dodržena. Zhotovitel 

se v takovém případě zavazuje, že vystaví opravný daňový doklad v souladu 

s ustanoveními Smlouvy o dílo.  

10. Bude-li daňový doklad (faktura) vystaven Zhotovitelem předčasně, je Objednatel 

oprávněn takový daňový doklad (fakturu) odmítnout a vrátit Zhotoviteli. V takovém 

případě je Zhotovitel povinen předčasně vystavenou fakturu stornovat a následně 

vystavit fakturu novou, a to v okamžiku, kdy pro její vstavení jsou splněny všechny 

podmínky dle Smlouvy o dílo. 
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VII. 

Provádění Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně a včas v souladu s Dokumentací, platnými 

normami ČSN a platnými právními předpisy, a to v právě uvedeném pořadí. Je-li 

Dokumentace v rozporu s normami ČSN nebo platnými právními předpisy, je 

Zhotovitel povinen na to Objednatele upozornit, poučit ho o případných důsledcích a 

požádat jej o jeho stanovisko. Pokud se Objednatel k tomu nevyjádří nejpozději do 5 

pracovních dnů od doručení vyrozumění Zhotovitele, má se za to, že Objednatel trvá na 

provádění Díla dle ustanovení této Smlouvy.  

2. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k provedení, dokončení a předání Díla nejpozději do 

15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva Objednatele, aby zahájil 

provádění Díla.  

3. Pokud Zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí k provedení Díla dle předchozího odstavce 

nebo v dostatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy o dílo. 

4. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel osobně, příp. Dílo provádí pod svým osobním 

vedením, tj. prostřednictvím Poddodavatele, za jehož činnosti při provádění Díla 

odpovídá Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel se však zavazuje brát 

v úvahu veškerá upozornění a pokyny Objednatele, týkající se realizace Díla a 

upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to kdykoliv o to Zhotovitele 

písemné požádá. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou 

o dílo, stavebním povolením vztahujícím s k Dílu, platnými normami ČSN nebo obecně 

závaznými právními předpisy, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o 

porušení Smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy o dílo. 

6. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací na Díle, které 

v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen 

vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné 

práce zakryty. 

7. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 

prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.  

8. Zhotovitel při provádění Díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům provádění Díla na okolní prostředí (zejména na nemovitosti 

přiléhající k místu plnění) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 

z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. Za tímto 

účelem se Zhotovitel zejména zavazuje, že nikdy nebude Dílo provádět mimo 

stanovenou pracovní dobu, tj. dobu od 7:00 hod. do 22:00 hod. Práce způsobující 

nadměrný hluk, zejména hluk roznášející se po konstrukci budovy (např. vrtání), nesmí 

být v době mimo období školních prázdnin prováděny v pracovních dnech od 8:00 do 
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14:00 hodin. Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod 

objektu nadměrným hlukem, prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce 

instalací a technických zařízení apod. Při provádění prací za provozu objektu se 

Zhotovitel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest do objektu vždy po 

skončení své každodenní pracovní činnosti. Veškeré další činnosti, které by mohly 

jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách, přístup do budov atd., 

zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou 

předem konzultovány a odsouhlaseny zadavatelem. Porušení této povinnosti zakládá 

právo Objednatele na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé poručení 

této povinnosti.  

9. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti 

a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech v platném znění. 

10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 

Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci svých pracovníků 

nebo pracovníků Poddodavatele je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen 

předložit. 

11. Veškeré použité materiály při provádění Díla musí být použity jako nové a musí mít 

1. jakostní třídu, pokud není v Dokumentaci požadováno jinak. Veškeré na Díle použité 

materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemnou 

výzvu Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných právních předpisů. 

14. Zhotovitel je povinen vést od počátku provádění Díla stavební deník, do kterého 

se zapisují skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

15. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků vytčených 

při předání a převzetí Díla nebo vydáním kolaudačního souhlasu k užívání Díla 

(rozhodující je okolnost, která nastane později). 

16. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění Díla musí být učiněny Zhotovitelem ten den, kdy nastaly, 

nebo nejpozději následující den, kdy práce na Díle pokračuje. 

17. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli po skončení provádění Díla. První kopii obdrží 

Zhotovitel a druhou kopii Objednatel, případně jím pověřená osoba. 

18. Stavební deník musí být přístupný v místě plnění Díla kdykoliv v průběhu pracovní 

doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným 

do stavebního deníku zapisovat. 

19. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci stavebního, resp. technického 

dozoru, jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
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Zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o zápisu ve stavebním deníku nebo 

montážním deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba dozvěděli. 

20. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci stavebního, resp. technického dozoru, musí 

k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že 

s takovým zápisem souhlasí. 

21. Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje: 

a) název stavby podle stavebního povolení, 

b) místo stavby, 

c) název, sídlo, IČ Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných 

za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů 

a podpisových vzorů, 

d) název, sídlo, IČ Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných 

za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů 

a podpisových vzorů, 

e) název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace, 

f) název, sídlo, IČ Poddodavatelů, 

g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich 

oprávnění a odpovědnosti, 

h) jména a příjmení osob vykonávajících stavební, resp. technický dozor, 

i) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů 

do stavebního deníku, 

j) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných 

jejich změn, 

k) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě, 

l) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby. 

22. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují 

tyto údaje: 

a) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, zejména teplotu, srážky, 

b) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 

c) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění 

a zabudování, 

d) nasazení mechanických prostředků. 

23. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti 

rozhodné pro provádění díla: 

a. předání a převzetí staveniště, 

b. zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických 

přestávek, 

c. nástupy a provádění a ukončení prací Poddodavatelů, 

d. seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, 

požární ochrany a ochrany životního prostředí, 

e. údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 

ochrany a ochrany životního prostředí, 

f. zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, 

za provozu, v ochranných pásmech apod., 
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g. manipulace se zeminami, stavební suti a nakládání s odpady, 

h. geodetická měření, 

i. montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí, 

j. provoz a užívání mechanizačních prostředků, 

k. výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu, 

l. opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení 

proti poškození, odcizení apod., 

m. provádění a výsledky kontrol všech druhů, 

n. souhlas se zakrýváním prací, 

o. odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek 

od ověřené projektové dokumentace, 

p. skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv, 

q. dílčí přejímky ukončených prací, 

r. provedení a výsledky zkoušek a měření, 

s. škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření, 

t. předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí, 

u. odstranění vad a nedodělků, 

v. výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133, §134 Stavebního zákona), 

w. zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště, 

x. nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 

částí přírody anebo archeologický nález. 

24. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy: 

a. oprávnění zástupci Objednatele, jimiž jsou paní Lenka Husariková-starostka, Soňa 

Černá-místostarostka 

b. oprávnění zástupci Zhotovitele, jimiž jsou pan Petr Kozák Cicko- jednatel, Ing. Vít 

Dobner- jednatel, 

c. osoba vykonávající stavební, resp. technický dozor, jíž je pan (í) Lukáš Kajgr, 

d. osoba pověřená výkonem technického dozoru, 

e. osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, 

f. osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací, 

g. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

h. další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních 

předpisů. 

25. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 

Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 

26. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup provádění Díla pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku. 

27. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží případně jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

28. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů 
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před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob 

vykonávajících funkci stavebního, resp. technického dozoru. Zástupci Zhotovitele jsou 

povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den 

své Poddodavatele. Kontrolní dny vede Objednatel, který může vedením pověřit osobu 

vykonávající funkci stavebního, resp. technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je 

zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění 

provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci stavebního, resp. 

technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel 

pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 

Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

29. Zhotovitel je při provádění Díla povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

hygienická opatření a požární ochranu, a to v rozsahu stanoveném příslušnými 

právními předpisy.  
 

 

 

 

 

 

VIII. 

Dokončení, předání a převzetí Díla 

1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat Dílo jako celek tak, že Dílo bude dokončeno a 

Objednateli předáno způsobem předvídaným Smlouvou o dílo nejpozději do 31. 7. 2026 

2. Předpokládané datum odeslání výzvy Zadavatele k zahájení provádění Díla je 1. 6. 2025 

v závislosti na podpisu této Smlouvy o Dílo.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu dle čl. III. této smlouvy v závazných 

termínech, které jsou uvedeny v Příloze č. 3 této smlouvy – Harmonogram prací. 

Harmonogram prací byl Zhotovitelem vypracován a Objednatelem odsouhlasen ke dni 

podpisu této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací 

s Objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou Objednatelem, popřípadě 

i s jinými poddodavateli Objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla 

s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli 

(poddodavateli objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a 

„hodinu“ a „místo konání“. 

5. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení Díla Objednateli nejméně 14 pracovních 

dnů před jeho dokončením a současně jej vyzve k převzetí Díla. Objednatel je povinen 

termín předání Díla respektovat, nedohodne-li se se Zhotovitelem jinak, nebo  

nestanoví-li Smlouva o dílo jinak. 

6. Místem předání Díla je místo plnění dle této Smlouvy o dílo. 

7. V případě, že Zhotovitel hodlá dokončit Dílo před datem dokončení Díla, není 

Objednatel v tomto výslovném případě Dílo před datem dokončení Díla povinen 

převzít. 
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8. O dokončení, předání a převzetí Díla bude sepsán písemný předávací protokol 

podepsaný Zhotovitelem i Objednatelem.  

9. Předávací protokol Díla dle předcházejícího odstavce bude obsahovat: 

a. údaje o Zhotoviteli, jeho Poddodavatelích, kteří se podíleli na provádění Díla 

a údaje o Objednateli, 

b. vymezení Díla, které je předmětem předání, 

c. seznam dokladů předaných spolu s Dílem, pří, 

d. údaje o provedených zkouškách funkčnosti Díla, budou-li Objednatelem při 

předání Díla vyžadovány, včetně uvedení, zda zkouška funkčnosti proběhla 

úspěšně nebo neúspěšně, 

e. soupis vad a nedodělků na Díle, 

f. dohodu o termínu a způsobu odstranění vad nebo nedodělků Díla, 

g. prohlášení Objednatele, zda Dílo přijímá bez vad a nedodělků nebo přijímá 

s vadami a nedodělky nebo nepřijímá, včetně uvedení důvodů, proč Dílo 

odmítá převzít.  

10. Vykazuje-li Dílo jakékoliv vady, nedodělky nebo jiné nedostatky, je Objednatel 

oprávněn převzetí Díla odmítnout a převzít jej až po jejich odstranění. Ustanovení § 2628 

občanského zákoníku v platném znění se na práva a povinnosti smluvních stran ze 

Smlouvy o dílo neuplatní. 

11. Spolu s předáním Díla je Zhotovitel povinen předat dokumentaci (zejména pak 

dokumentaci skutečného provedení stavby), návody, protokoly o provedení Díla a další 

písemnosti, které jsou předvídány vymezením Díla dle Smlouvy o dílo. Pokud 

Zhotovitel tyto dokumenty, doklady a písemnosti při předání Díla nepředá, považuje se 

Dílo za nedokončené a Objednatel není povinen jej převzít s požadavkem na dodatečné 

doložení konkrétních písemností. 

12. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, 

do kdy je požaduje provést. Takové zkoušky jsou pak provedeny na náklady 

Zhotovitele, vyplývají-li z povahy Díla, tj. je-li jejich provedením testován bezvadný stav 

Díla, resp. jeho jednotlivých částí. Požadavek Objednatele na dodatečné zkoušky bude 

obsahem předávacího protokolu k Dílu.  

13. Náklady na dodatečné Objednatelem požadované zkoušky nese Zhotovitel.  

14. Nedojde-li k sepsání protokolu o předání a převzetí Díla předvídaného Smlouvou 

o dílo, nebo nebude-li takový protokol obsahovat údaje předvídané Smlouvou o dílo, 

považuje se Dílo jako celek, příp. jeho část za nepředané a tím pádem i za nedokončené.  

15. Nebezpečí škody na Díle jako celku přechází na Objednatele dnem podpisu předávacího 

protokolu na Dílo jako celek a převzetím Díla Objednatelem. Vlastnické právo ke 

zhotovovanému Dílu svědčí Objednateli, a to od počátku jeho zhotovování. 

 

 

IX. 

Odpovědnost za vady Díla 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady Díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 
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2. Má-li Dílo jakékoliv vady, které jsou zde při předání Díla, nebo vady, které se na Díle 

objeví v průběhu záruční doby (trvání záruky za jakost), postupují strany, jako by se 

jednalo o podstatné porušení smlouvy a tomu pak odpovídají práva Objednatele. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší 

mocí, případně běžným opotřebením. 

4. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na jejich nevhodnost písemně upozornil 

a Objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost 

ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

5. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla, která počíná plynout teprve dnem 

následujícím po dni podpisu předávacího protokolu dle Smlouvy o dílo oběma 

smluvními stranami za předpokladu, že Dílo bylo provedeno řádně, tj. bez vad a 

nedodělků, resp. dnem následujícím po dni, v němž byly odstraněny vady a nedodělky 

Díla vytčené v protokolu o předání a převzetí Díla, přičemž záruka za jakost se sjednává 

v délce 60 měsíců (slovy šedesát) měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, 

na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 

lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 (slovy dvacetčtyři) měsíců. 

6. Záruční lhůta na Dílo neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo využívat 

pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.  

7. Objednatel je povinen vady Díla písemně reklamovat (vytknout) u Zhotovitele 

bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich 

zjištění, aby mohlo být právo z vadného plnění uplatněno u soudu. 

8. V reklamaci musí být uvedeno datum zjištění vady, vady musí být popsány nebo musí 

být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel může uvést, jakou požaduje 

nápravu, jinak platí, že výsledkem opravy bude zcela bezvadný stav. U nároků na 

výměnu součástí a zařízení, k nimž je obvyklé poskytovat samostatnou záruku, je nutné 

po třetí vadě vždy součást nebo zařízení vyměnit nebo nahradit lepším ekvivalentem. 

9. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada 

odstranitelná, nebo pokud není, tak požadovat odstranění vady dodáním náhradního 

plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.), anebo přiměřenou slevu z ceny 

Díla. Objednatel je i oprávněn od smlouvy odstoupit. Volbu práva z vadného plnění je 

Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli současně s písemným oznámením vady. 

Neučiní-li tak, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

10. Reklamaci lze uplatnit písemně nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 

i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 

uplatněnou. 

11. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace, nejpozději však do 3 

pracovních dnů, písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. 

Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. 

12. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vytčené vady Díla neprodleně, tj. u vady 

nahlášené do 16. hod pracovního dne hned následující pracovní den, pokud 

se nedohodne s Objednatelem jinak. Reklamace se má za nahlášenou dnem jejího 

doručení Zhotoviteli. 
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13. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že v rámci vytčené vady se jedná 

o Havárii nebo vadu bránící řádnému užívání Díla, je Zhotovitel povinen nastoupit 

a zahájit odstraňování vady (Havárie) neprodleně, aby byla dodržena lhůta k odstranění 

vady stanovená Smlouvou o dílo. 

14. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, a to i ve sporných případech 

až do případného rozhodnutí sporu o oprávněnosti nebo neoprávněnosti reklamace. 

15. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtách shora uvedených, je 

Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 

nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel 

společně s náklady na zajištění opravy, které tím Objednateli vznikly. 

16. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy 

a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 

nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem, nejde-li o vadu 

havarijní. 

17. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie 

sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady bez zbytečného 

odkladu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 

vady označené jako havárie, platí, že takto reklamovaná vada musí být odstraněna 

nejdéle do 48 hodin od okamžiku nahlášení havarijní vady, tím se myslí okamžik 

doručení oznámení havarijních vad Objednatelem. 

18. O způsobu odstranění vady nebo nedodělku Díla bude vždy sepsán písemný protokol, 

který bude obsahovat popis vady, uvedení, zda se jednalo o havarijní vadu, způsob 

jejího odstranění, datum jejího odstranění a dobu, po kterou nebylo možno Dílo užívat 

a bude podepsán oběma smluvními stranami.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne podpisu 

konečného předávacího protokolu Díla bez vad a nedodělku předloží originál záruční 

listiny o vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ve prospěch 

Objednatele (oprávněného) ve výši 5% z celkové sjednané ceny díla. Bankovní záruka za 

řádné plnění záručních podmínek bude platná nejméně do konce nejdelší záruční doby 

stanovené v této Smlouvě o Dílo. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad 

uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční 

době, přičemž platí, že: 

a. v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost 

bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

b. právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných 

ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen. 

20. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše minimálně 30 

milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí 

pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo 

nemocí). Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby 

shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu 
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odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky. Výše spoluúčasti zhotovitele 

nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit 

objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy nebo kdykoliv během realizace díla. 

Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění na vyžádání objednatele, opravňuje 

objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy. 

 

 

X. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen provést – zhotovit – Dílo na svůj náklad a své nebezpečí do data 

dokončení Díla jako celek v souladu se Smlouvou o dílo, platnými právními předpisy 

ČR a dále též v souladu s platnými normami ČSN.  

2. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré dodávky materiálu a prací, jichž je zapotřebí 

k řádnému zhotovení Díla. Objednatel Zhotoviteli žádné věci k provedení Díla 

nepředává vyjma Dokumentace, o níž Zhotovitel prohlašuje, že je bezvadná.  

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze 

a rozsahu poddodávky.  

4. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů 

včetně výše jejich podílu na akci a části Díla, kterou provádějí. Tento seznam je povinen 

na vyžádání objednatele předložit.  

5. Zhotovitel je povinen zajistit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou 

provozní činností na zhotovení Díla dle Smlouvy o dílo, a to po celou dobu provádění 

Díla.  

6. Podle § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je 

Zhotovitel osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  
 

XI. 

Smluvní pokuty 

1. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s dokončením Díla, tj. Dílo nebude dokončeno 

v datu dokončení Díla, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z celkové ceny Díla vč. DPH za každý den takového prodlení Zhotovitele. 

2. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených 

v předávacím protokolu předvídaném Smlouvou o dílo (před započetím plynutí záruční 

doby), zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy tisíc 

korun českých) za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek, s jejichž odstraněním se 

dostane do prodlení, přičemž tato smluvní pokuta se sjednává zároveň za každý den 

prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo nedodělku.  

3. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení dle předchozího odstavce, přičemž v prodlení bude 

více než 30 dnů, zvyšuje se smluvní pokuta uvedená v předchozím odstavci na částku 

5.000,- (slovy pět tisíc korun českých) za jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý den 

prodlení, a to od 31. dne prodlení včetně. 

4. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s odstraněním reklamovaných vad (v záruční době) 

dle Smlouvy o dílo, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
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(slovy jeden tisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu, s jejímž odstraněním se 

dostane do prodlení, přičemž tato smluvní pokuta se sjednává zároveň za každý den 

prodlení s odstraněním každé jednotlivě vytčené vady.  

5. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení dle předchozího odstavce, přičemž v prodlení bude 

více než 30 dnů, zvyšuje se smluvní pokuta uvedená v předchozím odstavci na částku 

10.000,- (slovy deset tisíc korun českých) za jednotlivou vadu a každý den prodlení, a to 

od 31. dne prodlení včetně. 

6. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s odstraněním reklamovaných vad (v záruční době) 

označených Objednatelem oprávněně jako Havárie dle Smlouvy o dílo, zavazuje se 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) 

za každou jednotlivou havarijní vadu, s jejímž odstraněním se dostane do prodlení, 

přičemž tato smluvní pokuta se sjednává zároveň za každý den prodlení s odstraněním 

každé jednotlivé havarijní vady. 

7. Vede-li Zhotovitel stavební deník v rozporu s ustanoveními Smlouvy o dílo, zakládá 

porušení této povinnosti na straně Zhotovitele právo Objednatele na smluvní pokutu 

ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této 

povinnosti, a to i opakovaně. 

8. Nevede-li Zhotovitel stavební deník dle Smlouvy o dílo vůbec, zakládá porušení této 

povinnosti na straně Zhotovitele právo Objednatele na smluvní pokutu ve výši  

50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této 

povinnosti, a to i opakovaně poté, kdy byl Zhotovitel na tuto povinnost Objednatelem 

upozorněn, a přesto nezjednal nápravu. 

9. Poruší-li Zhotovitel povinnost stanovenou v čl. X, odst. 5, Smlouvy o dílo, zakládá 

porušení této povinnost na straně Zhotovitel právo Objednatele na smluvní pokutu ve 

výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). 

10. Poruší-li Zhotovitel povinnost stanovenou v čl. XIII, odst. 3. Smlouvy o dílo, zakládá 

porušení této povinnost na straně Zhotovitel právo Objednatele na smluvní pokutu ve 

výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých).  

11. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli bezprostředně poté, co 

mu vznikl nárok na její zaplacení. S-mluvní pokuta bude vyúčtována Objednatelem 

dle ustanovení Smlouvy o dílo. Splatnost smluvní pokuty je 30 dní ode dne, kdy 

smluvní pokuta byla Zhotoviteli vyúčtována. Vyúčtovanou smluvní pokutu je 

Objednatel jednostranným písemným prohlášením oprávněn započíst vůči nároku 

Zhotovitele na zaplacení ceny Díla. 

12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele domáhat se na Zhotoviteli 

náhrady škody, která mu byla způsobena porušením povinnosti Zhotovitele 

dle Smlouvy o dílo. Jde zejména o škody, které jsou způsobeny Objednateli prostojem 

Díla a dále škody, které v důsledku takového prostoje vznikají obchodním partnerům 

Objednatele, za něž odpovídá Objednatel. 

 

 

XII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
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a. dostane-li se Zhotovitel do prodlení se splněním data dokončení Díla delším 

než 30 dnů.  

b. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku 

Díla, vytčené Objednatelem při předání a převzetí Díla, resp. jeho 

technologického celku, příp. vytčené Objednatelem v záruční době, delším 

než 30 dnů. 

c. V případech stanovených Smlouvou o dílo. 

d. V případech stanovených zákonem. 

2. Odstoupení od smlouvy je Objednatel povinen učinit písemně a odeslat jej Zhotoviteli. 

Odstoupení od smlouvy působí právní účinky okamžikem doručení písemnosti 

způsobem předvídaným Smlouvou o dílo. 

3. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, z jakého Objednatel od Smlouvy 

o dílo odstupuje, jinak je odstoupení od Smlouvy o dílo neplatné. 

4. Odstoupením od Smlouvy o dílo Smlouva o dílo zaniká s právními účinky ex nunc 

(od nyní). 

5. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčeno právo Objednatele na zaplacení smluvní 

pokuty a náhrady škody.  

 

XIII. 

Změny smlouvy 

1. Změny Smlouvy o dílo jsou přípustné pouze písemnou formou, a to na základě 

vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě o dílo, které musí být odsouhlaseny 

a podepsány všemi smluvními stranami. Jakékoliv jiné změny, jichž se budou smluvní 

strany dovolávat, jsou posuzovány jako neplatné. 

2. Postup dle odstavce 1. shora se uplatní rovněž na případy, kde může dojít ke změně 

množství nebo kvality, příp. kde dochází ke změně v rozsahu Díla formou případných 

Víceprací nebo Méněprací. 

3. V případě, že Zhotovitel postoupí pohledávku (právní nárok na zaplacení ceny Díla) dle 

Smlouvy o dílo na třetí osoby, zavazuje se, že  postoupení pohledávky bez zbytečného 

odkladu (nejpozději do2 pracovních dnů) oznámí Objednateli a předloží mu veškerou 

dokumentaci k takovému postoupení pohledávky (zejména smlouvu o postoupení 

pohledávky), z níž bude patrné jakým způsobem a z jakého titulu k postoupení 

pohledávky došlo, aby tyto skutečnosti mohl Objednatel bez zbytečného odkladu sdělit 

poskytovateli dotace, z níž bude hrazena část ceny Díla. 

4. Změny Smlouvy o dílo jsou přípustné pouze takové, které budou v souladu s § 222 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

 

 

 

XIV. 

Komunikace mezi smluvními stranami 

1. Předvídá-li Smlouva o dílo písemnou komunikaci mezi smluvními stranami, odesílá se 

písemnost na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. Není-li takto 

odeslaná písemnost doručena dříve, účinky doručení nastávají 5 (slovy pátým) dnem 
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po jejím odeslaní smluvní stranou, nestanoví-li smlouva jinak. Smluvní strany 

se zavazují, že pokud u nich dojde nebo má dojít ke změnám v kontaktních údajích 

předvídaných Smlouvou o dílo, zavazují se tuto změnu písemně oznámit druhé smluvní 

straně nejpozději v den uskutečnění této změny, a to způsobem dle Smlouvy o dílo.  

2. Komunikace mezi smluvními stranami popsaná v předchozím odst. 1. tohoto článku 

může být plnohodnotně nahrazena komunikací prostředky komunikace na dálku, a to 

prostřednictvím emailu, příp. jiným způsobem zachovávajícími písemnou formu 

komunikace. Za tímto účelem smluvní strany uvádějí následující kontaktní údaje: 

a. Zhotovitel 

i. Email: info@dc-engineering.cz 

 

b. Objednatel 

i. Email: starostka@kamennezehrovice.cz 

 

3. Za Zhotovitele je oprávněn jednat: 

a. ve věcech smluvních pan Ing. Vít Dobner, tel.: 720 032 338, email dobner@dc-

engineering.cz, 

b. ve věcech technických pan Ing. Vít Dobner,tel.: 720 032 338, email dobner@dc-

engineering.cz, 

 

4. Za Objednatele je oprávněn jednat: 

a. ve věcech smluvních paní Lenka Husariková, tel. 602 783 868, email: 

starostka@kamennezehrovice.cz, 

b. ve věcech technických pan Lukáš Kajgr, tel. 733 639 032, email: : 

lukaskajgr@seznam.cz. 

 

 

XV. 

Ochrana důvěrných informací a duševního vlastnictví 

1. Veškeré informace, s nimiž Zhotovitel přijde do styku v rámci provádění Díla 

dle Smlouvy o dílo, jsou považovány za informace důvěrného charakteru. Zhotovitel 

odpovídá za to, že tyto informace nebudou zpřístupněny třetím osobám a je povinen 

tyto informace chránit vhodným způsobem. Tyto informace je Zhotovitel oprávněn 

využít výhradně za účelem zhotovení Díla. 

2. Za důvěrné informace nejsou považovány informace, kterou jsou veřejně dostupné nebo 

jsou dostupné z veřejně přístupných registrů státní správy.  

3. Důvěrné informace dle Smlouvy o dílo nejsou považovány za obchodní tajemství. 

4. Pokud Zhotovitel v rámci zhotovení Díla užije neoprávněně práv podléhajících ochraně 

duševního nebo průmyslového vlastnictví, která svědčí třetím osobám a tyto osoby 

uplatní nárok na náhradu škody vůči Objednateli, zavazuje se Zhotovitel, že takto 

vzniklou škodu nahradí.  
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XVI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, 

dvě vyhotovení obdrží Objednatel. 

3. Na ustanovení této smlouvy se hledí spíše jako na platná než jako na neplatná.  

Nastane-li však neplatnost některého ustanovení této smlouvy, zavazují se jej smluvní 

strany nahradit ustanovením novým, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu této 

smlouvy. Pokud k takovému postupu neposkytne jakákoliv ze stran Smlouvy o dílo 

součinnosti, bude se rozporné ustanovení Smlouvy o dílo vykládat k tíži této smluvní 

strany. 

4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel může v rámci zprůhlednění 

veřejné správy občanům zveřejnit tuto smlouvu po anonymizaci osobních údajů 

Zhotovitele na úřední desce, resp. na svojí webové stránce. 

5. Smluvní strany prohlašují, že vzájemná plnění dle této Smlouvy o dílo jsou 

v odpovídajícím poměru.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, že byla sepsána určitě, 

srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují níže 

své podpisy. 

7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.  

 

Přílohy ke Smlouvě o dílo 

1) Projektová dokumentace 

2) Oceněný Výkaz výměr 

3) Harmonogram provádění díla 

4) Nabídka Zhotovitele do předmětného zadávacího řízení 

 

V Kamenných Žehrovicích     V Praze 

 

dne 23.05.2025 dne 21.05.2025 

 

 

 

 ________________________________ ________________________________ 

 Obec Kamenné Žehrovice DC ENGINEERING spol. s r.o. 

 Lenka Husariková, starostka Ing. Vít Dobner, jednatel 

 Objednatel Zhotovitel 
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