
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEGENDA

HRANICE POZEMKŮ KN

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU - ZÁKLADNÍ ŠKOLA

1145/18 ČÍSLA POZEMKŮ KN

±0,000 = PODLAHA PŘÍZEMÍ HLAVNÍ BUDOVA
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SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 1:200

LEŠENÍ KOLEM OBJEKTU

PŘEDPOKLÁDANÉ PLOCHY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

C. 3.

V rámci stavby bude kolem objektu instalováno samonosné lešení, jehož
stabilita bude zajištěna založením na přilehlém terénu objektu a kotvením do
obvodové stěny tohoto domu. V místech vchodů do objektu bude lešení
provedeno jako podchozí. Lešení musí být provedeno tak, aby byla zajištěna
bezpečnost osob pracujících na lešení a chodců pohybujících se kolem
stavby. Projekt lešení včetně statického zajištění provede dodavatel lešení.
Vnitřní strana lešení bude odsazena od objektu o cca 250mm, šířka lešení
bude cca 730mm. Lešení, které bude instalováno na okolní objekty, nesmí
tyto objekty ani jejich části poškodit.

Na pozemku před objektem bude umístěn kontejner pro demontovaný
materiál a odřezky stebních materiálů.

Přívod vody a energií v objektu.

K objektu bude umístěno po dobu stavebních prací mobilní WC.

Případné zastříhávání  keřových porostů musí provádět specializovaná
zahradnická firma a během výstavby je nutné keře chránit. Ochrana
keřových porostů musí být v souladu dle ČSN 83 9061 - Technologie
vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích.


