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1. Identifikační údaje 

1.1. Označení stavby 

Název:  Přestavba místní panelové komunikace Potoční - výměna povrchu 

Stupeň:  Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace 
pro provádění stavby 

Umístění: Obec Kamenné Žehrovice 

Katastrální území: Kamenné Žehrovice, 662844 

Kraj: Středočeský 

1.2. Objednatel stavby 

Název:  Obec Kamenné Žehrovice 

 Karlovarská 6 

 273 01 Kamenné Žehrovice 

zastoupená 

 starostkou Soňou Černou 

IČ: 00234508 

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace 

Název:  PUDIS a. s. 

Nad vodovodem 2/3258 

100 31 Praha 10 

zastoupený ve věcech smluvních: 

 Ing. Martinem Höflerem a Ing. Janem Vlčkem 

ve věcech technických: 

Ing. Jan Petrem, vedoucí skupiny dopravních staveb 

IČ:  45272891 

DIČ: CZ45272891 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Michal Rebec (ČKAIT 0013150, ID00) 

Zpracovatel: Jiří Bílek (ČSKK/0223/KOO/2016) 

 

1.4. Koordinátor BOZP 

Podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jed-
noho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby (stavebník) povinen určit (jmenovat, smluvně 
zajistit) potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla, jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy díla a 
ve fázi jeho realizace. Koordinátor je fyzická (popř. právnická) osoba, která splňuje předpokla-
dy odborné způsobilosti podle § 10 zákona. Koordinátor však nemůže být totožný s osobou od-
povídající za vedení provádění stavby, která je z obecně platných předpisů povinna zabezpečit 
BOZP na svém pracovišti. Na stavbě může být určeno i více koordinátorů, potom je nutno vy-
mezit jejich vzájemné kompetence. Koordinátor nemusí být určen v případě, že stavbu provádí 
jen jeden zhotovitel a dále v případě stavby: 

 u níž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací dle § 15 odst. 1 zák. 
309/2006 Sb; 
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 kterou provádí stavebník sám pro sebe svépomocí za podmínky § 160 odst. 3 Stavební-
ho zák.; 

 nevyžadující stavební povolení ani ohlášení podle Stavebního zákona. 

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že 
informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil. 

 
Důležitá telefonní čísla  
 

Jednotné tísňové číslo 112 

Hasiči 150 

Městská policie 156 

Policie ČR 158 

Záchranná služba 155 

Elektřina - pohotovost 840 85 08 60 

Plyn - pohotovost 1239 

 

2. ÚVOD 

2.1. Plán BOZP 

Dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje 
příloha č. 5 NV 591/2006 Sb (viz níže), stejně jako v případech podle odstavce 1 (viz bod 2.3. 
„Oznámení o zahájení prací“), zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi 
byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán 
BOZP" ) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce. Plán řeší především koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví pra-
covníků zhotovitele i všech ostatních pracovníků, kteří spolupracují na staveništi. Plán BOZP je 
zpracován na základě informací známých v době jeho zpracování a před zahájením stavebních 
prací musí být aktualizován na základě dalších vstupních informací a případně přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby. Plán BOZP se vztahuje na 
všechny právnické a fyzické osoby, které se osobně podílí na zhotovení stavby, ale nezbavuje 
tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné zákony, předpisy, normy a nařízení po-
třebné k jejich činnosti, ani pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP. 

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán BOZP 

Ad 6) Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení.. 

Ad 11) Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovo-
vých, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 

2.2. Oznámení o zahájení prací 

Dle § 15, odst. 1, zákona č. 309/2006 Sb u staveb, při jejíž realizaci se předpokládá, že 
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 celková doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti, na nichž bude současně pracovat více než 20 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

 celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce, nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v 
listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v ozná-
mení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis 
oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu prová-
dění stavby až do předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny 
jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů.  

   

Náležitosti oznámení o zahájení prací stanoví příloha č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. 

2.3. Seznam podkladových materiálů ke zpracování plánu BOZP 

Projektová dokumentace 

Předpokládané technologické postupy z projektové dokumentace 

Výkaz výměr stavby 

Ostatní podklady, restaurátorský záměr a dokumentace současného stavu mostního objektu 

2.4. Zhotovitel 

V současné době není znám.  

Souhlasí s plánem BOZP                         datum:                            podpis: 

 

Ostatní zhotovitelé  

V současné době nejsou znám  

Souhlasí s plánem BOZP    datum:                            podpis: 

 

Rozdělovník plánu BOZP    datum:                            podpis: 

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 

Stavba je členěna na následující stavební objekty: 

SO 101 Přestavba komunikace 

SO 131 Horská vpust 

 

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění     

Předpokládaná doba výstavby          2 měsíce 
Postup a provádění výstavby:  
Stavba bude realizována jako celek. 

Definitivní sled prací bude určen až v součinnosti s vybraným dodavatelem. 

Zhotovitel musí stále postupovat se všemi pracemi tak, aby co nejméně obtěžoval 
okolní obyvatele hlukem a prašností a řídil se při provádění prací podmínkami stanove-
nými v hlukové studii, která je součástí této dokumentace. 
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3.1. Koordinátor BOZP 

Podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jed-
noho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby (stavebník) povinen určit (jmenovat, smluvně 
zajistit) potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla, jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy díla a 
ve fázi jeho realizace. Koordinátor je fyzická (popř. právnická) osoba, která splňuje předpokla-
dy odborné způsobilosti podle § 10 zákona. Koordinátor však nemůže být totožný s osobou od-
povídající za vedení provádění stavby, která je z obecně platných předpisů povinna zabezpečit 
BOZP na svém pracovišti. Na stavbě může být určeno i více koordinátorů, potom je nutno vy-
mezit jejich vzájemné kompetence. Koordinátor nemusí být určen v případě, že stavbu provádí 
jen jeden zhotovitel a dále v případě stavby: 

 u níž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací dle § 15 odst. 1 zák. 
309/2006 Sb; 

 kterou provádí stavebník sám pro sebe svépomocí za podmínky § 160 odst. 3 Stavební-
ho zák.; 

 nevyžadující stavební povolení ani ohlášení podle Stavebního zákona. 

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že 
informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil. 

3.2. Systém vyhledávání a kontroly rizik 

Rizika vyhledaná podle § 102 Zákoníku práce, budou vypracována zhotovitelem na jednotli-
vé pracovní činnosti, kde by mohlo dojít k ohrožení života a zdraví zaměstnanců a předložena k 
posouzení, nebo případnému doplnění koordinátorovi BOZP určenému pro fázi realizace, a to 
nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi. Kontrolu předpokládaných rizik na stavbě 
provádí odborně způsobilá osoba pro vyhledávání rizik. 

Rizika vytipovaná v tomto plánu BOZP vycházejí pouze z předběžných podkladů a je nutno 
je před zahájením prací aktualizovat. 

Jednotliví zhotovitelé stavby jsou povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích a přija-
tých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a 
spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance 
na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zhotovitelů touto dohodou pověřený 
zhotovitel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postu-
py k jejich zajištění. 

Kontrola dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je nedílnou a rovno-
cennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v roz-
sahu pracovních míst, která zastávají. 

 

4. PRÁCE A ČINNOSTI VYSTAVUJÍCÍ FYZICKOU 
OSOBU ZVÝŠENÉMU OHROŽENÍ ŽIVOTA NEBO 
POŠKOZENÍ ZDRAVÍ 

Dle projektové dokumentace lze předpokládat, že na stavbě se budou vyskytovat tyto práce 
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (viz bod 2.1.): 

ad 11)Práce spojené s montáží s demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovo-
vých, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 



Ulice Potoční Kamenné Žehrovice       Plán BOZP 
Zak.č. D-16-021        

 6 
 

Dále se při stavbě budou vyskytovat významná rizika, která nejsou součástí přílohy 5 NV 
591/2006: 

a) Nebezpečí střetu s veřejnou dopravou 
- stavba bude realizována částečně za provozu s využitím dopravně inženýrských opatření. –  

HARMONOGRAM PRACÍ 

Podrobný harmonogram prací bude zpracován zhotovitelem v dostatečném předstihu před 
zahájením stavby s ohledem na jeho možnosti, zejména pak ve vztahu k případnému provádění 
výměny svodidel na více úsecích současně. S tímto časovým plánem budou seznámeni všichni 
dodavatelé, subdodavatelé a zhotovitelé. Harmonogram bude zpracován tak, aby nemohlo do-
cházet ke zvýšenému tlaku na pracovní tempo a zatížení zaměstnanců a aby jednotlivé fáze 
pracovních postupů plynule navazovaly, a bude pravidelně aktualizován s ohledem na skutečný 
postup prací. 

5. POŽADAVKY NA STAVENIŠTĚ 

 Zhotovitel při uspořádání staveniště zejména dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviš-
tě stanovené NV č. 101/2005 Sb., a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na vý-
stavbu. Staveniště uspořádá v souladu se zpracovaným plánem BOZP  a ve lhůtách v něm 
uvedených. Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště pře-
dáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnos-
ti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržu-
jících se na staveništi. 

 Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob. Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hra-
nici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. U liniových staveb nebo u stavenišť popří-
padě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zá-
bradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a 
jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení 
být nahrazeno zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu zamezující přístupu 
osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Nelze-li u prací prováděných na pozem-
ních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, 
musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu 
nebo střežením. 

 Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, 
a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu jakožto i zákaz vjezdu nepovola-
ným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech resp. 
vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 shromaždiště je vyznačeno v příloze B.2. Koordinační situace. 

 Zhotovitel zajistí, aby: 

 prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry 
a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané,  

 prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování 
zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení,  

 pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím 
pracovně lékařskou péči prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky 
pro přivolání zdravotnické záchranné služby.  

 Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

 Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi.  
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 Parkoviště pro stavební stroje a používanou mechanizaci, budou vybavena prostředky proti 
úkapům PHM a na každém takovém místě bude umístěna “Havarijní souprava” ve velikosti 
podle počtu strojů a zařízení.  

 Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vy-
bavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozo-
vateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 

 Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhod-
ným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, po-
případě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

 Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi ne-
smí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 

 Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používá-
na takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické 
osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Rozvody 
energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 
označeny. 

 Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být po-
drobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektric-
ká zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena 
proti neoprávněné manipulaci. 

 Staveniště bude vybaveno ručními hasicími přístroji, které budou uloženy na lehce dostup-
ných a viditelných místech. Na každém pracovišti bude vyvěšena „Požární poplachová 
směrnice“. V buňce stavbyvedoucího popřípadě mistrů musí být k dispozici lékárnička první 
pomoci a na viditelném místě traumatologický plán pro příslušné pracoviště a oblast.  

 Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště neboje odpojit od zdroje 
elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do 
ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením 
vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 

 Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na: 

 počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
 maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
 povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

 Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech sta-
novených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událos-
tech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

 Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a 
zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologic-
kých, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce 
zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení 
nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochra-
na zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně se-
známí příslušné fyzické osoby. 

 V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky 
zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly se-
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známeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu pro 
potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

6. POUŽÍVÁNÍ STROJŮ A NÁŘADÍ NA STAVENIŠTI 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a 
nářadí na staveništi stanovuje Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Před použitím stroje 
zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na 
bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové rovi-
ny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, 
umístění nadzemních vedení a překážek. 

7. POŽADAVKY NA ORGANIZACI PRÁCE A 
PRACOVNÍ POSTUPY 

7.1. Skladování a manipulace s materiálem 

 Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby. 

 Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být 
řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu 
s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování 
a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 

 Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných mate-
riálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat 
rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

 Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození.  

 Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchope-
ní například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako pod-
kladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky 
volně položenými na sebe. 

 Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány 
do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, 
upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého naklá-
dacího stroje. 

 Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Po-
kud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 
metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 

 Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se 
zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují provádění 
odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 

 Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skla-
dování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny napří-
klad operami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby 
nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

 Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění popří-
padě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických 
osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajiště-
ny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou pro-
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loženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajiš-
ťujících jejich stabilitu. 

 Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a zajištěno 
proti sklopení. 

 Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označe-
ním druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů. 

 Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m 
při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny 
proti rozvalení. 

 Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány 
nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překroče-
na únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

 Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 
odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technolo-
gického postupu. 

7.2. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

 Za práci ve výšce nebo nad volnou hloubkou se považuje pohyb pracovníka, při kterém je 
ohrožen pádem z výšky nebo do hloubky, propadnutím nebo sklouznutím.  

 Zajištění proti pádu se požaduje, pokud pracoviště nebo přístupová komunikace leží ve výš-
ce větší než 1,5 m, popřípadě je pod nimi volná hloubka větší než 1,5 m. V případě, že se 
jedná o pracoviště nebo komunikaci nad vodou nebo jinými látkami ohrožujícími v případě 
pádu život nebo zdraví, pak vždy, nezávisle na výšce. 

 Ochranu proti pádu zajišťuje zhotovitel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, 
kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklo-
py, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení ne-
bo pracovní plošiny. Podrobnější požadavky udává příloha k NV č.362/2005 Sb. 

 Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se 
použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo ne-
ní-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a do-
bu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost za-
městnance dostatečné. Podrobnější požadavky udává NV 21/2003 Sb. a příloha k NV 
č.362/2005 Sb. 

 Ochranu proti pádu není nutné provádět 

 na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 
pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti 
pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž 
hrozí nebezpečí pádu (dále jen „volný okraj“), 

 podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 
nepřesahují 0,25 m, 

 pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod 
korunou vyzdívané zdi 

 u otvorů ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou nebo jejichž šířka 
je menší než 0,3 m a výška menší než 0,75 m 

 Otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahu-
jí 0,25 m, je nutno bezprostředně po jejich vzniku zakrýt poklopy o odpovídající únosnosti za-
jištěnými proti posunutí nebo zajistit například zábradlím nebo ohrazením. 

 Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečněj-
ších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy 
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místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na 
žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního 
nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například pře-
nosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
Podrobnější požadavky udává příloha k NV č.362/2005 Sb. 

 Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem 
na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Za nepříz-
nivou povětrnostní situaci se při pracích ve výškách považuje: 

 bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
 čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m/s (síla větru 6 stupňů Bf), 

 dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
 teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 

 Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. Pro bezpečné 
zajištění ohrožených prostorů se použije: 

 vyloučení provozu, 
 konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů 
 ohrazení ohrožených prostorů  
 dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 

 Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně: 

 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 

 Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka ohro-
ženého prostoru zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny strany 
od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu. 

 Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Tech-
nologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže polo-
ženém pracovišti. 

 Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumen-
taci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřeb-
ných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci 
montují, používají a demontují. Užívat je lze pouze po jejich náležitém předání odborně způ-
sobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za 
jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis 
potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Dočasné stavební 
konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám způsobem a v interva-
lech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly 
mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být 
odborná prohlídka provedena bezodkladně. 

 Shazovat předměty a materiál na níže položená místa lze jen za předpokladu, že: 

 místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu, 

 materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,  
 je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 

nežádoucích účinků. 
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 Při práci ve výšce a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně musí být zaměstnanec 
seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumí-
vání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první 
musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způ-
sobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě 
zaměstnavatele.  

7.3. Práce za provozu na stávajících pozemních komunikacích 

 Při výstavbě budou respektovány zásady DIO (viz SO 180). S pracemi na místech s úpravou 
provozu je možné započít až po instalaci všech dopravních značek a dopravního zařízení. 
Všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržovány během provozu ve 
funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny. 

 Zhotovitel je před zahájením realizace povinen požádat příslušný silniční správní úřad o sta-
novení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. 

 Zaměstnanci nebudou pracovat osamoceně, ale minimálně ve dvou, přičemž vykonávají 
vzájemný dohled a včas se upozorňují na případné nebezpečí. 

8. PŘEHLED OCHRANNÝCH PÁSEM 

Silniční ochranná pásma  jsou dle § 30 zákona 13/1997 Sb následující : 
a) dálnice a rychlostní komunikace  100 m od osy přilehlého jízd. pásu, 
b) silnice I.tř a MK I.tř.     50 m od osy vozovky nebo osy přilehl. jízd. pásu 
c) silnice II.a III.tř. a MK II.tř.    15 m od osy vozovky nebo osy přilehl. jízd. pásu 

 
V silničních ochranných pásmech lze jen na základě povolení vydaného silničním správním 
úřadem a za podmínek v povolení uvedených: 

a) provádět stavby, které vyžadují povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, 
b) provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k nive-

letě vozovky.  
 
 
Elektroenergetická ochranná pásma dle § 46 zákona 458/2000 Sb.: 

nadzemní vedení 

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 
a. pro vodiče bez izolace    7 m, 
b. pro vodiče s izolací základní    2 m, 
c. pro závěsná kabelová vedení   1 m, 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně   12 m, 
c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně   15 m, 
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně   20 m, 
e) u napětí nad 400 kV      30 m, 
f) u závěsného kabelového vedení 110 kV   2 m, 
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence  1 m. 

 
podzemní vedení 

a) do 110 kV včetně    1 m po obou stranách krajního kabelu, 
b) nad 110 kV činí     3 m po obou stranách krajního kabelu, 

 
V ochranném pásmu je zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná po-
dobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 
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c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zaří-
zení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těm-
to zařízením. 

 
Ochranná pásma komunikačních vedení dle §102 zákona č. 127/2005 Sb.: 

a) podzemní vedení    1,5 m od krajního kabelu, 
b) nadzemní vedení    dle pravomocného územního rozhodnutí 

 
V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno: 

a) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce 
nebo terénní úpravy 

b) bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či umís-
ťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení 

 
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb.: 

a) Vodovodní potrubí do DN 500 včetně 1,5 m (od okraje potrubí) 
b) Vodovodní potrubí nad DN 500  2,5 m (od okraje potrubí)      
c) Kanalizace do DN 500 včetně  1,5 m (od okraje stoky) 
d) Kanalizace nad DN 500   2,5 m (od okraje stoky) 

 
V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze: 

a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či pro-
vádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo 
které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, 

b) vysazovat trvalé porosty, 
c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, 
d) provádět terénní úpravy, 

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, po-
kud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2. 
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9. SEZNÁMENÍ S PLÁNEM BOZP 

S tímto Plánem BOZP byli dle § 7 písm. c) NV č. 591/2006 Sb. seznámeni a souhlasí s ním 
tito zhotovitelé známí v době jeho zpracování: 

 

Zhotovitel Odpovědná osoba Datum Podpis 

    

    

    

    
 
 
Datum         Vypracoval 
 
 
 
………………………       ……………………… 
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SEZNAM ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ K ZAJIŠTĚNÍ BOZP NA 
STAVENIŠTI 

1. Stavební právo 

Typ Číslo Název předpisu Účinnost 

Z 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 1.1.2007 

Z 137/2006 o veřejných zakázkách  1.7.2006 

V 499/2006 o dokumentaci staveb 1.1.2007 

V 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 14.5.2008 

V 268/2009 o technických požadavcích na stavby 26.8.2009 

 
2. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Typ Číslo Název předpisu Účinnost 

Z 262/2006 zákoník práce 1.1.2007 

Z 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

1.1.2007 

NV 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

1.1.2007 

NV 495/2001 rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

1.1.2002 

NV 378/2001 bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zaří-
zení, přístrojů a nářadí 

1.1.2003 

NV 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 1.3.2005 

NV 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na praco-
vištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

4.10.2005 

NV 361/2007 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 1.1.2008 

 
3. Zdravotní způsobilost k práci 

Typ Číslo Název předpisu Účinnost 

Z 258/2000 o ochraně veřejného zdraví 1.1.2001 

Z 373/2011 o specifických zdravotních službách  1.4.2012 

V 79/2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a někte-
rých druzích posudkové péče) 

3.4.2013 

Z 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích 19.10.2000 

 
4. Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

Typ Číslo Název předpisu Účinnost 

Z 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

1.1.2007 

Z 89/2012 občanský zákoník 1.1.2014 

S 206/2010 1.1.2011 

 
5. Požární ochrana 

Typ Číslo Název předpisu Účinnost 

Z 133/1985 o požární ochraně 1.7.1986 
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6. Související právní předpisy (ochranná pásma) 

 
7. Ochrana životního prostředí 

Typ Číslo Název předpisu Účinnost 

Z 114/1992 o ochraně přírody a krajiny  1.6.1992 

Z 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů 1.1.2002 

 
 
Zhotovitel je povinen dle všeobecných obchodních podmínek zpracovávat na provádění prací 
technologické postupy, jejichž součástí jsou odkazy na technické normy. 
 
Vysvětlivky: 
Z – zákon  NV – nařízení vlády 
N – nařízení   V – vyhláška 
S – sdělení 
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Identifikace nebezpečí a stanovení rizka 
    Příloha č. 1 - Grafický plán 

BOZP 
    

  Činnost / zařízení nebezpečí / riziko 
opatření pro 
snížení rizika  

Dokumentace 
/ legislativa 

Firma / 
odpověd-
ný zástup-
ce Poznámka 

  

Odstranění živice 
frézování -skrývka 

Pád břemen, střet se 
stavebními mecha-
nizmy, poškození 
zraku, sluchu, poško-
zení dýchacích cest, 
střet s vozidly, zavale-
ní, zasypání, narušení 
inženýrských sítí 

Stanovení technolo-
gického a pracovní-
ho postupu , odbor-
ná způsobilost, 
řádný technický stav 
vyznačených sítí, 
dozor, vhodné tech-
nické prostředky, 
úklid a čištění vyme-
zeného pracovního 
prostoru, usměrňo-
vání dopr. signály 

591/2006 sb. 
, 101/2005 
sb.  Techno-
logický po-
stup Pracovní 
postup 

    

  

odstranění pod-
kladních vrstev 
vozovky 

Pád břemen, střet se 
stavebními mecha-
nizmy, poškození 
zraku, sluchu, poško-
zení dýchacích cest, 
střet s vozidly, zavale-
ní, zasypání, narušení 
inženýrských sítí 

Stanovení technolo-
gického a pracovní-
ho postupu , odbor-
ná způsobilost, 
řádný technický stav 
vyznačených sítí, 
dozor, vhodné tech-
nické prostředky, 
úklid a čištění vyme-
zeného pracovního 
prostoru, usměrňo-
vání dopr. signály 

591/2006 sb. 
, 101/2005 
sb.  362/2005 
Sb. Technolo-
gický postup 
Pracovní po-
stup 

    

  

odstranění beto-
nových ploch 

Pád břemen, střet se 
stavebními mecha-
nizmy, poškození 
zraku, sluchu, poško-
zení dýchacích cest, 
střet s vozidly, zavale-
ní, zasypání, narušení 
inženýrských sítí 

Stanovení technolo-
gického a pracovní-
ho postupu , odbor-
ná způsobilost, 
řádný technický stav 
vyznačených sítí, 
dozor, vhodné tech-
nické prostředky, 
úklid a čištění vyme-
zeného pracovního 
prostoru, usměrňo-
vání dopr. signály 

591/2006 sb. 
, 101/2005 
sb.  Techno-
logický po-
stup Pracovní 
postup 

    

  

Výkopy Pád břemen, střet se 
stavebními mecha-
nizmy, poškození 
zraku, sluchu, poško-
zení dýchacích cest, 
střet s vozidly, zavale-
ní, zasypání, narušení 
inženýrských sítí 

odborná způsobilost, 
stanovení postupu 
prací, dozor, pažení , 
ohraničení, zábrany, 
lávky, značení, vy-
značení inženýrských 
sítí, použití signálů, 
úklid, čištění 

591/2006 sb. 
, 101/2005 
sb. , 
362/2005 Sb.,  
Technologic-
ký postup 
Pracovní po-
stup 
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Manipulace s 
břemeny 

Hluk, prach, bláto, pád 
břemen. Naražení na 
předměty, zakopnutí, 
pohmoždění 

odborná způsobilost, 
stanovení postupu 
prací, úložných míst, 
dozor, pažení , ohra-
ničení, zábrany, 
lávky, značení, vy-
značení inženýrských 
sítí, použití signálů, 
úklid, čištění 

591/2006 sb. 
, 101/2005 
sb. , 
362/2005 Sb.,  
Technologic-
ký postup 
Pracovní po-
stup 

    

  

Manipulace se 
zeminou 

Hluk, prach, bláto, pád 
břemen. Naražení na 
předměty, zakopnutí, 
pohmoždění 

Stanovení úložných 
míst, volné pochůz-
né plochy, technolo-
gický postup 

591/2006 sb. 
, 101/2005 
sb. ,  Techno-
logický po-
stup Pracovní 
postup 

    

  

Odstranění kovo-
vých konstrukcí- 
svodidla, zábradlí, 
dopravní značení 
,oplocení 

Pád břemen.střet se 
stavebními mecha-
nismy,poškození zra-
ku, dýchacích cest, 
bláto, střet s vozidly, 
zavalení, zasypání, 
narušení inženýrských 
sítí, nevhodné komu-
nikace 

Stanovení technolo-
gického a pracovní-
ho postupu , odbor-
ná způsobilost, 
řádný technický stav 
vyznačených sítí, 
dozor, vhodné tech-
nické prostředky, 
úklid a čištění vyme-
zeného pracovního 
prostoru, usměrňo-
vání dopr. signály 

591/2006 sb. 
, 101/2005 
sb. , 
362/2005 Sb.,  
Technologic-
ký postup 
Pracovní po-
stup 

    

  

Řešení dopravní 
situace 

Střet s obyvatelstvem, 
havárie při výjezdech z 
komunikace, prašnost, 
vibrace 

Dopravní značení, 
omezení rychlosti, 
řízení dopravy, 
hrazení 

vyhláška o 
provozu na 
pozemních 
komunikacích   

  

  

Opatření na zajiš-
tění stavby, sta-
veniště, objektu  

Vstup nepovolaných 
osob, ohrožení života 
a zdraví, občansko 
právní spor, pracovně 
právní spor 

Tabulky se zákazem 
vstupu, Dopravní 
značení. Zábradlí 1,1 
m+ 1 mezilehlá tyč,  

591/2006 sb. 
, 101/2005 
sb. , 
362/2005 Sb.,  
Technologic-
ký postup 
Pracovní po-
stup   

zábradlí. Vý-
stražné znač-
ky, mobilní 
oplocení, 
výstražné 
ohrazení 

  

Hutnění Hluk, prach, bláto, pád 
břemen. Naražení na 
předměty, zakopnutí, 
pohmoždění 

Stanovení technolo-
gického a pracovní-
ho postupu , odbor-
ná způsobilost,  
dozor, vhodné tech-
nické prostředky, 
úklid a čištění vyme-
zeného pracovního 
prostoru, usměrňo-
vání dopr. signály 

591/2006 sb. 
, 101/2005 
sb. ,  Techno-
logický po-
stup Pracovní 
postup 
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Stavební mecha-
nizace a zařízení 

Úraz končetin, zraku , 
omamné látky, ne-
vhodné zajištění stro-
je, přeprava, nakládka, 
vykládka a opravy 
stroje, práce v ne-
vhodném terénu 

Provozní deník, 
údržba, návod k 
obsluze, ochranné 
pásmo stroje, signa-
lizační zařízení, 
důsledné zajištění 
stroje mimo provoz. 

591/2006 sb. 
, 101/2005 
sb. ,  Techno-
logický po-
stup Pracovní 
postup     

  

OOPP Nepoužívání OOPP 
ohrožení života a 
zdraví 

Požívání OOPP 495/2002 sb. 
, 362/2005 
sb. ,  Identifi-
kace rizik 
zhotovitele   

Interní nákla-
dy zhotovitele 

  

Práce ve výškách a 
nad volnou 
hloubkou, výkopy 

Nepoužívání kolektivní 
a individuální ochrany 

Lešení, zábradlí, 
úvazy, výstražné 
tabulky, svahování, 
pažení 

591/2006 sb. 
, 362/2005 
Sb.,  Techno-
logický po-
stup Pracovní 
postup   

Systémové 
řešení 

  

Přeložky inženýr-
ských sítí 

Nevyznačená ochran-
ná pásma, nepoužití 
stanovených OOPP, 
výstražné vesty 

odborná způsobilost, 
stanovení postupu 
prací, dozor, pažení , 
ohraničení, zábrany, 
lávky, značení, vy-
značení inženýrských 
sítí, použití signálů, 
úklid, čištění 

591/2006 sb. 
, 101/2005 
sb. , 
362/2005 Sb., 
11/2001 Sb., 
495/2001/ 
Sb.  Techno-
logický po-
stup Pracovní 
postup   

zábradlí. Vý-
stražné znač-
ky, mobilní 
oplocení, 
výstražné 
ohrazení, 
přechodové 
lávky 

  

Vozovka z asfalto-
vých hutněných 
vrstev 

Střet s stavebními 
mechanismy, s vozidly, 
popálení, poškození 
dýchacích cest 

Stanovení technolo-
gického a pracovní-
ho postupu , odbor-
ná způsobilost,  
dozor, vhodné tech-
nické prostředky, 
úklid a čištění vyme-
zeného pracovního 
prostoru, usměrňo-
vání dopr. signály 

591/2006 sb. 
, 101/2005 
sb. ,  Techno-
logický po-
stup Pracovní 
postup 

    

       

 
Nežádoucí 

 
vysoké  riziko 

  
přijatelné 
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