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1. IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Nazev stavby: Prestavba mistni panelové komunikace Luéni - vyména
povrchu

Stupeni: Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnosti dokumen-
tace pro provadéni stavby

Umisténi: Obec Kamenné Zehrovice

Katastralni tzemi: Kamenné Zehrovice, 662844

Kraj: StfedoCesky

Stavebnik: Obec Kamenné Zehrovice

Karlovarska 6

273 01 Kamenné Zehrovice
Projektant: PUDIS a. s.

Nad vodovodem 2/3258

100 31 Praha 10

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Michal Rebec (CKAIT 0013150, ID00)
Zpracovatel: Ing. Michal Rebec (CKAIT 0013150, ID00)

2. Struény popis navrhu stavby

Navrh fesi prestavbu mistni komunikace Luéni v obci Kamenné Zehrovice v k.u. Ka-
menné Zehrovice ve Stfedoeském kraji a zfizeni povrchového odvodnéni ulice. Délka
feSeného Useku je cca 66 m. Komunikace je jednopruhova s Sifkou jizdniho pruhu 3,50
m. Stavajici povrch je pfevazné z betonovych paneld, ktery bude vytéZzen a nahrazen no-
vym asfaltovym. VySkové feSeni se v maximalni mozné mife snazi respektovat stavajici
podél-ny sklon ulice, ktery je cca 18 %. Dojde ke zfizeni podélného a pfi¢nych rigoll pro
povrchovy odvod vody do nové horské vpusti, ktera bude vyusténa do prostoru budouciho
rybnika na plose stavajicich polich.

3. Charakteristika a celkové usporadani stavenisté

Stavenisté stavby samotné se bude nachazet v prostoru pfestavované komunikace a
tedy ve znacném sklonu az 18%. Dale na rovné ploSe, kde bude umisténé zafizeni stave-
nisté. Odvodnéni stavenisté je v kompetenci zhotovitele stavby.

4. Stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdivodnéni a udaje
o0 pozemcich stavenisté

Obvod stavenisté je dan rozsahem pFestavby komunikace - trvalym zaborem. A plo-
chou uréenou pro potfeby zafizeni stavenisté — doCasny zabor. Trvaly zabor je v ulici
Lucéni véetné kiizovatek. Doc¢asny zabor o plose 32 m? je v ulici Nad Hfistém na pozem-
cich obce p.¢. 1063/50 a 1131. Tyto zdbory jsou znazornény v koordinacni situaci a
v zaborovém elaboratu.
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Stavebnik zajiStuje pozemky dany trvalym a doCasnym zaborem uréenych touto do-
kumentaci. VSechny dalSi potfebné zabory vyvolané stavbou nebo pouzitou technologii
zajistuje zhotovitel stavby.

5. Zasady navrhu zarizeni stavenisté

V ramci stavby je navrzena jedna plocha s do€asnym zaborem v ulici Nad Hfistém na
pozemcich obce p.€. 1063/50 a 1131 pro potfeby zafizeni stavenisté, stavenidté o ploSe
32 m? je vyznaceno v koordinaéni situaci.

Projekt pfedpoklada, Ze zafizeni stavenisté bude malé. Jedna stavebni bunka, jeden
chemicky zachod a jedna plocha pro mezideponii materialu. Nepfedpoklada se s vyuzitim
dalSich pozemk(, krom téch vySe uvedenych. Nepfedpoklada se s napojenim na mistni
zdroje energie.

Pristup do prostoru zafizeni stavenisté bude proveden z betonovych paneld, stejné tak
prostor pro skladku materialu a také jako podklad pro stavebni buriky. Na ostatni plochy
bude navezena vrstva térku (tl. 0,20 m) ktera bude rozprostfena na geotextilii. Po dokon-
Ceni vSech praci a zruseni zafizeni stavenisté dojde k obnové dotéenych ploch.

Pfesny navrh zafizeni stavenisté, pfipadné potfeby dalSich ploch, napojeni na mistni
zdroje energie v€etné projednani si zajisti zhotovitel stavby sam.

6. Navrh postupu a provadéni vystavby

Termin zahajeni stavby: dany smlouvou se zhotovitelem
Termin dokonceni stavby: 2 mésice od zahgjeni
Stavba bude provadéna najednou jako jeden celek.
Predpokladany prubéh vystavby bude probihat nasledovné:
o vytvofeni zafizeni stavenisté
e odstranéni a odfrézovani jednotlivych konstrukénich vrstev vozovky
e Uprava plané
e Zzfizeni horské vpusti a pokladka odtokového potrubi
e pokladka novych nestmelenych a asfaltovych vrstev
e drobné stavebni prace
e osazeni dopravniho znaceni
e odstranéni zafizeni stavenisté a rekultivace
Definitivni pribéh vystavby ur€i vybrany zhotovitel.

Zhotovitel musi stale postupovat se vSemi pracemi tak, aby co nejméné obtézo-
val okoli hlukem a prasnosti.

Pied zahajenim stavebnich praci musi dojit k presnému vytyéeni inzenyrskych
siti. V pripadé jejich obnazeni musi byt postupovano v souladu s pozadavky jednot-
livych spravci a musi byt dodrzeno normové kryti.
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Objekty, které je nutné uvést samostatné do uzivani

Predpoklada se, Ze stavba bude pfedana k uzivani jako jeden celek a to ihned po do-
konCeni stavby. Neuvazuje se potfeb uzivani ¢asti stavby pfed dokonenim celé stavby.

Mozné napojeni na zdroje

Realizace do€asnych pfipojek se nepredpoklada, vyuziji se mobilni zdroje. Misto na-
pojeni na splaskovou kanalizaci Ize vyuzit chemickych zachodd. Pro spojeni je vhodné
vyuzivani mobilnich telefonl misto trvalych linek. Elektrickou energii ziska zhotovitel po
dohodé s investorem, pfipadné z mobilnich zdroju. Vodu Ize ziskat po dohodé s investo-
rem, pfipadné pro provadéni praci je mozné ji dovazet. Odbér plynu pro stavbu nepfipada
v Uvahu.

Moznosti nakladani s odpady z vystavby

Neskodné odpady ze stavby odveze zhotovitel na skladky, které si sdm opatfi.

Nebezpecné odpady, zejména asfaltové materialy, ulozi na opravnénou skladku skod-
livych odpad(, nebo po dohodé se spravcem komunikace a s investorem preda asfaltové
materialy na stanovené misto k recyklaci. VSechny nebezpeéné odpady budou likvidovany
dle zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnos-
tech nakladani s odpady.

Kovové odpady odveze zhotovitel do Srotu.

Doklady o uloZeni odpadu a o hospodareni s nimi budou pfedloZzeny u kolaudace.

Pristupy na stavenisté

Pristup na stavenisté bude veden pres mistni komunikaci pratahu silnice 11/606 obci a
pfimo ze sousedici ulice Sadova.

Pozadavky na zabezpec€eni ochrany stavenisté a jeho

okoli

Zhotovitel musi dle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. zajistit oploceni stavby, pfedevsim
pak ploch zafizeni stavenisté, aby bylo znemoznéno verejnosti dostat se do prostor, které

by je mohly ohrozit na Zivoté a zdravi. Sou€asné bude stavenisté zajisténo bezpecnost-
nimi znackami podle platnych predpis(.

Pristup nepovolanych osob na stavenisté bude u vSech pfistupll ke stavbé zakazan a
oznacen bezpecnostnimi a dopravnimi znackami.

Stavenisté bude zajisténo proti vjeti cizich vozidel z vefejnych komunikaci dopravnim
znacenim, znaCkami BOZ a vhodnymi fyzickymi zéabranami.

Vjezd na stavenisSté bude povolen jen pro vozidla a mechanizmy stavby.

Vozidla stavby vyjizdé&jici mimo stavenisté budou ociSténa mechanickym odstranénim
hrubych nedistot.

Zhotovitel stavby bude pouzivat pouze technicky zpusobilé mechanizmy. Tim se za-
brani pfipadné kontaminaci zemin a vod ropnymi produkty.
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12. 2Zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyzaduiji
bezpeénostni opatreni

Bé&hem stavby se bude manipulovat s velkymi betonovymi stavebnimi dily (stavajicimi
betonovymi panely). Pfi manipulaci je nutné dodrzovat zvySena bezpecnostni opatfeni.
Prace musi byt vykonavany proskolenymi pracovniky.

13. Navrh feSeni dopravy béhem vystavby

Ulice Lu¢ni bude pfi pfestavbé uzaviena a oznaCena z obou stran dopravnimi znac-
kami B1+E13 (Zakaz vjezdu vSech vozidel + mimo vozidel stavby) a Z2 (Zabrana pro
oznaceni uzavirky). V ulicich Sadova a Nad Hfistém budou umistény znacky A15 (Prace).
V ramci stavby nebudou vzhledem k charakteru lokality zna¢eny Zadné objizdky a nebude
potfeba zadnych dopravnich vyluk. Vlastnikim pozemku v ulici bude umoznén vstup na
jejich pozemky v prabéhu celé stavby.

Zabor stavenisté bude oznaen zobou stran dopravnimi znackami C4a+Z4b a
C4b+Z4a (Pfikazany smér objizdéni + smérovaci deska).

Prekop ulice pro odvodnéni horské vpusti bude délan po pllkach a vzdy oznacen

z obou stran dopravnimi znackami C4a+Z4b a C4b+Z4a (Pfikazany smér objizdéni +
smérovaci deska) a Z2 (Zabrana pro oznaceni uzavirky).

14. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
podle zakona €. 309/2006 Sb.

Kazdy pracovnik stavby musi byt prokazatelné seznamen se vSemi platnymi zakony a
predpisy pro bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci, které se ho tykaji podle jeho pracov-
niho zarazeni.

Pracovnici stavby musi vykonavat pouze ty Cinnosti, které jim byly pfikazany a k je-
jichz provadéni maji pfislusna opravnéni (fidi¢i, obsluha mechanizmu a elektrickych zafi-
zeni a jinych).

Pracovnici stavby musi byt vybaveni vSemi bezpecnostnimi ochrannymi prostfedky

(ochranné prilby, ochranna obuv, pracovni odév, vystrazna vesta atd.), které odpovidaji
jejich pracovnimu zafazeni.

Pracovnici stavby se mohou po stavenisti pohybovat pouze v mistech jejich pfikazané
pracovni ¢innosti.

Dale existuje nebezpedi pfi pohybu vozidel stavby a stavebnich strojd. Ridigi a obsluhy
stroji se musi fidit vSemi predpisy pro pohyb vozidel a stroju po stavenisti, zejména pfi
couvani.

Na Casti hranic stavenisté hrozi nebezpeci z vefejné automobilové dopravy v soused-
stvi stavby.

Stavenisté bude zajisténo proti vjeti cizich vozidel z vefejnych komunikaci na stavenis-
té dopravnim znacenim, bezpe&nostnimi znackami a vhodnymi fyzickymi zabranami.

Poloha podzemnich elektrickych vedeni a dalSich vedeni musi byt vyty€ena spravci
téchto zafizeni a oznaena a musi byt respektovany poZadavky spravce vedeni.

O poloze vedeni musi byt informovany obsluhy vSech stroju pro zemni prace, pfipad-
né i dal§i pracovnici.
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Zemni prace v blizkosti vedeni budou provadény ruéné, aby nedoslo k jejich poSkoze-
ni.

Pfipadna veskera vznikla poskozeni siti nutno neprodlené oznamit spravcliim a do-
hodnout dalSi postup. Plati béZzna ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti.

Samostatny Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti v pfipravné
fazi je zpracovan samostatné a je soucasti této Casti.

*kkkkkkkkk
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