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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.1. Označení stavby 

Název:  Kamenné Žehrovice – rekonstrukce Dělnické ulice v úseku 
1. máje – K Údolí 

Stupeň:  Dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti 
dokumentace pro provádění stavby 

Umístění: Obec Kamenné Žehrovice 
Katastrální území: Kamenné Žehrovice, 662844 
Kraj: Středočeský 

1.2. Objednatel stavby 
Název:  Obec kamenné Žehrovice 
 Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice 
Kontaktní osoba: Soňa Černá, starostka 
IČ:  00234508 
DIČ: CZ 0023 4508 

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace 
Název:  PUDIS a. s. 

Nad vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 
Kontaktní osoba 
Pro věci smluvní: Ing. Martinem Höfler, předseda představenstva 
  Ing. Jan Vlček, člen představenstva 
ve věcech technických: Ing. Jan Petrem, vedoucí skupiny dopravních staveb 
IČ:  45272891 
DIČ: CZ 45272891 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Michal Rebec (ČKAIT 0013150, ID00) 
Odpovědný projektant: Ing. Michal Rebec (ČKAIT 0013150, ID00) 
Zpracovatelé: Bc. Tomáš Lehmann 
 Ing. Jiří Blažek 
 Jiří Bílek (ČSSK/0223/KOO/2016) 

1.4. Seznam příloh dokumentace 
Část A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
Část B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
Část C STAVEBNÍ ČÁST 
Část D TECHNOLOGICKÁ ČÁST – NEOBSAZENO 
Část E ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Část F DOKLADY 
Část G PRŮZKUMY A ROZBORY 
Část H SOUPIS PRACÍ 
Část I ROZPOČET STAVBY 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Jedná se o rekonstrukci ulice Dělnická v úseku 1. máje – K Údolí. Celková délka úprav 
je cca 80 m. Stavba je v celé délce situována v intravilánu. Komunikace je dvoupruhová s šířkou jízdního pruhu 3,00 m. Stávající konstrukce vozovky bude odstraněna a nahrazena 
konstrukcí novou. V prostoru křižovatek Dělnická x Školní x Pod Horkami a Dělnická x K Údolí x K Mírovému náměstí bude provedeno pouze frézování a výměna stávajícího krytu vozovky v tl. 90 mm. Na nároží ulic Pod Horkami x K Údolí bude proveden odsun 
chodníkové plochy. Úpravou tvaru průsečné křižovatky dojde ke vhodnějšímu navedení vozidel do prostoru křižovatky. V místě odsunuté chodníkové plochy bude doplněna kon-
strukce vozovky v plné tloušťce 390 mm dle C.1.1.4 – Vzorový příčný řez. Výškové řešení se v maximální možné míře snaží respektovat stávající podélný sklon ulice.  

Rekonstrukce je navržena z důvodu nevyhovujícího technického stavu povrchu stáva-jících zpevněných ploch (vozovka, chodníky), nejednoznačného šířkového uspořádání komunikace a absence parkovacích ploch. Po jejím dokončení se očekává zvýšení pře-
hlednosti a bezpečnosti dopravy a vytvoření nových parkovacích stání. 

2.2. Předpokládaný průběh výstavby zahájení, etapizace a uvádění do provozu, 
dokončení stavby 

Předpokládaná doba výstavby  
Předání staveniště zhotoviteli:  04/2018  
Dokončení stavby:  05/2018  
Předpokládaná doba výstavby jsou 4 týdny. Stavba bude prováděna najednou a jako 

jeden celek předána k užívání. 
2.3. Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací infor-

mace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho 
podmínek (je-li vydán) 

Stavba je pouze přestavbou stávající místní komunikace. Nedochází ke změně využití 
území. Stavba je v souladu s územním plánem obce Kamenné Žehrovice. 

2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
Stavba je umístěna v místě stávající místní komunikace. Realizací stavby nedojde ke změně ve stávajícím způsobu využití území. 
Ulice Dělnická se nachází v centrální části obce. Řešena je část ulice v úseku od kři-žovatky s ulicí 1. máje, po křižovatku s ulicemi K Údolí a K Mírovému náměstí. Jedná se o 

místní obslužnou komunikaci. Komunikace je dvoupruhová, proměnné šířky cca 6,0 m – 13,0 m, s oboustranným chodníkem šířky cca 1,70 m. Podélný sklon je cca 1,5 %. Stáva-jící povrch je z asfaltového betonu, který je vlivem času ve špatném technickém stavu. 
Povrchové odvodnění je řešeno pomocí podélného a příčného sklonu do uličních vpustí a poté do kanalizace. Po obou stranách je chodník přímo napojen na stávající podezdívky 
budov/plotů, případně na vjezdy a vstupy do přilehlých pozemků. 

2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prostředí 

Přestavba komunikace nebude mít žádný negativní dopad na okolní krajinu či životní prostředí. 
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2.6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření, vztahy na 
dosavadní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém 
území, změny staveb dotčených navrhovanou stavbou 

Přestavba komunikace nebude mít žádný negativní dopad na okolní krajinu či životní prostředí. 
Dojde k vytvoření nového, pevného šířkového uspořádání, vytvoření nových podél-ných a kolmých parkovacích stání, vytvoření zeleného pásu, výměně stávající konstrukce vozovky komunikace a chodníků a k identifikaci podélných a příčných sklonů. Tímto bude 

dosaženo zlepšení celkového technického stavu komunikace a celé ulice.   
3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

V projektu byly použity následující průzkumy a podklady: 
 geodetické zaměření, zpracovatel Ing. Martin Šafr, duben 2017 
 vyšetření inženýrských sítí na základě podkladů dodaných jejich správci, zpracova-tel PUDIS a.s., únor-březen 2017 
 místní šetření, konzultace s investorem a dotčenými orgány 
 Katastrální mapa k.ú. Kamenné Žehrovice 
 ÚP Kamenné Žehrovice 
 Soubor platných ČSN, ČSN EN, TP, TKP. 
 Vyjádření správců IS 
4. ČLENĚNÍ STAVBY 

4.1. Způsob číslování a značení stavebních objektů 
Projektová dokumentace je zpracována podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 
Číslování a značení jednotlivých stavebních objektů z ní vychází.  

4.2. Určení jednotlivých částí stavby 
Číselná řada  Skupina objektů 
100   Objekty pozemních komunikací 

4.3. Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 
Stavba je členěna na následující stavební objekty: 
SO 101 Rekonstrukce ulice Dělnická 
SO 191 Přechodné dopravní značení 
5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
Projekt „Kamenné Žehrovice - rekonstrukce Dělnické ulice v úseku 1. máje – K údolí“ není nutno časově koordinovat s jinými projekty. Současná realizace tohoto projektu s 

projektem „Kamenné Žehrovice – rekonstrukce ulice Úzké a ulice Dělnické v úseku Karlo-varská třída – Souběžná“ nebude mít negativní vliv na obslužnost území. Projekty se mo-
hou realizovat současně. 
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Věcná koordinace není potřeba. 
5.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Stavba bude prováděna najednou jako jeden celek. 
Předpokládaný průběh výstavby bude probíhat následovně: 

 vytvoření zařízení staveniště 
 odstranění a odfrézování jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky 
 vytvoření aktivní zóny 
 úprava pláně 
 výměna, případně rektifikace sestav uličních vpustí a povrchových znaků IS 
 osazení obrub 
 pokládka nových nestmelených, asfaltových vrstev a dlážděných vrstev 
 drobné stavební práce 
 odstranění zařízení staveniště a rekultivace 

Definitivní průběh výstavby určí vybraný zhotovitel. 
Zhotovitel musí stále postupovat se všemi pracemi tak, aby co nejméně obtěžo-val okolí hlukem a prašností. 
Před zahájením stavebních prací musí dojít k přesnému vytýčení inženýrských sítí. V případě jejich obnažení musí být postupováno v souladu s požadavky jednot-livých správců a musí být dodrženo normové krytí. 

5.3. Zajištění přístupu na stavbu 
Zajištění plochy pro potřeby zařízení staveniště je v kompetenci zhotovitele stavby.  
Přístup na staveniště bude ze stávající silnice II/606 (Karlovarská třída) a dále ulicemi 

Pod Horkami, případně 1. máje. Staveništní doprava bude vedena zejména ulicemi 1. máje a Pod Horkami a prostorem dočasného záboru, ostatní komunikace budou vozidly 
stavby používány jen v nejnutnější míře, aby se zamezilo obtěžování obyvatel hlukem a 
prachem. 

5.4.  Dopravní omezení, objížďka a výluky dopravy 
Během stavby bude ulice Dělnická pro individuální dopravu uzavřena. Stejně tak i kři-žovatky Dělnická x Školní x Pod Horkami a Dělnická x K Údolí x K Mírovému náměstí.  

Parkování residentů bude umožněno na okolních komunikacích. 
Doprava na okolních komunikacích bude probíhat s omezením. Ulice Školní, Pod Hor-kami, K Mírovému náměstí a K Údolí budou po dobu výstavby osazeny dopravním znače-

ním IP10a „Slepá pozemní komunikace“ a nebudou tedy průjezdné. V ulici 1. máje dojde 
pouze k lokálnímu zúžení průjezdu v oblasti křižovatky 1. máje Dělnická. 

Během stavby bude uzavřena ul. Dělnická včetně stávajícího chodníku, pohyb peších bude probíhat po chodnících v okolních ulicích. Přístup do jednotlivých nemovitostí 
v prostoru staveniště bude pro chodce zachován.  

Řešené území bude během rekonstrukce uzavřeno pomocí dopravního značení B1+E13 (Zákaz vjezdu všech vozidel + mimo vozidel stavby) a Z2+S7 typ 1 (Zábrana pro označení uzavírky + sestava výstražných světel). Vzhledem k uzavírce ulice Dělnická ne-
bude možný průjezd přes výše zmíněné křižovatky, proto bude v dotčených ulicích (Škol-



Kamenné Žehrovice – rekonstrukce Dělnické ulice v úseku 1. máje – K údolí DSP/PDPS, 11/2017 Zak. č.  D-17-013       Průvodní zpráva 
 

  7 
  

ní, Pod Horkami, K Údolí a K Mírovému náměstí) osazeno dopravní značení IP10a (Slepá 
pozemní komunikace). 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 
6.1. Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, 

které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich 
ukončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat 

SO 101 Rekonstrukce ulice Dělnická   Obec Kamenné Žehrovice 
SO 191 Přechodné dopravní značení   dočasný objekt  

6.2. Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 
Způsob užívání jednotlivých objektů zůstane zachován. 
7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

7.1. Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do uží-
vání 

Předpokládá se, že stavba bude předána k užívání jako jeden celek a to ihned po do-
končení stavby. 

7.2. Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 
Neuvažuje se potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby. 
8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1. Souhrnný popis stavby 
Jedná se o rekonstrukci ulice Dělnická v úseku 1. máje – K Údolí. Celková délka úprav je cca 80 m. Stavba je v celé délce situována v intravilánu. Komunikace je dvoupruhová s šířkou jízdního pruhu 3,00 m. Stávající konstrukce vozovky bude odstraněna a nahrazena 

konstrukcí novou. V prostoru křižovatek Dělnická x Školní x Pod Horkami a Dělnická x K Údolí x K Mírovému náměstí bude provedeno pouze frézování a výměna stávajícího 
krytu vozovky v tl. 90 mm. Na nároží ulic Pod Horkami x K Údolí bude proveden odsun chodníkové plochy. Úpravou tvaru průsečné křižovatky dojde ke vhodnějšímu navedení vozidel do prostoru křižovatky. V místě odsunuté chodníkové plochy bude doplněna kon-
strukce vozovky v plné tloušťce 390 mm dle C.1.1.4 – Vzorový příčný řez. Výškové řešení se v maximální možné míře snaží respektovat stávající podélný sklon ulice.  

8.2. Objekty přípravy staveniště 
Při přestavbě komunikace nebude zřizováno složité zařízení staveniště. Pro zařízení staveniště nebude využit žádný stávající objekt. Zřízení zařízení staveniště je v kompetenci zhotovitele stavby. 

8.3. Pozemní komunikace 
Vzhledem k novému šířkovému uspořádání rekonstruované ulice je navrženo vedení osy komunikace v nové stopě, o délce 50,553 m. Osa nemá žádný směrový lom. 
Komunikace je navržena jako dvoupruhová s šířkou jízdního pruhu 3,00 m. Návrhová kategorie je MO2p x/y/30, délka stavebních úprav je cca 80 m. 

Celkový počet nově navržených parkovacích stání je 6. 
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Dvě nově vytvořená kolmá parkovací stání jsou navržena ze zatravňovací dlažby s min. délkou stání 4,50 m + přesah 0,5 m nad přilehlým zeleným pásem mezi chodníkem 
a parkovacími stáními. Šířka prvního kolmého parkovacího stání, uvažováno ve směru staničení, je navržena 2,75 m. Druhé parkovací stání je navrženo jako stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené, s šířkou 3,50 m a podélným sklonem 2,0 
%. Čtyři nově vytvořená podélná parkovací stání jsou navržena ze zatravňovací dlažby s délkou stání min. 5,75 m (pouze délka parkovacího stání u vjezdu je zkrácena na 5,00 m). 
Dále dojde ke zrušení chodníku vlevo ve staničení trasy komunikace km 0,018 – KÚ, zbý-vající prostor vlevo mezi nově vytvořenými parkovacími stáními a plotem bude dle poža-
davku objednatele vyplněn zeleným pásem. Minimální šířka tohoto prostoru je 0,50 m, maximální 2,20 m. Vedení chodníku vpravo je navrženo přibližně ve stávající stopě, dojde zde především k úpravě nároží s ulicemi Školní a 1. máje. V prostoru křižovatek Dělnická 
x Školní x Pod Horkami a Dělnická x K Údolí x K Mírovému náměstí je navrženo frézování a výměna stávajícího krytu vozovky v tl. 90 mm. Na nároží ulic Pod Horkami x K Údolí 
bude proveden odsun chodníkové plochy. Úpravou tvaru průsečné křižovatky dojde ke vhodnějšímu navedení vozidel do prostoru křižovatky. V místě odsunuté chodníkové plo-chy bude doplněna konstrukce vozovky v plné tloušťce 390 mm dle C.1.1.4 – Vzorový 
příčný řez. 

Niveleta komunikace je v téměř celé své délce vedena na úrovni stávajícího terénu 
z důvodu zajištění přístupu k okolním nemovitostem a má klesající charakter. Podélný sklon komunikace je s ohledem na stávající konfiguraci terénu navržen konstantní -1,41 %. Pod tímto sklonem probíhá i napojení na křižovatku Dělnická x 1. máje. Odpojení 
z křižovatky Dělnická x Školní x Pod Horkami je navrženo klesajícím sklonem -3,8 % (ma-ximální sklon). Mezi těmito sklony je navržen 1 výškový oblouk, o poloměru 300 m. Vy-
brané lomy výškového řešení nejsou z důvodu malého algebraického rozdílu.  

Příčný sklon komunikace je jednostranný, na ZÚ o velikosti 4,5%, vzhledem k napojení na přilehlou křižovatku, a postupně se snižuje na hodnotu 2,0%, která se na KÚ napojuje 
na stávající komunikaci příčným sklonem 1,0%. Základní příčný sklon pláně je jedno-stranný o velikosti 3,0%. V případě příčného sklonu komunikace > 3,0%, respektuje hod-
notu příčného sklonu komunikace. 

Konstrukce vozovky je navržena dle dodatku TP 170 MD ČR jako D1-N-2 (TDZ VI, PIII). Vychází se z předpokladu, že stávající zemní pláň pod stávající komunikací nemá 
požadovanou únosnost a je tedy nutné provedení výměny aktivní zóny v tl. 0,5 m, z ŠD 16/32, která bude od konstrukce vozovky oddělena filtračně – separační geotextilií. Únos-
nost zemní pláně, resp. modul přetvárnosti Edef,2 = min 30 MPa. 

Povrchové odvodnění vozovky a chodníku je zajištěno příčným a podélným vyspádo-
váním podél obrub do uličních vpustí a dále do stávající kanalizace. Povrchové odvodnění parkovacích stání je také řešeno příčným a podélným vyspádováním podél obrub do ulič-ních vpustí a dále do stávající kanalizace. Stání jsou navíc navržena ze zatravňovací 
dlažby, předpokládá se částečné vsakování srážek do terénu. 

Odvodnění pláně je dle požadavků OŽP řešeno zasakováním do drenážní vrstvy ak-
tivní zóny. Bližší specifikace viz příloha C.1.1.4 – SO 101 Vzorový příčný řez. 

Bude provedeno natočení mříží uličních vpustí UV 1 a UV 2 kolmo na směr jízdy, dále výšková rektifikace uliční vpusti UV 3 a stávajících poklopů od šachet. Dále bude prove-
dena výměna celé sestavy uliční vpusti UV 4, včetně zhotovení nové přípojky do stávající kanalizace. 
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9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ 
A MĚŘENÍ 

Veškeré dostupné podklady a místní šetření byly zohledněny v konečném návrhu 
stavby. Projekt v průběhu svého návrhu byl zkonzultován se zástupcem obce. 

9.1. Geodetické zaměření a vyšetření IS 
Geodetické, výškopisné zaměření skutečného stavu bylo provedeno s kritérii pro 3. 

třídu přesnosti dle ČSN 01 3410. Celé geodetické zaměření je v příloze G.1, vyšetření IS pak v příloze G.2. 
9.2. Majetkoprávní elaborát 

Stavba se nachází výhradně na pozemcích obce Kamenné Žehrovice, čili dojde pouze 
k vytvoření dočasných záborů. Kompletní výpis záborů dle LV a sousedících pozemků, 
včetně přehledné situace, je obsažen v příloze G.3. 

9.3. Báňské posouzení 
Na základě vyhodnocení dostupných báňsko-technických podkladů a rovněž s přihlédnutím k možnosti dodatečného přetvoření místního terénu bylo staveniště zařa-zeno do IV. skupiny stavenišť podle ČSN 73 0039 (Navrhování objektů na poddolovaném 

území). Celé báňské posouzení je v příloze G.4. 
10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ 

ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, 
PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY 

Veškerá stavební činnost, která bude prováděna v některém z ochranných pásem, 
musí dodržovat obecné zásady práce v jednotlivých ochranných pásmech.  

10.1. Ochranná pásma vedení a objektů 
Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí předepsaná ochranná pásma dle platných 

předpisů. V následujícím textu jsou pro informaci uvedena ochranná pásma objektů a 
stávajících vedení.  

10.1.1. Pozemní komunikace  
zákon č.13/1997 Sb. 

Silničním ochranným pásmem je prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50 m 
a ve vzdálenosti: 

50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních 
místních komunikací I. třídy 

15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. tří-
dy a místní komunikace II. třídy 

10.1.2. Elektroenergetika   
zákon č.458/2000 Sb. 

Ochranné pásmo vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení. V ochranném 
pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zaká-
záno: 
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a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto za-
řízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 
těmto zařízením 
e) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry (u nadzemních vede-
ní) 
f) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy (u podzemních vedení) 
a je nutné dodržet podmínky práce v nich.  

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany  
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně  

1. pro vodiče bez izolace 7 m,  
2. pro vodiče s izolací základní 2 m,  
3. pro závěsná kabelová vedení 1 m,  
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně  
1. pro vodiče bez izolace 12 m,  
2. pro vodiče s izolací základní 5 m,  
c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m,  
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m,  
e) u napětí nad 400 kV 30 m,  
f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m,  
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m 
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a 

vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u pod-zemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.  
10.1.3. Sdělovací kabely 

zákon č.127/2005 Sb. 
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního 

vedení. 
Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu. Parametry tohoto ochranného 

pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka tohoto vedení 
příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. 

10.1.4. Vodovody, kanalizace   
zákon 274/2001 Sb. 

Ochranné pásmo tvoří prostor po obou stranách potrubí, jehož hranice jsou vymezeny 
svislou plochou vedenou v následujících vzdálenostech od vnějšího okraje potrubí: 
a) vodovodní potrubí  

do průměru 500 mm včetně  1,50 m (při výkopech nad 2,5m hloubky 2,5m) 
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 nad průměr 500 mm    2,50 m (při výkopech nad 2,5m hloubky 3,5m) 
b) kanalizace  
 do DN 500 včetně přípojek  1,50 m (při výkopech nad 2,5m hloubky 2,5m) 
 stoky nad DN 500   2,50 m (při výkopech nad 2,5m hloubky 3,5m) 

10.1.5. Plynovody 
zákon č.458/2000 Sb. v platném znění 

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynáren-
ského zařízení, který činí pro: 
a) nízkotlaké a středotlaké plynovody a přípojky v zastavěném území obce 1 m 
b) ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu   4 m 
c) technologické objekty od půdorysu      4 m 

10.2. Ochranná pásma přírodního charakteru 
Ochranné pásmo zvláště chráněného území § 14 z.č. 114/1992 Sb., v platném znění: Stavba nezasahuje do ochranného pásma ZCHÚ – v lokalitě se nenachází. 
Ochranné pásmo vodního zdroje dle § 30, dle z.č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Stavba nezasahuje do ochranného pásma vodního zdroje. 
Ochranné pásmo § 2 z.č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, v platném znění: Stavba ne-zasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů minerální vody a plynu a zdro-jů přírodní minerální vody ani do ochranného pásma lázeňského místa – v lokalitě se ne-

nacházejí. 
Ochranné pásmo lesa § 14 odst. 2 z. č. 289/1995 Sb., v platném znění - 50 m: Stavba 

nezasahuje do ochranného pásma lesa. 
Ochranné pásmo dle § 17 z.č. 20/1987 o památkové péči v platném znění: Stavba ne-zasahuje do ochranného pásma národní kulturní památky a kulturní památky, památkové 

rezervace a památkové zóny – v lokalitě se nenacházejí. 
Ochranné pásmo krematoria dle § 12 a veřejného pohřebiště dle § 17 z.č. 256/2001 

Sb., v platném znění: Stavba nezasahuje do ochranného pásma krematoria ani veřejného pohřebiště. 
Záplavové území (§ 66) podle z. č. 254/2001 Sb., v platném znění: Stavba nezasahuje 

do záplavového území. 
Stavba nezasahuje do památkové zóny (§ 6), nenachází se v památkové rezervaci (§ 

5), nenachází se v blízkosti národní kulturní památky (§ 4). Ani v blízkosti kulturní památ-ky (§ 2) dle z. č. 20/1987 o památkové péči v platném znění. 
Neexistuje předpoklad výskytu archeologických nálezů (§ 23) z. č. 20/1987 o památ-

kové péči v platném znění. 
Stavba zasahuje do chráněného ložiskového území podle § 16 zákona č. 44/1988 

Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění. Stavba je situována v jižní části CHLÚ Srby a zasahuje do historicky poddolovaného území, u kterého lze pokládat primární vlivy důlní činnosti za téměř doznělé. Staveniště je z tohoto 
důvodu zařazeno do IV. skupiny stavenišť podle ČSN 73 0039 (Navrhování objektů na poddolovaném území). Ochrana návrhových objektů je v souladu s touto nor-
mou. 
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11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 
11.1. Bourací práce 

Bourací práce budou probíhat pouze v rozsahu odtěžení stávajících konstrukčních vrs-tev vozovky komunikace a přilehlých chodníků. 
11.2. Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

V rozsahu stavby nebude kácena žádná zeleň. 
11.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Zemní práce a konečná úprava terénu bude provedena dle příčných řezů komunikací. 
11.4. Ozelenění ploch nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Veškeré plochy zeleně budou osázeny travním porostem. S výsadbou keřů či vzrost-
lých stromů se v rámci stavby nepočítá. 

11.5. Zásah do ZPF a případné rekultivace, zásah do PUPFL 
Stavba nebude zasahovat do pozemků ZPF. 
Stavba nebude zasahovat do pozemků PUPFL ani jejich ochranného pásma (§ 14 odst. 2 z. č. 289/1995 Sb., v platném znění - 50 m). 

11.6. Zásah do jiných pozemků 
Stavby nebude zasahovat do pozemků soukromých vlastníků. Toto je patrné 

z majetkoprávního přehledu dotčených pozemků, příloha G.3. 
11.7. Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické in-

frastruktury a vodních toků 
Tato stavba nevyvolává žádné změny cizích staveb. 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 
Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu podzemních a nadzemích 

inženýrských sítí. Veškeré energie budou dodány z mobilních zdrojů, případně po dohodě 
zhotovitele stavby s provozovatelem IS. 
13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ 

KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
13.1. Ochrana krajiny a přírody 

Zvláště chráněná území, přírodní parky atp. 
Stavba nezasahuje do zvláště chráněného území (ZCHÚ) podle § 14 z. č. 114/1992 

Sb., v platném znění ani jeho ochranného pásma. Stavba nezasahuje do významného krajinného prvku (VKP) podle § 3 odst. b) z. č. 114/1992 Sb., v platném znění. Stavba 
nezasahuje do přírodního parku (§ 12) ani do přechodně chráněné plochy (§ 13) z. č. 114/1992 Sb., v platném znění. Stavba nezasahuje do prvků ÚSES (biocentra, biokorido-ru, interakčního prvku) dle § 3 odst. a) z. č. 114/1992 Sb., v platném znění. Stavba neza-
sahuje do VKP (les, vodní tok). 



Kamenné Žehrovice – rekonstrukce Dělnické ulice v úseku 1. máje – K údolí DSP/PDPS, 11/2017 Zak. č.  D-17-013       Průvodní zpráva 
 

  13 
  

Krajina 
Přestavbou stávající komunikace nedojde ke změně krajinného rázu (§ 12 z.č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění), netřeba přijímat opatření. 
Stavba nezasahuje do památkové zóny (§ 6), nenachází se v památkové rezervaci (§ 5) ani v blízkosti národní kulturní památky (§ 4). 
Není předpoklad výskytu archeologických nálezů (§ 23) z. č. 20/1987 o památkové péči v platném znění.  
Stavba se nenachází v ochranném pásmu veřejného pohřebiště (§ 17). Stavba se ne-nachází v ochranném pásmu krematoria (§ 12) z.č. 256/2001 Sb., v platném znění. 

Vliv na faunu a flóru, ekosystémy 
Stavba svým charakterem nebude mít významný negativní vliv pro faunu, flóru a eko-systémy. Netřeba přijímat žádná opatření nad rámec platných právních předpisů (např. 

provedení skrývky humózních vrstev půdy a kácení dřevin mimo vegetační dobu dřevin, hnízdění ptáků, resp. rozmnožovací období ostatních druhů živočichů, dodržení ochrany 
stromů při stavebních pracích). 
Vliv na dřeviny rostoucí mimo les, památné stromy 

Stavba nevyvolá žádné kácení dřevin v zájmovém území stavby. V případě těsné blíz-
kosti dřevin u tělesa komunikace, horských vpustí atp. budou dřeviny ochráněny v soula-du s ČSN 83 9061. Památné stromy se v území nenacházejí. 
Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 Stavba nezasahuje do evropsky významné lokality (EVL) ani do ptačí oblasti (PO) podle § 45a a § 45e z. č. 114/1992 Sb., v platném znění. Lokalita systému Natura 2000 se 
nenachází v přímé blízkosti řešeného území. Vliv stavby na výše uvedené nebude. Netře-ba přijímat opatření. 
Návrh na zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA Stavba dle Zákona č.100/2001 Sb., přílohy č. 1 nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí ani zjišťovacímu zřízení. Stavba není záměrem dle zákona.  
Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Z pohledu ochrany ŽP jsou zasažena jiná než výše vyjmenovaná pásma. 
Vliv na CHLU Stavba zasahuje do chráněného ložiskového území podle § 16 zákona č. 44/1988 Sb., 
o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění. Stavba je situována v jižní části CHLÚ Srby a zasahuje do historicky poddolovaného území, kde lze pokládat primár-
ní vlivy důlní činnosti za téměř doznělé. Staveniště je z tohoto důvodu zařazeno do IV. skupiny stavenišť podle ČSN 73 0039 (Navrhování objektů na poddolovaném území). 
Stavba svým charakterem a rozsahem nemá žádný negativní vliv na CHLU. 

13.2. Hluk a emise z dopravy 
Stavba nebude novým zdrojem hluku ani emisí. Jedná se pouze o přestavbu stávající komunikace se zlepšením stávajícího stavu. Rekonstrukce neuvažuje takové úpravy, kte-

ré by umožnily zvýšit průjezd více vozidel než v současnosti. Nepředpokládá se nárůst intenzit automobilové dopravy. Z pohledu akustické situace dojde rekonstrukcí povrchu 
komunikace k mírnému zlepšení, jelikož automobily budou projíždět po rovném povrchu. 

Netřeba přijímat žádná opatření. Jistým protihlukovým opatřením je již samotná reali-zace nového povrchu, jelikož odstraněním nerovností dojde k zajištění plynulosti doprav-
ního proudu a odstranění rušivých zvukových událostí vznikající jízdou po nerovném po-vrchu. 
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13.3. Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
V době výstavby bude dodavatel stavby nakládat se závadnými látkami ve větším roz-sahu v rámci stavebních činností. Současně bude zacházení s těmito látkami spojeno se 

zvýšeným nebezpečím pro povrchové vody a podzemní vody. Stavba se nachází v blízkosti poklopů veřejné kanalizace. Dodavatel stavby je dle zákona č. 254/2001 Sb. povinen učinit odpovídající opatření, aby jím používané závadné látky nevnikly do povr-
chových nebo podzemních vod. 

13.4. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 
Během stavby bude uzavřena ul. Dělnická včetně stávajícího chodníku, pohyb peších 

bude probíhat po chodnících v okolních ulicích. Zhotovitel musí pro pěší trvale umožnit bezpečný přístup do jednotlivých nemovitostí v prostoru staveniště, po dobu, kdy budou probíhat stavební práce v obytných oblastech. Tyto trasy budou udržovány v dobrém sta-
vu a musí být odděleny od staveniště zábranami. Práce se budou řídit patřičnými zákon-nými a technickými předpisy a normami. 

Po dobu provádění stavby je za BOZP odpovědný zhotovitel stavby. Jeho povinností je zajištění dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, 
zejména pak: 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
 Vyhláška 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdra-ví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracov-ní prostředí. 
 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. 
 Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. 
 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu  
 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibra-cí  
 291/2015 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
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13.5. Nakládání s odpady 
13.5.1. Odpady v průběhu výstavby 

Odpady, které budou vznikat v rámci výstavby uvažovaného úseku lze rozdělit na ty, 
které budou vázány na vlastní výstavbu trasy a souvisejících objektů a na ty, které budou vznikat v zázemí – zařízení staveniště.  

Původcem stavebních odpadů a odpovědnost za nakládání s nimi budou mít zhotovi-telé stavby, kteří budou provádět přípravu území a vlastní výstavbu.  
Původci odpadů mají za povinnost postupovat při nakládání s odpady v souladu s platnými právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství: tj. zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s ním souvisejícími vyhláškami. 
Původce odpadů je dle platných právních předpisů povinen v rozsahu své působnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. U odpadů, 

jejichž vzniku nelze zabránit, je třeba zajistit využití, případně odstranit je způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s platnými předpisy. Mate-riálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. 
S odpady bude nakládáno dle hierarchické stupnice: předcházení vzniku odpadů, opě-tovné použití, materiálové využití, jiné využití (např. energetické). Přičemž ideální je, aby 

odpady prošly stupněm využití, tj. materiálovým nebo energetickým. Teprve jestliže odpa-dy není možno využít jedním z těchto způsobů, je třeba je bezpečným způsobem odstra-nit. 
Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s demoličními pracemi a vý-stavbou, jsou druhově zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však 

vyloučit, že v průběhu výstavby budou některé druhy odpadů na základě jejich zjištěných složek zařazeny jinak. 
Očekávané množství odpadů bude možno přesně stanovit až na základě zadávací 

dokumentace a po zpracování realizační dokumentace stavby. Skutečné množství vznik-lých odpadů bude stanoveno v průběhu provádění demoličních prací a předávání jednotli-
vých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů. Tato zpráva se zabývá pouze orientačním odhadem jejich množství.  

Seznam osob oprávněných ke sběru a výkupu odpadů nebo provozujících zařízení 
k využívání a odstraňování odpadů je taktéž stanoven orientačně, jelikož záleží na zhoto-viteli stavby, jakým způsobem naloží se stavebním odpadem. 

Výstavbou komunikace v daném úseku budou z hlediska objemového množství vzni-kat odpady zejména kategorie – O – ostatní odpad. Stavba se nevyhne ani tvorbě odpadů 
N – nebezpečných. Jejich množství lze však předpokládat v podstatně menších obje-mech.  

Zhotovitel stavby si před zahájením výstavby vyjasní vztahy odpovědnosti za nakládá-
ní s odpady do doby jejich využití (převezme vlastní odpovědnost, nebo smluvním vzta-hem zajistí odpovědnost nakládání s odpady prostřednictvím oprávněné osoby). Odpady 
bude zařazovat podle druhů a kategorií, bude kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů, shromažďovat je podle jednotlivých druhů a kategorií a vést evidenci odpadů. V případě výskytu nebezpečných odpadů požádá dodavatel o povolení k nakládáním 
s nebezpečnými odpady, nebo odstraňování zajistí prostřednictvím oprávněné osoby, která ze zákona má oprávnění s nakládáním nebezpečných odpadů. 
Tabulka 1 Předpokládané druhy odpadů, které lze očekávat v průběhu výstavby 

Kód dru-
hu odpa-

du 
Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu Místo vzniku 

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 O kácená zeleň a úprava stavebního dřeva – v zařízení staveniště 
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05 01 05 uniklé (rozlité) ropné látky N úkapy, možné havárie zejména v zařízení staveniště 
13 01 12 13 02 07  

Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje 
N N zařízení staveniště – ze stavebních strojů 

15 01 01 15 01 02 15 01 03 
Papírové a lepenkové obaly Plastové obaly Dřevěné obaly 

O O O 
zařízení staveniště – z technického vybavení související s umělými objekty – výskyt zařízení staveniště 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N 
zařízení staveniště – krátkodobé sou-střeďování odpadů do shromažďova-cích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem 

16 06 01 Olověné akumulátory N baterie z automobilů a stavebních strojů 
17 01 01 Beton O při výstavbě, demolicích 
17 02 01 Dřevo O stavební dřevo – pomocný materiál při výstavbě, demolice 
17 02 02 Sklo O demolice 
17 02 03 Plasty O odpad ze svařování izolací, odpadní obal, ochranná tkanina, demolice 
17 03 01 17 03 02  

Asfaltové směsi obsahující dehet Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 N O 
při demolici zpevněných ploch a ko-munikací, zbytkové suroviny z výstav-by 

17 04 05 Železo a ocel O železné konstrukce související s výstavbou (hlavně armatura) 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N vytěžená hornina při výstavbě, terénní úpravy apod. 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O vytěžená hornina při výstavbě, terénní úpravy apod. 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných sta-vebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky N při demolicích 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O demolice betonových objektů 
20 01 01 Papír a lepenka O obalový materiál souvisejících zařízení 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N z osvětlení objektů zařízení staveniště 
20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující ne-bezpečné látky N v zařízení staveniště 
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod č. 20 01 21, 23, 35 O v zařízení staveniště 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O kácená zeleň, úprava zařízení stave-niště, při konečných úpravách po dokončení výstavby 
20 02 02 Zemina a kamení O při terénních úpravách zařízení stave-niště, při konečných úpravách stavby 
20 03 01 Směsný komunální odpad O v místech zařízení staveniště 
20 03 03 Uliční smetky O úprava komunikací používaných pro staveništní dopravu, úprava v zařízení stavenišť 
20 03 04 Kal ze septiků a žump O zařízení staveniště – chemické toalety 

 
Vysvětlivka: N – nebezpečné odpady, O – ostatní odpady 
K výše uvedenému přehledu druhů odpadů lze podotknout, že nelze vyloučit výskyt 

dalších či absenci vyjmenovaných. Přesnější specifikace bude známa po vyjasnění smluvních vztahů mezi investorem a zhotoviteli stavby a jejich skutečné potřeby a tech-
nického vybavení.  

V případě zařízení staveniště se jedná o časově omezené plochy, sloužící hlavně jako zázemí pro pracovníky, resp. plochy přístupu k jednotlivým oddílům stavby a k časově 
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omezeným deponiím ať již zemního či stavebního materiálu a dále k umístění stavebních mechanizmů. Plochy po dokončení stavby budou rekultivovány. Hospodaření s odpady na 
plochách zařízení staveniště musí být v souladu s platnými právními předpisy včetně ma-nipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je nutné dbát na je-jich technický stav a minimalizovat množství úkapů olejů, nafty a ostatních technologic-
kých kapalin. 

Způsoby využití a zneškodňování odpadů: 
V souladu s právními předpisy je možné vytvořit podmínky k oddělenému shromažďo-vání jednotlivých druhů odpadů a jejich následnému využití. 
Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů dle druhu: 

 Výkopová zemina (nekontaminovaná) – Vznik odpadů odtěžováním zeminového a horninového materiálu. Případně zemina a hornina nevyužitelná z hlediska geotech-
nických parametrů pro jakékoliv terénní úpravy. Uložení v rámci potřeb pro překrytí skládek, terénní úpravy bez požadavku na normové geotechnické parametry, skládko-
vání.  

 Ornice a podorničí – nutný trvalý zábor. S ornicí bude nakládáno dle pokynů orgánu ochrany ZPF. Předpoklad je, že ornice bude využita pouze na rekultivace. Podorničí bude použito na ohumusování. 
 Štěrk a kamenivo (nekontaminovaný) – vznik tohoto druhu odpadu bude v minimálním množství – přebytek zemního kameniva při stavbě. Odfrézovaní podkladních vrstev 

stávají-cích vozovek. Zpětné využití v případě vhodných technologických parametrů (komunikační systém, další podnikatelské subjekty), případně skládkování. 
 Beton, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. – separovatelný odpad určený k opětovnému užití celých konstrukčních celků, případně recyklaci. Vznik při výstavbě a demolicích. Beton – drcení – využití pro nové stavební aktivity, ev. i materiál použi-

telný do podloží vozovek. Plasty, izolační materiál, papír – sběr. Dřevo – opětovné po-užití, případně jako energetický zdroj – spalování. 
 Biologicky rozložitelný odpad – výskyt na lokalitě vlivem kácené zeleně. Štěpkování a zpětné využití pro úpravu zelených ploch, kompostování, spalování. 
 Živičná směs – vznik při demolicích, rekonstrukcích stávajících vozovek, vznik při úpravě podkladní vrstvy budovaných komunikací. Recyklace v obalovně. 
 Směsný komunální odpad – tvorba v zařízení staveniště, odstraňování běžným způ-sobem. 
 Nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a převodové oleje apod. - odpad kategorie N – nebezpečný – tvorba zejména v zařízení staveniště 

(skladování). Odstraňování spalováním, případně ukládání na skládky příslušné sku-piny. 
 Znečištěné zeminy – odpad kategorie N – nebezpečný – výskyt zejména v místech zařízení staveniště a na trase v případě havarijních situací. Nakládání s odpadem dle výsledků zjištění např. skládkování, biologické metody. 

Pokud vlastník odpadu prokáže, že zeminy a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností bude použit v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití ne-
poškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví, pak se na ně zákon o odpa-dech nevztahuje. 

Pozn.: V případě, že bude stavební odpad znečištěn nebezpečnými látkami, bude 
přednostně dekontaminován v zařízení tomu určených a poté buď využit, nebo uložen na příslušnou skládku. 
Minimalizace dopadů na prostředí v důsledku tvorby odpadů: 



Kamenné Žehrovice – rekonstrukce Dělnické ulice v úseku 1. máje – K údolí DSP/PDPS, 11/2017 Zak. č.  D-17-013       Průvodní zpráva 
 

  18 
  

Rekonstrukce komunikace si vyžádá, tak jako kterákoliv stavba, vytvoření zázemí – zařízení staveniště. Zde budou deponovány stavební materiály, vytěžená zemina, sklado-
vány mechanizmy apod. a bude zde též zázemí pro pracovníky stavby – tedy místo, kde se odpady hlavně koncentrují.  

Podrobnější rozbor vznikajících odpadů na ploše zařízení staveniště nelze v tuto chvíli 
provést. Teprve až po výběrovém řízení na zhotovitele stavby a jeho potřeb, lze specifiko-vat vznik jednotlivých druhů a množství odpadů.  

V obecnější poloze lze konstatovat, že bude dodržen princip minimalizace dopadů těchto zařízení, resp. vlivů odpadů v těchto zařízeních na okolní prostředí. Budou voleny 
následující postupy: 
 zařízení staveniště bude vybaveno kontejnery dle kategorie odpadu 
 dodržováním technologické kázně při výstavbě bude zajištěno omezení úkapů olejů, pohonných hmot, technologických kapalin apod. 
 v případě havarijní situace dojde k urychlenému ověření rozsahu znečištění a odstra-nění škody, provedeny příslušné rozbory 
 v případě potřeb technologické vody budou vybudovány usazovací jímky a ty hygie-nicky nezávadně zneškodňovány  
 jako toalety budou používány chemické WC 
 pro deponie ať již stavebního materiálu či neznečištěných zemin budou vymezeny volné plochy, avšak předpokladem je, že veškerý nevyužitelný materiál bude průběžně odvážen 
 pro deponie materiálů z demolic vozovek budou po omezenou dobu vyčleněny zpev-něné plochy nebo budou přímou cestou odváženy k bezpečnému nakládání s tímto odpadem 
 humózní horizont bude využit v místě, přebytek nabídnut v souladu s pokyny orgánu ochrany ZPF k využití 
 zeleň bude štěpkována a případně využita pro ozelenění v místě 
 nebezpečné odpady jako jsou např. plechovky od barev, zbytky barev, zbytky olejů apod. budou striktně separovány a ukládány do zabezpečených kontejnerů a násled-ně odstraněny 
 materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů ze stavby budou odstraňovány uložením na příslušné skládky, nebezpečné odpady budou předávány oprávněným 

firmám k bezpečnému odstranění 
 skladování pohonných hmot, olejů apod. bude probíhat v souladu s obecně platnými předpisy tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a znečištění životního prostředí 
 důsledná úprava v zařízení staveniště, kropením vozovek zamezení zvýšené prašnos-ti v okolí staveniště. 

13.5.2. Odpady z provozu 
Užíváním stavby budou odpady vznikat jen v minimálním množství. Produkce odpadů v průběhu provozu bude odpovídat odpadům, které jsou charakteristické pro údržbu ko-munikací.  
V průběhu provozu bude za odstraňování a hospodaření s odpady odpovědný správce komunikace nebo chodníků, který bude i jejich původcem. Původci odpadů mají za povin-

nost postupovat při nakládání s odpady v souladu s platnými právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství: tj. zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s ním souvisejícími vyhláškami.  
Původce odpadů je dle platných právních předpisů povinen v rozsahu své působnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. U odpadů, 
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jejichž vzniku nelze zabránit, je třeba zajistit využití, případně odstranit je způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s platnými předpisy. Mate-
riálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. 

S odpady bude nakládáno dle hierarchické stupnice: předcházení vzniku odpadů, opě-tovné použití, materiálové využití, jiné využití (např. energetické). Přičemž ideální je, aby 
odpady prošly stupněm využití, tj. materiálovým nebo energetickým. Teprve jestliže odpa-dy není možno využít jedním z těchto způsobů, je třeba je bezpečným způsobem odstra-
nit. 

Vznik odpadů je dán vlastním provozem a následnou údržbou komunikací. Zahrnují 
vlastní vozovku, související zařízení, odvodnění, ošetřování zeleně apod., případně větší rekonstrukce. 
Jedná se o: 

 Úklid uličních smetků, zbytky pneumatik a kovů z případně havarovaných vozidel, havarovaná vozidla, kabely, elektrická zařízení při výměně apod. 
 Klest z prořezávaných stromů a keřů, odpad ze sekání trávy, event. zemina při údržbě venkovních ploch, 
 Materiál z demolic vozovek (asfaltová směs), stavební suť, výkopovou zeminu, be-

ton, kabely, dřevo, nádoby se zbytky barev, ředidel, textilní materiál znečištěný růz-nými škodlivinami apod. - při stavebně technických úpravách vozovky a souvisejí-
cích objektů – při velké opravě.  

Tabulka 2 Předpokládané druhy odpadů, které lze očekávat v průběhu provozu 
Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Výskyt 
03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo… O úprava stavebního dřeva při provádění oprav stavebních konstrukcí 
16 02 13 vyřazená zařízení osahující nebezpečné složky neuvedená pod č. 16 02 09 až 12 N odpad z elektronických zařízení při běžném provozu 
17 01 01  beton O při provádění rekonstrukcí 
17 02 01  dřevo O při provádění rekonstrukcí 
17 02 02 sklo O při provádění oprav stavebních kon-strukcí 
17 02 03  plasty O při provádění rekonstrukcí 
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 O při provádění obnovy povrchu asfalto-vých ploch 
17 04 05 železo a ocel O při provádění rekonstrukcí 
17 04 11  kabely O při provádění rekonstrukcí 
17 06 04  izolační materiály O při provádění rekonstrukcí 
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O při provádění rekonstrukcí 
20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N při výměně osvětlení 
20 01 11 textilní materiály O při provádění oprav 
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O při údržbě zeleně  
20 02 02 zemina a kameny O při modelaci terénu a údržbě zeleně 
20 03 01  směsný komunální odpad O při běžném provozu  
20 03 03 uliční smetky O při údržbě povrchu vozovky 
Vysvětlivka: N – nebezpečné odpady, O – ostatní odpady 
Pozn.: Skladba odpadů se může změnit. 

Netřeba přijímat žádná opatření nad rámec platných právních předpisů. 
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14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ 
VLASTNOSTI 

14.1. Mechanická odolnost a stabilita 
Přestavba pozemní komunikace je typem stavby, jež nevyžaduje speciální opatření 

z hlediska mechanické odolnosti a stability. Níže uvedené prvky, u kterých lze očekávat potřebu splnění podmínek z hlediska mechanické odolnosti a stability, byly navrženy dle 
příslušných norem a Technických podmínek. 

14.2. Požární bezpečnost 
Navržená přestavba komunikace vyhoví z hlediska únosnosti pro pohyb požární tech-

niky. Průjezdní profil komunikace je vždy min. 3,50 m široký a 4,10 m vysoký. 
Skladba konstrukčních vrstev vozovky a její šířkové parametry plně vyhovují pro zatí-žení, příjezd, případně i odstavení požárních vozidel v souladu s čl. 12.2.2 kmenové nor-

my ČSN 73 0802. Poloha a velikost nástupních ploch je beze změn. Způsob odběru po-žární vody nebude přestavbou dotčen. 
14.3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí – viz kapitola 13 této zprávy. 
Z tohoto důvodu nejsou na stavbě navržena žádná zvláštní opatření pro ochranu životní-ho prostředí. 

14.4. Ochrana proti hluku a imisím 
Protihluková opatření např. formou protihlukových clon atp. nejsou uvažována. Změ-nou povrchu vozovky dojde ke snížení hluku vznikající pojezdem po stávajícím nerovném 

povrchu. 
Při výstavbě dojde k přechodnému navýšení hluku v okolí. Navýšení bude vzhledem k rozsahu prací trvat max. do 4 týdnů. Za dodržování limitů bude odpovědný zhotovitel 

stavby. Platné limity vycházející ze zákona č. 258/2000 Sb., resp. NV 272/2001 Sb. Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli není znám zhotovitel stavby a tím jeho vozový a strojový 
park (= jejich hodnoty akustického tlaku) potřebný pro výpočet hlukové zátěže, jsou navr-žena násl. techniko-organizační opatření: 
 stavební práce budou prováděny pouze v denní době, a to od 7 do 21 h.  
 hlučné práce, které budou probíhat v bezprostřední blízkosti chráněných objektů bu-dou realizovány od 8 - 16 hodin, 
 při výběru zhotovitele doporučujeme zohlednit zhotovitele se stroji s garantovanou nižší hlučností, 
 využít mobilní protihlukové stěny s pohltivým povrchem pro snížení hluku ze stacio-nárních stavebních zdrojů, případně stroje opatřit vhodnou kapotáží, 
 hlukově náročné práce kombinovat s pracemi o nízké hlučnosti (snížení celkové ekvi-valentní hladiny), 
 provoz výrazných hlukových zdrojů zkrátit v jednom dni, případně práci rozdělit do více dnů, anebo po menších časových úsecích (snížení ekvivalentní hladiny), 
 staveništní dopravu organizovat vždy dle možností mimo obydlené zóny, 
 včas informovat dotčené obyvatelstvo o plánovaných činnostech a umožnit jim tak reagovat na zvýšenou hlučnost odpovídající úpravou režimu dne atp. 
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Během výstavby bude zdrojem znečištění staveništní doprava a stavba jako taková. Ke zvýšení koncentrací znečišťujících látek ovzduší dojde pouze lokálně, a to především 
z výfukových plynů staveništní mechanizace použité a automobilů. Navýšení bude vzhle-dem k rozsahu prací trvat max. 4 týdny a lze je v místě stavby minimalizovat násl. opatře-ními, které vycházejí z platných právních předpisů (z. na ochranu ovzduší 201/2012, Sb.) 
a jsou v kompetenci zhotovitele: 
 koordinací stavebních prací, 
 koordinací přesunů stavební techniky, 
 optimalizací dopravních tras a vytíženosti nákladních aut, 
 snižováním prašnosti kropením, 
 udržováním techniky v čistotě a v dobrém technickém stavu. 

14.5. Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) 
Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích je dána zákonem 361/2000 Sb. o 

provozu na pozemních komunikacích v aktuálním znění. 
14.6. Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technolo-

gie při výstavbě a údržbě apod.) 
Tato stavba je bez nároků na energii, nemůže tedy vykazovat úspory energie a tepla při provozu. Úspora energií a tepla při výstavbě je odvislá od výběru zhotovitele stavby, u 

kterého se předpokládá, že sám s ohledem na vlastní náklady bude využívat technologie, které budou mít nároky na energii a potažmo teplo co nejnižší. Shodně postupuje správce 
komunikace při provádění údržby, jelikož úspora energie ve vztahu k vynaloženým nákla-
dům je jeho prioritou. 
15. DALŠÍ POŽADAVKY NA STAVBU 

15.1. Užité vlastnosti stavby 
Stavba je navržena za účelem zlepšení komfortu jízdy výměnou povrchu komunikace, odstraněním příčných a podélných nerovností, sjednocením příčného sklonu vozovky a 

vyřešením povrchového odvodnění ulice 
Nároky na správu a údržbu jsou obdobné jako u jiných komunikací tohoto charakteru. 

15.2. Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby - veřejně přístupných ko-
munikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Součástí stavby je i rekonstrukce stávajících chodníků, při které je navrženo vytvoření 
varovných pásů o š. 0,40 m v místech snížení obruby pod 0,08 m. V návaznosti na okolní trasy pro pěší jsou navržena místa pro přecházení se signálním pásem o š. 0,80 m, odsa-
zeným od varovného pásu o 0,30 m. Místa pro přecházení jsou osazena vodícím pásem přechodu, a to buď z důvodu krátké délky signálního pásu, způsobené stísněnými šířko-vými poměry, nebo absencí signálního pásu na chodnících mimo řešené území. Tato 
opatření jsou navržena v souladu s Vyhláškou č.398/2009 Sb. pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve smyslu platného znění. 

15.3. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agre-
sivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy) 

Staveniště je zařazeno do IV. skupiny stavenišť podle ČSN 73 0039 (Navrhování ob-jektů na poddolovaném území). Ochrana návrhových objektů je v souladu s touto normou. 
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16. VYPOŘÁDÁNÍ SE STANOVISKY DOTČENÝCH 

ORGÁNŮ 
Příslušná stanoviska jsou součástí samostatné přílohy v části F. Doklady. 
Byly zaslány připomínky od NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Magistrátu města Kladna, Odboru dopravy a služeb a Magistrátu města Kladna, Odboru životního prostředí, které byly následně do PD zapracovány. Ostatní dotčené orgány a správci IS 
vyslovily souhlasná stanoviska. 
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