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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Označení stavby
Předmětem je stavba „Projektová dokumentace – chodníky Kamenné Žehrovice 2018“.

Objednatel stavby
Název: Obec Kamenné Žehrovice

Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice
Kontaktní osoba Soňa Černá, starostka
IČO: 0023 4508
DIČ: CZ 0023 4508

Zhotovitel projektové dokumentace
Název: Ing. Jan Tillinger

Vilímkova 224, 156 00 Praha 5
IČO: 8892 0003
DIČ: CZ 8408 203 672

1.3.1. Projektanti jednotlivých profesí
Zpracovatelský kolektiv

Hlavní inženýr projektu Ing. M. Turek
100 Komunikace Ing. M. Turek, Ing. J. Tillinger

1.3.2. Autorizovaní inženýři projektového týmu (dle zákona č. 360/92 Sb.)
V této části jsou uvedeni autorizovaní inženýři, kteří se přímo podíleli na předmětné stavbě. V

závorce je uvedeno číslo autorizace.
Ing. M. Turek (0012489) Dopravní stavby (ČKAIT)

Seznam příloh dokumentace
Část A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Část B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY
Část C STAVEBNÍ ČÁST
Část D TECHNOLOGIE – NEOBSAZENO
Část E ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
Část F DOKLADY
Část G PRŮZKUMY A ROZBORY
Část H SOUPIS PRACÍ A KONTROLNÍ ROZPOČET
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
Základní údaje charakterizující stavbu
Jedná se o rekonstrukci chodníků podél ul. Karlovarská v obci Kamenné Žehrovice. Stavba je

tvořena celkem třemi oddělenými lokalitami, celková délka úprav je cca 940 m. Stavba je v celé
délce situována v intravilánu.

Rekonstrukce je navržena z důvodu nevyhovujícího technického stavu povrchu stávajících
chodníků a sjezdů k přilehlým nemovitostem. Po jejím dokončení se očekává zvýšení přehled-
nosti a bezpečnosti dopravy.

V rámci stavby dojde také k obnově odvodnění – rekonstrukci příkopových žlabů, doplnění
odvodňovacích žlabů napříč chodníkem v místě svodů dešťových vod z nemovitostí, technolo-
gické obnově přilehlého pruhu vozovky v š. 1,0 m z důvodu osazení nových obrub a v nezbytně
nutném rozsahu obnova přilehlých ploch zeleně.

V prostoru náměstí dojde také k odstranění stávající parkovací plochy a zřízení nových podél-
ných parkovacích stání pro 4 osobní vozidla.

V souvislosti s výše uvedenými úpravami je nutné přizpůsobit povrchové znaky stávajících in-
ženýrských sítí nové niveletě.

Předpokládaný průběh výstavby
Termín zahájení stavby:  04/2019
Termín dokončení stavby:  06/2019
Předpokládá se realizace stavby v časově oddělených etapách dle jednotlivých lokalit. Toto

platí zejména pro oblast u základní školy, kde je v rámci projektu navržena rekonstrukce obou
chodníků podél ul. Karlovarská.

Vazby na územní plánování
Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníků, stavba je v souladu s územním plánem obce,

změnou č. 2 z 07/2016.

Charakteristika území a jeho využití
Stavba je vedena v intravilánu převážně po zpevněných (asfaltových, dlážděných) plochách.

V prostoru pomníčku u autobusové zastávky Kamenné Žehrovice (směr Tuchlovice) dojde
ke změně vedení chodníku přes přilehlé plochy zeleně (park).

Využití území – stávající plochy dopravní infrastruktury.

Vliv technického řešení stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí
Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníků, dokončením stavby nedojde ke změně vlivů na

krajinu, zdraví a životní prostředí.

Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření
Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí - okolní stavby, využití území, odtokové poměry

- nedochází ke změně stávajících poměrů. Naopak se díky ní očekává mírné zlepšení dopravní
situace v řešeném prostoru, neboť dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu, zejména pak pohybu
chodců.

Stavba nevyžaduje žádná opatření pro zmírnění vlivů na okolí.
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3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A
PRŮZKUMŮ

V projektu byly použity následující průzkumy a podklady:
· katastrální mapa, leden 2018
· geodetické zaměření, zpracovatel Bc. Michal Tůma, duben 2018
· vyšetření inženýrských sítí na základě podkladů dodaných jejich správci, zpracovatel GT

ATELIER GEODÉZIE spol. s.r.o., květen-červen 2018
· místní šetření, konzultace s investorem a dotčenými orgány

4. ČLENĚNÍ STAVBY
Způsob číslování a značení stavebních objektů
Číslování jednotlivých stavebních objektů je v souladu s ustanoveními Směrnice pro dokumen-

taci staveb pozemních komunikací vydané Ministerstvem dopravy ČR.

Určení jednotlivých skupin objektů
Skupiny objektů jsou zvoleny dle zvyklostí.
Skupina objektů  Název objektu

000 Objekty přípravy staveniště - NEOBSAZENO
100 Komunikace
200 Mostní objekty a zdi - NEOBSAZENO
300 Vodohospodářské objekty - NEOBSAZENO
400 Elektro a sdělovací objekty - NEOBSAZENO
500 Objekty trubních vedení - NEOBSAZENO
600 Objekty podzemních staveb - NEOBSAZENO
700 Objekty pozemních staveb - NEOBSAZENO
800 Objekty úpravy území - NEOBSAZENO
900 Volná řada objektů - NEOBSAZENO

Členění stavby na stavební objekty
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
100 – Komunikace
101 Rekonstrukce chodníků podél ul. Karlovarská
191 DIO

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY
Věcné a časové vazby souvisejících staveb
Stavba je polohopisně koordinována se záměrem „II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí, rekon-

strukce silnice a mostů“, investor Středočeský Kraj, zpracovatel dokumentace PUDIS a.s. Výš-
kově je stavba navržena dle stávajícího výškového uspořádání, protože se předpokládá dřívější
realizace chodníků než záměru rekonstrukce vozovky.
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Stavba je koordinována s navazujícími stavbami Oprava chodníků a náměstí – Karlovarská
třída – I. ETAPA a Oprava chodníků – Karlovarská třída – II. ETAPA. Realizace této akce dle
informací objednatele proběhne v roce 2018.

Dále se předpokládá provedení uložení stávajícího nadzemního vedení NN do země vč. od-
stranění sloupů NN. Investorem této akce je správce vedení – ČEZ Distribuce. Vzhledem k vel-
kému rozsahu prací na území obce není jasné, kdy přesně a které ulice budou touto akcí dotčeny.

Stavba bude dále koordinována s připravovaným záměrem rekonstrukce stávajících vedení
VO a MR, kdy budou tato vedení uložena do země a současně dojde k výměně stávajících sto-
žárů (případně jejich posunu do vhodnější polohy). Investorem akce je obec Kamenné Žehrovice.

Uvažovaný průběh výstavby
Postup prací na stavbě bude probíhat následovně – provede se:
· vytvoření zařízení staveniště, příprava staveniště (demolice stávajících komunikací)
· drobné zemní práce a obnova odvodnění (příkopové žlaby, žlaby v chodníků)
· osazení obrubníků, realizace konstrukčních vrstev chodníků a vozovky
· dokončovací práce
· odstranění zařízení staveniště
Definitivní sled prací na jednotlivých objektech bude určen až v součinnosti s vybraným

dodavatelem.
Plynulost výstavby bude zajištěna tím, že investor zahájí stavbu až po vydání všech potřeb-

ných stavebních povolení a dalších povolení a bude mít zajištěné financování celé stavby.
Zkoordinování jednotlivých stavebních objektů je zajištěno – toto je zřejmé z koordinační situ-

ace.
S ohledem na rozsah úprav (obnova chodníků a vozovky) a vzhledem k předpokládanému

uložení stávajících inženýrských sítí dle ČSN 736005 se nepředpokládají jakékoliv jejich přeložky.

Zařízení staveniště a přístup na stavbu
Umístění ani návrh zařízení staveniště není součástí DSP. Jeho případné zřízení vč. zajištění

potřebných ploch, napojení na zdroje energií a příslušných projednání a povolení je plně v kom-
petenci zhotovitele stavby.

Pro zařízení staveniště je možné využít plochy rekonstruovaných komunikací, které budou
sloužit i pro ukládání materiálu pro realizaci stavby.

Jako přístupová komunikace bude přednostně využívána silnice II/606 (ul. Karlovarská).
Ostatní komunikace budou vozidly stavby používány jen v nejnutnější míře, aby se zamezilo ob-
těžování obyvatel hlukem a prachem.

Podrobnější informace ke staveništi a organizaci výstavby viz část E. ZOV.

Dopravní omezení, objížďka a výluky dopravy
Během stavby bude zachován stávající rozsah individuální i hromadné dopravy. Během stavby

budou po nezbytně nutnou dobu uzavřeny sjezdy k přilehlým nemovitostem za účelem jejich re-
konstrukce.

Po dobu realizace chodníku v lokalitě 3 bude bez náhrady zrušena část parkovacího pruhu
podél ul. Karlovarská směr Velká Dobrá; jedná se o úsek délky cca 70 m u křižovatky s ul. Petra
Bezruče. U ostatních lokalit nebudou při stavbě parkovací stání dotčena.

Zastávky ani trasy linek veřejné hromadné dopravy nebudou stavbou dotčeny.
Během stavby budou postupně uzavírány chodníky v jednotlivých lokalitách dotčených rekon-

strukcí. Zhotovitel bude postupovat s realizací tak, aby v maximální míře umožnil využití chodníků
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na protější straně ulice. Přístup do jednotlivých nemovitostí v prostoru staveniště bude pro chodce
zachován.

Podrobný popis viz ZOV a SO 191 DIO.

6. PŘEHLED STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
Rozdělení dle budoucích vlastníků (správců)
Níže je uveden přehled předpokládaných budoucích vlastníků (V) respektive správců (S) sta-

vebních objektů, které jsou součástí této stavby. Rozdělení je provedeno dle specifikace objektů
dle kapitoly 4 této průvodní zprávy.
V(S) - Obec Kamenné Žehrovice:
101
dočasné objekty:
191

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ
Předpokládá se realizace stavby v časově oddělených etapách dle jednotlivých lokalit. Toto

platí zejména pro oblast u základní školy, kde je v rámci projektu navržena rekonstrukce obou
chodníků podél ul. Karlovarská.

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY
Souhrnný popis stavby
Jedná se o rekonstrukci chodníků a dotčených sjezdů a technologické obnově přilehlého pásu

vozovky v šířce 1,0 m podél ul. Karlovarská. Chodníky jsou navrženy v šířce min. 1,5 m dle mož-
ností současného stavu. Součástí záměru je zrušení stávající parkovací plochy v lokalitě 1 a její
nahrazení novými podélnými stáními pro 4 osobní vozidla.

Součástí stavby je také úprava stávajícího odvodnění, tj. osazení nových příčných odvodňo-
vacích žlabů v chodníkách (lokality 2 a 3), resp. rekonstrukce stávajícího žlabu vedoucího podél
chodníku (lokalita 1). Všechny žlaby budou odvádět vodu přes stávající uliční vpusti do stávající
kanalizace.

S ohledem na rozsah úprav zpevněných ploch a tloušťky navrhovaných konstrukcí a vzhledem
k předpokládanému uložení stávajících inženýrských sítí dle ČSN 736005 se v souvislosti se
stavbou nepředpokládají jakékoliv jejich přeložky.

Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí
8.2.1. Komunikace

SO 101 Rekonstrukce chodníků podél ul. Karlovarská
Objekt řeší rekonstrukci chodníků v celkem 3 lokalitách, celkový rozsah úprav je cca 940 m.

Šířka chodníků se dle možností okolní zástavby pohybuje v rozmezí cca 1,50 - 2,75 m. Součástí
objektu jsou také nezbytné úpravy odvodnění a technologická obnova pruhu vozovky po osazení
obrub

SO 191 DIO
Součástí objektu je návrh přechodného dopravního značení osazeného v prostoru stavby.

Značení bude provedeno dle TP 66.
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9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ,
PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ

Katastrální mapa – podklad z katastru nemovitostí
Drobné nesoulady (do 20 cm) mezi geodetickým zaměřením a podkladem z katastru nemovi-

tostí (katastrální mapou) jsou v mezní odchylce obou těchto podkladů. K odchylkám rovněž může
v menší míře také docházet odlišnou identifikací zaměřovaných objektů. Vzhledem k těmto drob-
ným odchylkám je u objektů typu dům, zeď apod. projekt navržen na fyzické hrany dle geodetic-
kého zaměření.

Vyšetření inženýrských sítí:
V rámci projektové přípravy byl proveden průzkum stávajících inženýrských sítí v zájmové ob-

lasti. Bylo osloveno celkem 11 správců, všichni oslovení správci vyjádření dodali. Pozitivní vyjád-
ření o existenci inženýrských sítí zaslalo celkem 5 z oslovených vlastníků a správců IS. Ostatní
vyjádření byla ve smyslu existence jejich IS negativní.

Seznam správců s kladným vyjádřením k existenci IS:
Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - poskytl

digitální podobu
GasNet, s.r.o. v zast. GridServices s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem – poskytl digi-

tální podobu
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 – poskytl digitální podobu
Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice – poskytl digitální po-

dobu
Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno – poskytl digitální podobu
Seznam správců s negativním vyjádřením k existenci IS:
Alfa Telecom s.r.o., Řehořova 997/12, 130 00 Praha 3
České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6-Břevnov
T - Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 149 00
Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5
Telco Pro Services, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
ČR-MO-Odbor ochrany územních zájmů, Sekce nakládání s majetkem, Tychonova 221/1, 160

00 Praha 6
Přesnost zákresů stávajících inženýrských sítí odpovídá kvalitě podkladů jejich

správců. Zakreslená vedení jsou pouze orientační a před zahájením stavebních prací je
nutno je za účasti jejich správců vytýčit.

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ
ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY

Veškerá stavební činnost, která bude prováděna v některém z ochranných pásem, musí dodr-
žovat obecné zásady práce v jednotlivých ochranných pásmech.

Ochranná pásma vedení a objektů
Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí předepsaná ochranná pásma dle platných předpisů.

V následujícím textu jsou pro informaci uvedena ochranná pásma objektů a stávajících vedení.
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10.1.1. Pozemní komunikace
zákon č.13/1997 Sb.

Silničním ochranným pásmem je prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50 m a ve
vzdálenosti:

15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní
komunikace II. třídy

10.1.2. Elektroenergetika
zákon č.458/2000 Sb.

Ochranné pásmo vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení. V ochranném pásmu nad-
zemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto za-
řízením
e) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry (u nadzemních vedení)
f) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy (u podzemních vedení)
a je nutné dodržet podmínky práce v nich.

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vede-
nými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od
krajního vodiče vedení na obě jeho strany
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

1. pro vodiče bez izolace 7 m,
2. pro vodiče s izolací základní 2 m,
3. pro závěsná kabelová vedení 1 m,
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
1. pro vodiče bez izolace 12 m,
2. pro vodiče s izolací základní 5 m,
c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m,
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m,
e) u napětí nad 400 kV 30 m,
f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m,
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení

řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení
o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

10.1.3. Plynovody
zákon č.458/2000 Sb.
a) u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v zastavě-
ném území obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na obě
strany,
b) u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany,
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c) u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany,
d) u technologických objektů 4 m na každou stranu od objektu

10.1.4. Sdělovací kabely
zákon č.127/2005 Sb.
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhod-

nutí vydaného podle zvláštního právního předpisu. Parametry tohoto ochranného pásma, rozsah
omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka tohoto vedení příslušný stavební úřad v
tomto rozhodnutí.

10.1.5. Vodovody, kanalizace
zákon 274/2001 Sb.

Ochranné pásmo tvoří prostor po obou stranách potrubí, jehož hranice jsou vymezeny svislou
plochou vedenou v následujících vzdálenostech od vnějšího okraje potrubí:
a) vodovodní potrubí

do průměru 500 mm včetně 1,50 m (při výkopech nad 2,5m hloubky 2,5m)
nad průměr 500 mm 2,50 m (při výkopech nad 2,5m hloubky 3,5m)

b) kanalizace
do DN 500 včetně přípojek 1,50 m (při výkopech nad 2,5m hloubky 2,5m)
stoky nad DN 500 2,50 m (při výkopech nad 2,5m hloubky 3,5m)

Ochranná pásma přírodního charakteru, kulturní památky
10.2.1. Ochranné pásmo vodních ploch, zátopová území

Ochranné pásmo vodního zdroje dle § 30, dle z.č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Stavba nezasahuje do ochranného pásma vodního zdroje.

Ochranné pásmo § 2 z.č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, v platném znění: Stavba nezasahuje
do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů minerální vody a plynu a zdrojů přírodní mine-
rální vody ani do ochranného pásma lázeňského místa – v lokalitě se nenacházejí.

Záplavové území (§ 66) podle z. č. 254/2001 Sb., v platném znění: Stavba prochází záplavo-
vým územím potoka Loděnice v blízkosti autobusové zastávky Kamenné Žehrovice, Háje.

10.2.2. Ochranné pásmo lesa
Stavba nezasahuje do ochranného pásma lesa dle § 14 odst. 2 z. č. 289/1995 Sb., v platném

znění, které leží ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
10.2.3. Ochranná pásma z hlediska ochrany přírody

Ochranné pásmo zvláště chráněného území § 14 z.č. 114/1992 Sb., v platném znění: Stavba
zasahuje do ochranného pásma Přírodní park Povodí Kačáku.

Stavba zasahuje do ochranné zóny nadregionálního biokoridoru K-54 v okolí autobusové za-
stávky Kamenné Žehrovice, Háje

10.2.4. Ochrana kulturních památek
V blízkosti stavby u autobusové zastávky Kamenné Žehrovice (směr Doksy) se nachází kul-

turní nemovitá památka – pomník, u téže zastávky směr Tuchlovice se nachází architektonicky
cenná stavba – památník obětem války. Jiné památkové zóny a rezervace ani ochranná pásma
kulturních památek či jiné podobné útvary ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové
péči se v prostoru stavby nenacházejí.

Z hlediska zákona č. 20/1987 o památkové péči v platném znění, ve smyslu § 23 o výskytu
archeologických nálezů – jedná se o stávající zástavbu, jejich výskyt se nepředpokládá.
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Ochranné pásmo krematoria dle § 12 a veřejného pohřebiště dle § 17 z.č. 256/2001 Sb., v plat-
ném znění: Stavba nezasahuje ani do jednoho.

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ
Bourací práce
V rámci stavby budou odstraněny zpevněné plochy (asfalt, dlažba, beton) stávajících komuni-

kací, tj. vozovky i chodníků.

Kácení zeleně
V rámci stavby nedojde ke kácení. Dřeviny, které by mohly být stavbou poškozeny, budou

ochráněny v souladu s ČSN 83 9061. V území se nenacházejí žádné památné stromy.

Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu
Bilance zemních prací je samostatnou přílohou části B. Souhrnné řešení stavby této dokumen-

tace. Konečná úprava terénu bude provedena dle příčných řezů komunikací.

Ozelenění ploch
Veškeré plochy zeleně včetně svahů násypů a zářezů budou osázeny travním porostem.
Ohumusování zelených ploch bude provedeno v tloušťce 0,15 m.

Zásah do ZPF a rekultivace
V rámci stavby nedojde k zásahu do ploch ZPF. Rekultivace nejsou navrhovány.

Zásah do LPF
Stavba nezasáhne do pozemků lesního půdního fondu, ani do ochranného pásma lesa (50 m

od hranice lesa).

Zásah do poddolovaných území
Stavba prochází přes poddolované území v oblasti Tuchlovice a Kamenné Žehrovice ID: 1816,

ID: 1757 – jedná se o lokality, kde bylo dobýváno černé uhlí. V zájmovém území se nachází
ložiska výhradních surovin ID: 3073300, 3222800 a chráněné ložiskové území ID: 07310000,
07330000, viz obrázek č.1.
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Obrázek 1 Mapa poddolovaných a dobývacích území

Staveniště samotné je dle bánského posouzení zatříděno do IV. skupiny stavenišť dle
ČSN 73 0039.

Zásah do jiných pozemků
Zásah do pozemků soukromých vlastníků je patrný z majetkoprávního elaborátu, viz část G

této dokumentace.

Vyvolané změny staveb
Dojde k úpravám chodníků a sjezdů k přilehlým nemovitostem. V souvislosti s těmito úpravami

je nutné přizpůsobit povrchové znaky stávajících inženýrských sítí nové niveletě.

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY
Vlastní stavba nemá žádné nároky na zdroje energií, telekomunikace a vodní hospodářství.

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu podzemních a nadzemích inženýrských
sítí.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ochrana krajiny a přírody
V rámci záměru dojde k rekonstrukci stávajících chodníků podél ulice Karlovarská v zastavěné

části obce Kamenné Žehrovice. Z hlediska ochrany krajiny a přírody nedojde realizací stavby
k jakémukoliv negativnímu dopadu na okolí, netřeba přijímat žádná opatření.
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Hluk z dopravy
Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníků, s ohledem na charakter stavby nemůže její re-

alizací dojít k navýšení intenzit dopravy a tím pádem ani ke zvýšení hlukové zátěže obyvatel a
okolní zástavby.

Emise z dopravy
Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníků, s ohledem na charakter stavby nemůže její re-

alizací dojít k navýšení intenzit dopravy a tím pádem ani ke zvýšení emisí z dopravy.

Vliv na vodní toky a zdroje
Způsob odvodnění chodníků i rekonstruovaného pásu vozovky zůstane zachován stávající, tj.

příčným a podélným vyspádováním buď do stávajících uličních vpustí/rekonstruovaných odvod-
ňovacích žlabů a dále do stávající kanalizace, případně pak zasakováním v přilehlých plochách
zeleně.

Po dokončení stavby se tedy nepředpokládá jakýkoliv negativní dopad na povrchové a pod-
zemní vodní toky a zdroje, nedojde ani ke zvýšení odtoků z řešených lokalit.

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve

stavebnictví a nařízení, zejména pak:
· Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
· Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
· Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
· Vyhláška 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení
· Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci).

· Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní pro-
středí.

· Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek
a zavedení signálů.

· Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích.

· Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné
způsobilosti.

Nakládání s odpady
Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

o odpadech (ve znění pozdějších předpisů). Původcem odpadu ve smyslu zákona bude během
realizace stavby zhotovitel stavby a po uvedení komunikace do provozu správce uvedeného
úseku chodníků. Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona,
vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů, vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnos-
tech nakládání s odpady, vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a ostatní prováděcí předpisy, vše ve znění pozděj-
ších předpisů.

Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povin-
ností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.
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14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A
UŽITNÉ VLASTNOSTI

Mechanická odolnost a stabilita
Navržená rekonstrukce chodníků je typem stavby, jež nevyžaduje speciální opatření z hlediska

mechanické odolnosti a stability. Níže uvedené prvky, u kterých lze očekávat potřebu splnění
podmínek z hlediska mechanické odolnosti a stability, byly navrženy dle příslušných norem a
Technických podmínek:
Ø Stabilita zemního tělesa, zejména pak dostatečná únosnost zemní pláně
Ø Mechanická odolnost různých použitých materiálů apod.

Požární bezpečnost
14.2.1. Úvodní část

Stavba je navržena za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy a zejména pak pohybu chodců v
rekonstruovaných úsecích chodníků.

14.2.2. Technické řešení
Šířka jízdních pruhů v ul. Karlovarská nebude zužována a je dostatečná pro průjezd vozidel

HZS. Konstrukční vrstvy stávajících komunikací jsou ukončeny asfaltobetonovými vrstvami, které
budou v případě jejich dotčení stavebními úpravami obnoveny.

14.2.3. Příjezd požární techniky
Skladba konstrukčních vrstev vozovky ul. Karlovarská a její šířkové parametry zůstanou za-

chovány stávající a vyhovují pro zatížení, příjezd, případně i odstavení požárních vozidel v sou-
ladu s čl. 12.2.2 kmenové normy ČSN 73 0802. Poloha a velikost nástupních ploch nejsou s oh-
ledem na charakter stavby řešeny, v prostoru stavby se nenacházejí. Odběr požární vody se
v prostoru stavby nepředpokládá.

14.2.4. Použité normy požární bezpečnosti staveb
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty.

14.2.5. Závěrečná část
Rekonstrukce chodníků podél ul. Karlovarská z požárního hlediska vyhovuje, proto se dopo-

ručuje příslušnému HZS k odsouhlasení.

Ochrana životního prostředí
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí – viz kapitola 13 této zprávy. Z tohoto

důvodu nejsou na stavbě navržena žádná zvláštní opatření pro ochranu životního prostředí.
Při vlastní realizaci se doporučuje použít následující organizační opatření:
· Omezení doby nasazení hlučných stojů na staveništi.
· Stavební činnost provádět pouze v době od 7 do 18 hodin. V noční době a v době mezi

6:00 - 7:00 a 21:00 - 22:00 nebude probíhat žádná stavební činnost.
· Hlučné práce se doporučuje provádět v době od 8 do 17 hodin. Řidiči nákladních aut musí

po příjezdu na stavbu na staveništích v blízkosti chráněné zástavby po dobu čekání na
stavbě vypnout motor.

Za dodržování limitů bude odpovědný zhotovitel stavby. Platné limity vycházející ze zákona č.
258/2000 Sb., resp. NV 272/2001 Sb.

Během výstavby bude zdrojem znečištění staveništní doprava a stavba jako taková. Ke zvý-
šení koncentrací znečišťujících látek ovzduší dojde pouze lokálně, a to především z výfukových
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plynů použité staveništní mechanizace a automobilů. Navýšení bude trvat max. 2 měsíce a může
se měnit v závislosti na typu a postupu prací. V místě stavby lze minimalizovat znečištění ovzduší
násl. opatřeními, které vycházejí z platných právních předpisů (z. na ochranu ovzduší 201/2012,
Sb.) a jsou v kompetenci zhotovitele:

· koordinace stavebních prací,
· koordinace přesunů stavební techniky,
· snižování prašnosti kropením,
· udržováním techniky v čistotě a v dobrém technickém stavu
· udržováním pojížděných komunikací v čistotě.

Bezpečnost provozu na pozemní komunikaci
Stavba je navržena dle aktuálně platných norem a zákonů, zejména pak s ohledem na

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

Úspora energie a ochrana tepla
Tato stavba je ze své podstaty bez nároků na energii, a proto nemůže vykazovat úspory ener-

gie, jako je tomu u pozemních a podobných staveb.

15. DALŠÍ POŽADAVKY NA STAVBU
Užité vlastnosti stavby
Stavba je navržena za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy v řešené oblasti, především pak

chodců.
Nároky na správu a údržbu jsou obdobné jako u jiných komunikací tohoto charakteru.

Zabezpečení staveniště
Vybrané části stavby (především plochy zařízení staveniště) zhotovitel stavby na vlastní ná-

klad zabezpečí oplocením, aby bylo znemožněno veřejnosti dostat se do prostor, které by je
mohly ohrozit na životě a zdraví. Současně bude staveniště zajištěno bezpečnostními značkami
podle platných předpisů (nařízení vlády č. 591/2006 Sb).

Přístup nepovolaných osob na staveniště bude u všech přístupů zakázán a označen bezpeč-
nostními a dopravními značkami.

Staveniště bude v případě potřeby zajištěno proti vjetí cizích vozidel z veřejných komunikací
dopravním značením, značkami BOZ a vhodnými fyzickými zábranami.

Vjezd na staveniště bude povolen jen pro vozidla a mechanizmy stavby.
Vozidla stavby vyjíždějící mimo staveniště budou očištěna mechanickým odstraněním hrubých

nečistot.
Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé mechanizmy. Tím se zabrání pří-

padné kontaminaci zemin a vod ropnými produkty. V případě odstavení vozidel musí být vozidla
zajištěna proti odkapům nebezpečných látek vhodnými opatřeními (např. vanami).

Stavba nebude v kolizi s jinými stavbami v bezprostředním okolí.

Užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu
Veškeré úpravy jsou navrženy dle požadavků Vyhlášky č.398/2009 Sb. pro užívání osobami

s omezenou schopností pohybu a orientace ve smyslu platného znění. Jedná se především o
dodržení těchto parametrů:

- maximální příčný sklon chodníku je 2,0 % v šířce min. 0,90 m
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- přerušení vodící linie v max. délce 8 m, obruby jakožto vodící linie jsou navrženy s nášlapem
0,08 m

- nášlap obruby v místě pro přecházení/vjezdu je 0,02 m
- šířka varovného pásu je 0,4 m; šířka signálního pásu je 0,8 m, délka min. 1,5 m; odsazení

varovného pásu od signálního je v šířce 0,3 m

Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí
Předmětná stavba nevyžaduje ochranu před škodlivými účinky vnějšího prostředí.

16. VYPOŘÁDÁNÍ SE STANOVISKY DOTČENÝCH
ORGÁNŮ

Od Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Datum:
23.7.2018, Č.j. 674219/18

Souhlasné stanovisko s obecnými podmínkami pro investora a zhotovitele stavby.

Od GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - Zábrdovice, Datum: 9.8.2018, Zn.
5001761355

Souhlasné stanovisko s podmínkami. Požadavky na krytí, odstupy apod. jsou splněny v projektu,
ostatní podmínky se týkají vlastního provádění stavby a platí pro investora a zhotovitele stavby.

Od ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, Datum: 15.8.2018, Zn.
1099551335

Souhlasné stanovisko s obecnými podmínkami pro zhotovitele.

Od ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, Datum: 15.8.2018, Zn.
001099551337

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení,
obecné podmínky pro zhotovitele stavby.

Od Středočeské vodárny a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, Datum: 20.8.2018, Zn.
P18710014913

Souhlasné stanovisko s obecnými podmínkami pro investora a zhotovitele stavby.

Od obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice, Datum: 18.7.2018

Souhlasné stanovisko bez podmínek.

Od Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor
Kladno, dopravní inspektorát, Havířská 632, 272 53 Kladno, Datum: 24.8.2018, Č.j. KRPS-
226467-1/ČJ-2018-010306-MB

Souhlasné stanovisko s podmínkami.
Podmínky na dodržení platné legislativy (Vyhlášky, ČSN, TP…) splněny v projektu.
Podmínky pro zhotovitele stavby/investora – zažádat min. 2 měsíce před kolaudací o vyjádření
nutné ke stanovení místní úpravy provozu, zachovat při provádění prací podmínky bezpečnosti a
plynulosti provozu na PK a před započetím stavebních prací předložit PČR DI Kladno návrh do-
pravního značení přechodné úpravy provozu.

Od Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha
5, Datum 7.9.2018, Zn. 5098/18/KSUS/KLT/CAJ
Souhlasné stanovisko s podmínkami:

- stavbou nedochází ke zúžení průjezdného profilu vozovky
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- nedochází k narušení odvodnění silnice II/606; chodníky jsou odvodněny do stávajících
ul. vpustí ve vozovce, nedochází k rušení současných prvků odvodnění ani změně podél-
ných a příčných sklonů vozovky; nové obruby nebudou bránit plynulému odtoku vody

- sjezdy dle možností současného stavu (výškové uspořádání, klopení chodníků) splňují
ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb.

- technologická obnova vozovky a použití zálivky splněno v projektu
- koordinace se záměrem rekonstrukce II/606 byla provedena
- dopravní značení je navrženo v souladu s uvedenými TP
- geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání zajistí investor
- záměr byl kladně projednán s uvedenými orgány
- ostatní podmínky pro zhotovitele stavby a investora

Od Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, nám. 17. listopadu, 272 52 Kladno,
Datum 3.10.2018, Č.j. ODaS/2682-1/18/280
Souhlasné stanovisko s podmínkami:

- požadavky na dodržení platné legislativy splněny v projektu
- přejezdové úpravy v místech vstupů nejsou navrhovány
- požadavky na barevné provedení pěších tras splněny v projektu
- snížená nároží jsou nutná z důvodu usnadnění pohybu chodců v rámci navržených míst

pro přecházení apod.; případná zvýšená údržba je věcí investora (správce) chodníků


