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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. Identifikační údaje stavby 

A.1.1. Údaje o stavbě 
Název stavby:  Kamenné Žehrovice, obnova MK Na Turyni 
Místo stavby: obec Kamenné Žehrovice, poz. parc. č. 1061/8  k.ú. Kamenné Žehrovice 
Charakter stavby:  obnova povrchů stávajících vozovek a parkovacích stání 
Účel využití stavby:  veřejně přístupná místní komunikace 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi  
Název:  Obec Kamenné Žehrovice 
Adresa:  Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice 
IČ:  00234508 
 
Zastoupení:  Soňa Černá, starostka 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
Název:  PFProjekt s.r.o. 
Sídlo:  Soukenická 64/22, 274 01 Slaný 
Provozovna: Lidická 1296, 274 01 Slaný 
IČ:  07071353 
Tel:  +420 603 891 857 
@:  petr.fojt@pfprojekt.cz 
 

HIP:  Ing. Petr Fojt 

Projektant: Ing. Petr Fojt (ČKAIT: 0013761) 

Ing. Pavel Barnat 
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A.2. Základní údaje o stavbě 
a) Předmětem návrhu stavby je rekonstrukce místní obslužné komunikace v ulici Na Turyni, v obci 

Kamenné Žehrovice.  
Součástí navrhovaného řešení je rekonstrukce stávajících a doplnění nových konstrukcí a povrchů 
vozovky včetně vjezdů na sousední nemovitosti, dále rekonstrukce přilehlých parkovacích stání, a 
také realizace odvodnění nově navržených komunikací a zpevněných ploch. 

b) Realizace stavby se předpokládá v roce 2019. 
c) Návrh stavby je v souladu s územním plánem obce Kamenné Žehrovice, jedná se o plochy 

komunikací. 
d) Řešený úsek začíná napojením ulice Na Turyni na silnici II/606, pokračuje směrem k Turyňskému 

rybníku a končí v prostoru konce přilehlé zástavby napojením na navazující nezpevněnou účelovou 
komunikaci pokračující podél rybníka (MO ČRS Kladno).  

e) Stávající stav řešené komunikace je z celkového hlediska nevyhovující pro současné nároky životního 
prostředí. 

f) Dosavadní využití území bude touto stavbou zachováno a dojde k prodloužení jeho udržitelnosti.  
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g) Pozemky dotčené stavbou: 
Viz samostatná příloha – výkres B.3 

Číslo 
parcely 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Katastrální 
území Vlastník Výměra 

(m2) Způsob ochrany 

1061/1 lesní 
pozemek X 

Kamenné 
Žehrovice 
[662844] 

Lesy České republiky, 
s.p., Přemyslova 

1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec 

Králové 

#### pozemek určený k plnění 
funkcí lesa 

1061/11 zahrada X 
Kamenné 
Žehrovice 
[662844] 

Fröhlich Pavel, Na Turyni 
553, 27301 Kamenné 

Žehrovice 1/2 
Fröhlichová Kateřina, Na 

Turyni 553, 27301 
Kamenné Žehrovice  

904 ZPF (zábor 19,6 m2) 

1061/3 zahrada X 
Kamenné 
Žehrovice 
[662844] 

Petr Josef, Hromadova 
2401, 27201 Kladno  817 ZPF (zábor 5,5 m2) 

1061/5 zahrada X 
Kamenné 
Žehrovice 
[662844] 

Randová Alena Ing., Na 
Turyni 380, 27301 

Kamenné Žehrovice  
2028 ZPF (zábor 7,4 m2) 

636/9 vodní 
plocha 

vodní nádrž 
uměla 

Kamenné 
Žehrovice 
[662844] 

Obec Kamenné 
Žehrovice, Karlovarská 

třída 6, 27301 Kamenné 
Žehrovice  

524 

ochr. pásmo jiného zvlášť 
chrán. území nebo pam. 
stromu, ochr. pásmo nem. kult. 
pam. ,pam. zóny, rezervace, 
nem. nár. kult. pam 

636/1 vodní 
plocha 

vodní nádrž 
uměla 

Kamenné 
Žehrovice 
[662844] 

Český rybářský svaz, z. s., 
místní organizace 

Kladno, P. Holého 93, 
Kročehlavy, 27201 

Kladno 

#### 

ochr. pásmo jiného zvlášť 
chrán. území nebo pam. 
stromu, ochr. pásmo nem. kult. 
pam. ,pam. zóny, rezervace, 
nem. nár. kult. pam 

1061/8 ostatní 
plocha 

ostatn 
komunikace 

Kamenné 
Žehrovice 
[662844] 

Obec Kamenné 
Žehrovice, Karlovarská 

třída 6, 27301 Kamenné 
Žehrovice  

1150 

Věcné břemeno (podle listiny) 
Věcné břemeno (podle listiny), 

Věcné břemeno zřizování a 
provozování vedení 

1061/2 ostatní 
plocha 

neplodná 
půda 

Kamenné 
Žehrovice 
[662844] 

Obec Kamenné 
Žehrovice, Karlovarská 

třída 6, 27301 Kamenné 
Žehrovice  

1274 X 

636/11 ostatní 
plocha jiná plocha 

Kamenné 
Žehrovice 
[662844] 

Obec Kamenné 
Žehrovice, Karlovarská 
třída 6, 27301 Kamenné 
Žehrovice 

817 X 

1066/1 ostatní 
plocha silnice 

Kamenné 
Žehrovice 
[662844] 

Krajská správa a údržba 
silnic Středočeského 
kraje, příspěvková 
organizace, Zborovská 
81/11, Smíchov, 15000 
Praha 5 

#### X 
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A.3. Seznam vstupních podkladů 

• Geodetické zaměření, Ing. Podpěra, leden 2019 
• Základní katastrální údaje 
• Pochozí průzkum na místě stavby 
• Informace o průběhu sítí poskytnuté jednotlivými správci 

A.3.1. Seznam použitých norem: 

• ČSN 736100  Názvosloví silničních komunikací 
• ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 
• ČSN 73 6102  Projektování křižovatek na silnicích 
• ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 
• ČSN 73 3050  Zemní práce 
• ČSN 73 6056  Odstavné a parkovací plochy 
• ČSN 30 0026  Rozměry vozidel 
• ČSN 01 8020  Dopravní značky na pozemních komunikacích 
• ČSN 01 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
• ČSN EN 12899-1   Stálé svislé dopravní značení. Část 1: Stálé dopravní značky, 
• ČSN EN 1436   Vodorovné dopravní značení - požadavky na dopravní značení 

A.3.2. Platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, zejména: 

• zákon č. 268/2015 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
• Vyhláška č.338/2015 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
• Vyhláška č.398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
• zákon č. 48/2016 Sb.  o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 
• vyhláška č. 294/2015 Sb. kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích, ve znění  

pozdějších předpisů, 
• Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb  
• Vyhláška č. 341/2002 Sb.  o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách  

    provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

A.3.3. Technické průvodce: 

• TP 65  Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, 
• TP 66  Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, 
• TP 83  Odvodnění pozemních komunikací, 
• TP 192 Dlažby pro konstrukce PK, 
• TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 
• TP 117 Zásady pro informační orientační značeni na pozemních komunikacích 
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• TP 133  Zásady pro vodorovné dopravní značeni na pozemních komunikacích 
• TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

A.4. Členění stavby 
Stavba je samostatným funkčním celkem 

A.5. Podmínky realizace výstavby 
a) Věcné a časové vazby 

Stavba není věcně ani časově vázána na jiné podmiňující investice.  
b) Průběh výstavby 

Výstavba obnovy místní komunikace bude realizována po částech tak, aby byl vždy umožněn alespoň 
pěší přístup k dotčeným nemovitostem. Podrobný POV musí být vypracován v rámci podrobné RDS, 
kterou zajistí zhotovitel stavby. Tato RDS musí být schválena projektantem DSP.  
Předpokládaná doba výstavby je 4 - 6 týdnů. 

c) Přístup na staveniště je umožněn ze silnice II/606. 
d) V místech přilehlých stavbě bude během výstavby provedena plná uzávěra právě prováděného 

úseku. 

A.6. Přehled budoucích vlastníků a správců 
a) Stavbu po jejím dokončení převezme do svého užívání, správy a údržby obec Kamenné Žehrovice. 

A.7. Předávání stavby do užívání 
a) Nové a rekonstruované komunikace budou využívány veřejně. 
b) V průběhu výstavby nebudou dotčené plochy využívány. 

 

A.8. Souhrnný technický popis stavby 

A.8.1. Stávající stav   
Jedná se o obslužnou místní komunikaci v intravilánu obce Kamenné Žehrovice proměnné šířky 3,0 až 

6,0m a celkové délky cca 200 m, která slouží jednak pro přístup rezidentů k přilehlým nemovitostem a také 
pro přístup a parkování návštěvníků rekreační lokality kolem Turyňského rybníka.  

V začátku úseku poblíž napojení na II/606 je stávající komunikace situovaná mezi oplocením stávající 
zástavby a svahem potoka Loděnice, v tomto úseku je vlevo podél komunikace prostor pro parkování vozidel 
návštěvníků, a vzhledem ke stávajícímu stavu vozovky je toto stání dopravně značně neuspořádané. Za 
odbočkou vlevo na mostek přes potok se komunikace pravým obloukem stáčí směrem k rybníku, přičemž v 
tomto místě je komunikace vedena v šířkově stísněném prostoru mezi terénním svahem a sloupy vedení 
vysokého napětí. Podél rybníka pak komunikace pokračuje v prostoru mezi rybníkem a přilehlou zástavbou 
na konec úpravy napojením na navazující nezpevněnou účelovou komunikaci pokračující podél rybníka (ve 
správě MO ČRS Kladno). 

Stávající vozovka je z větší části bez zpevněného krytu vozovky, z části je zpevněná štěrkovým krytem 
s nezjištěnou skladbou konstrukce. Povrch v celé délce komunikace je tedy značně nesourodý a vykazuje 
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viditelné znaky nerovností a poruch krytu, které jsou způsobeny nevyhovující či nedostatečnou skladbou 
konstrukce a nevyhovujícím odvodněním. Povrchy vjezdů jsou obdobně zčásti nezpevněné, případně 
částečně zpevněné betonovou dlažbou s podobnými znaky poškození. Stávající stav řešené komunikace 
neodpovídá současným potřebám obyvatel a návštěvníkům dané lokality a postrádá uspořádaný dopravní 
režim, který by jasně vymezil plochy pro pohyb a parkování vozidel a umožnil tak bezpečný pohyb všech 
účastníků provozu na této komunikaci.  

A.8.2. Situační řešení 
Nové situační a šířkové uspořádání je navrženo s ohledem na stísněné prostorové poměry stávajícího 
dopravního prostoru. Nově navržená okružní komunikace v celkové délce 211,38m je z větší části navržena 
jako jednosměrná s šířkou jízdního pásu 3,0m a pouze v místě předpokládaného obousměrného provozu (km 
0,000 – km 0,045) jako obousměrná s šířkou jízdního pásu 4,00m, a tomu odpovídající šířkou jízdních pruhů 
2,00m. Obousměrná část je prodloužena o jízdní pás šířky 3,0m v délce 20 m, tak aby byl umožněn snadný 
přístup do vjezdu k poz. parc. č. 30.  
V km 0,16250 s ohledem na přilehlou stávající zástavbu historických domů nelze dodržet šířku komunikace 
3,0m, komunikace bude proto v tomto místě zúžena v délce cca 5,0m až na min. šířku 2,60m.  
Začátek (a konec) úpravy okružní komunikace je odsazen do vzdálenosti cca 10 m od hrany stávající silnice 
III/23916 z toho důvodu, že prostor vlastní křižovatky v místě napojení na silnici III/23916 bude řešen v další 
etapě v rámci samostatné projektové dokumentace a to včetně úpravy stávajícího parkoviště, chodníků a 
přechodu pro pěší a autobusové zastávky. Z tohoto důvodu bude v ZÚ vjezdová komunikace zúžená z původní 
šířky cca 10m na šířku 6,00m. 
Osa nově navržené komunikace je vedena středem jízdního pásu a svým průběhem v podstatě kopíruje 
stávající stav komunikace mezi přilehlou zástavbou.  Směrové vedení komunikace včetně poloměrů 
směrových oblouků je navrženo s ohledem na návrhovou rychlost 20 Km/hod, s výjimkou dvou nárožních 
oblouků ve stísněné zástavbě, kde je použit max. možný poloměr R5,0 resp. R6,0m. I z tohoto důvodu je proto 
na obslužné komunikaci navržen jednosměrný provoz.  
Na nově navržené komunikace budou nově napojené stávající vjezdy k přilehlým nemovitostem a 
hospodářské sjezdy, které budou v rámci stavby upraveny na hranici jednotlivých pozemků, v rozsahu dle 
situace. Součástí řešení jsou i parkovací pruhy pro OA, které jsou navržené podél komunikace v šířce 2,0m a 
v rozsahu dle situace. V místě souběhu komunikace s vodní nádrží bude mezi vozovkou a vodní nádrží 
obnoven chodník pro pěší, který naváže na stávající plochy pro pěší a bude od vodní nádrže oddělen 
stávajícím ocelovým zábradlím. Toto zábradlí bude během výstavby zkontrolováno a v případě potřeby budou 
doplněny chybějící výplně. 
Součástí návrhu je rekonstrukce chodníku v prostoru za autobusovou zastávkou v celkové délce 20,0m, který 
v km 0,00825 ústí zprava kolmo na obslužnou komunikaci. Taktéž bude upravena stávající odstavná a 
manipulační plocha před dvěma vjezdy do nemovitostí, která v km 0,02200 ústí zprava kolmo na obslužnou 
komunikaci a na druhé straně přechází v plochu pro pěší a chodník podél stávající silnice III/23721. V tomto 
místě bude plocha ukončena a od stávajícího chodníku oddělena přejezdovým obrubníkem +0,05m 
s bezbariérovou úpravou a pevnými zábranami pro zamezení vjezdu automobilů na navazující plochu pro pěší 
(2x ocelový sloupek). Tato plocha pro pěší bude definitivně řešena v rámci samostatné projektové 
dokumentace. 
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A.9. Dotčená ochranná pásma, poddolované území 
a) V dotčeném území se nachází trasy vedení vodovodu, plynovodu, splaškové kanalizace, nadzemního 

a podzemního sdělovacího vedení a nadzemní i podzemní trasy silového vedení NN a VN. 
b) Ochranná a bezpečnostní pásma budou respektována s ohledem na stanoviska jednotlivých 

dotčených správců sítí.  
c) Před zahájením prací na objektu je zhotovitel povinen zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí u 

jejich správců v místě křížení s trasou objektu. Bez tohoto vytyčení nesmí být zahájeny zemní práce 
a je nutné udržovat jej po celou dobu stavby!!! 

d) Sítě budou v případě potřeby uloženy do chráničky po dohodě s majetkovým správcem. 
e) Poklopy, mříže nebo zakrytí šachtic kanálů, šoupat, uzávěrů všech sítí nacházejících se v zájmovém 

prostoru budou výškově vyrovnány s novým krytem komunikací a řešených ploch. Podrobnější 
podmínky určí jednotliví správci sítí při vytyčování a předávání. 

f) Stavbou budou vynuceny přeložky kabelů NN a VN spočívající v odkrytí stávajících kabelů a jejich 
posunutí do vzdálenosti min. 0,5 m za obrubník do zeleného pásu. Přeložky jsou vyznačené 
v koordinační situaci. 

 

A.10. Zásah stavby do území 
a) Zemní práce sestávají z odstranění stávajících zpevněných asfaltových, štěrkových a betonových 

ploch, vybourání obrubníků a odstranění zeminy pro nové konstrukce povrchů. 
b) Stromy budou káceny, postupováno bude dle samostatného projektu sadových úprav. 
c) Vyrovnaný terén za obrubníky bude v maximální míře upraven do původního stavu.  
d) Nové zelené plochy budou ohumusovány a nově zatravněny v šířce min. 0,5 m za obrubníkem. 
e) Stavba vyžaduje trvalý zábor pozemků chráněných ZPF. O vynětí těchto ploch je třeba žádat 

samostatně. 
f) Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou dotčeny. Území dotčené stavbou podléhá ochraně podle 

zvláštních předpisů viz. tabulka dotčených pozemků. 
g) Stavba se nachází v záplavovém území. Vodní toky nejsou dotčeny. Stávající odtokové poměry budou 

zachovány.  
h) Navrhovaná stavba se nachází na poddolovaném území. Stanoviska PKU a Báňského obvodního 

úřadu jsou součástí této dokumentace a jejich podmínky jsou zohledněny. 

A.11. Nároky stavby na zdroje a její potřeby: 
a) Pro zajištění provozu na pozemní komunikaci není třeba energií. 
b) Pro výstavbu i provoz na pozemních komunikacích nejsou potřeba telekomunikace. 
c) Odvodnění je řešeno příčnými a podélnými spády do okolní zeleně do stávajících uličních vpustí, které 

budou k tomuto účelu posunuty. Jedna vpust bude doplněna nová včetně přípojky do stávající stoky 
dešťové kanalizace.  

d) Připojení na dopravní infrastrukturu je zachováno ve stávajícím režimu. 
e) Provozem ani výstavbou zpevněných ploch nevznikají nároky na připojení na podzemní a nadzemní 

sítě. 
f) Užíváním stavby nevznikají nebezpečné odpady. 

 



Kamenné Žehrovice, obnova MK Na Turyni  Dokumentace pro stavební povolení 
A. Průvodní zpráva   

10 
PFProjekt s.r.o. | IČ: 07071353 | Tel.: +420 603 891 857 | Mail: petr.fojt@pfprojekt.cz 
 

A.12. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci, zdraví a životní 
prostředí 
Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 
Stavba v cílové podobě nemá negativní vlivy. Pouze při provádění stavebních prací je nutno dodržovat 

základní předpisy a pravidla daná platnou legislativou. 
Zejména prašnost a hlučnost je nutno omezit na minimum a zbytečně neobtěžovat okolí. 
Ochrana proti hluku je dána tím, že stroje a pracovní postupy užívané při výstavbě musí splňovat 

podmínky, za nichž byly schváleny do provozu a užívání. 
Stavební práce je nutno rozvrhnout tak, aby hlučné činnosti časově nezasahovaly do ranních nebo 

naopak večerních hodin. 
 

Nakládání s odpady 
S nově vzniklými odpady bude nakládáno podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění 

a podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Původce odpadu zajistí přednostní 
využití odpadu před jeho uložením na skládku. 

V případě, že výkopová zemina nebude původcem využita a bude použita v jiné lokalitě např. k 
terénním úpravám, požaduje dodržování ustanovení § 12 a § 14 vyhl. MŽP 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Upozorňuje, že v průběhu celé stavby musí 
být na požádání správnímu orgánu doloženo (§ 79 odst. 1 písm. e) zákona), zda bylo se vzniklými odpady 
naloženo v souladu § 16 odst. 1 písm. c) zákona, tj. předání oprávněné osobě podle § 12 odst. 3 zákona (např. 
faktury, vážní lístky, evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd.) 

Odpad kategorie O bude deponován na skládce inertního materiálu, kterou určí investor. Výkopek 
kategorie N bude předáván oprávněným osobám. Ukládání odpadu musí být prováděno na skládkách 
odpovídající kategorie. Skladování materiálu je zakázáno na veřejných komunikacích mimo projednané 
prostory.  

Zatřídění odpadu podle „Vyhlášky Ministerstva ŽP č. 93/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako 
součásti „Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech“, kterou se vyhlašuje ”Katalog odpadů”. 

 

A.13. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
Po dobu výstavby je nutno dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní normy a předpisy (zejména 

celkové zajištění stavby a případných překopů, bude-li to nutné k zajištění přístupnosti, pak je třeba přes 
překopy realizovat lávky pro pěší nebo stanovit trasy, které umožní obejití daného nebezpečného prostoru 
dotčeného stavbou). 

V následném provozu je pouze nutno dodržovat základní platnou legislativu, zejména platná pravidla 
silničního provozu a zásady slušné jízdy a chůze. 

V běžném užívání nemá stavba, sama o sobě, negativní vlivy na vnější prostředí. 
 
Požárně bezpečnostní řešení 
Stavba svým charakterem nevyžaduje řešit speciální protipožární zabezpečení.  
Přístupy k objektům a odbočky jsou projektově respektovány a polohově nebo výškově nejsou 

zásadně dotčeny. 
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Stávající hydranty nebudou polohově dotčeny, v případě potřeby dojde k jejich výškovému dorovnání 
s nově navrženým povrchem.  

Poloměry, minimální průjezdní profil a konstrukce chodníku je navržena s ohledem na průjezd vozů 
HZS a IZS. 

 
Bezpečnost při užívání 
Po dobu výstavby je nutno dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní normy a předpisy (zejména 

celkové zajištění stavby a překopů, bude-li to nutné k zajištění přístupnosti, pak je třeba přes překopy 
realizovat lávky pro pěší). 

V následném provozu je pouze nutno dodržovat základní platnou legislativu, zejména platná pravidla 
silničního provozu a zásady slušné jízdy a chůze. 

 
Řešení přístupu pro ZTP 
Stavba ve své konečné podobě bude splňovat platnou legislativu z pohledu řešení bezbariérových 

přístupů (výšky nášlapů, varovné a signální pásy apod.) v souladu vyhl.398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a ČSN 
736110. 
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B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

B.1. Situace širších vztahů 
viz. samostatný výkres 

B.2. Koordinační situace stavby 
viz. samostatný výkres 

B.3. Zákres do katastrální mapy 
viz. samostatný výkres 

B.4. Bezbariérové užívání 
Výstavba je navržena v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ČSN 73 6110  
a 736425-1. 

Materiál bezbariérových úprav bude použit v souladu s NV č. 163/2002 Sb. a s ním spojenými TN TZÚS. 
 

a) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Řešení chodníků je v souladu s vyhl.398/2009 Sb. §4 odst.1 a 5 a přílohou č 1, zejména články 1.1.1 a 

1.1.2. a přílohy č.2 články 1.0.2,1.1.1-1.1.3 a 2.0-2.1. Šířka chodníku je navržena min. 1,5 s příčným sklonem 
max. 2,00%, výškové rozdíly nejsou na komunikaci pro chodce vyšší než 20 mm a podélný sklon nového 
chodníku nepřesahuje 8,33%. 

 
b) Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením. 

Řešení chodníků je v souladu s vyhl.398/2009 Sb. přílohou č.1 články 1.2.1-1.2.4 a 1.2.10 a přílohy č.2 
čl.1.1.4 - 1.1.5 , 2.2.1 - 2.2.3 a 3.2.2. Přirozená vodící linie je tvořena podezdívkou oplocení, průčelím domu, 
silničním zábradlím se zarážkou a sadovým obrubníkem s výškou 60 mm. Varovný pás označuje místo, které 
je pro osoby se zrakovým postižením nebezpečné a hmatově definuje rozhraní mezi chodníkem a vozovkou 
v místě obrubníku sníženého na méně než 80 mm. Varovný pás je zřízen vždy v šířce 400 mm.  
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C. STAVEBNÍ ČÁST 
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D. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Obecné požadavky na provádění stavby 
Prostor staveniště vymezený pro stavbu musí odpovídat bezpečnostním předpisům. Bezpečnost práce při 
provádění stavebních a montážních prací zajistí zhotovitel ve smyslu vyhl. 324/1990 Sb. a dalších předpisů 
pro stavební a montážní práce platných v ČR. Podle platných předpisů zajistí zhotovitel požární zabezpečení 
a ostrahu staveniště. 
Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků zhotovitele na pracoviště, způsob označení a zabezpečení 
pracoviště bude stanoveno ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem.  
Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspřádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálů, konstrukcí 
a zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, k znečisťování chodníků a komunikací, ovzduší a vod. Během stavby musí být zajištěn přístup 
k přilehlým stavbám a pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.  Všechny stavební a 
montážní práce budou prováděny v souladu se zněním ČSN. 
Veřejné plochy a stávající komunikace dočasně využívané pro stavbu při současném zachování jejich užívání 
veřejností musí být řádně zabezpečeny (označení, osvětlení, ohrazení výkopů apod.). Dočasný zábor 
veřejných ploch a veřejných komunikací pro potřeby stavby bude uvažován pouze v nezbytném rozsahu a po 
dobu omezenou na provedení vlastních prací. Po ukončení jejich užívání jako staveniště budou uvedeny do 
požadovaného stavu. 
Při provádění stavby bude nutno dbát na ochranu zeleně. Zachované stávající stromy v prostoru staveniště 
budou v průběhu stavby respektovány a vhodným způsobem ochráněny před poškozením (ČSN DIN 18 920 
– Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech).  
V době provádění prací, které mohou mít vliv na znečištění komunikací v okolí staveniště, bude zajištěno 
průběžné čištění ulic mycími vozy. Průběžně bude prováděna kontrola a čištění kanalizačních vpustí pro 
zajištění odtoku povrchových vod. 
Stavební práce budou prováděny tak, aby doprava vedená dotčenými ulicemi, přístup a obslužnost stávajících 
budov zůstala po dobu stavebních prací zachována. Přes výkopy bude umístěn přejezd, překopy chodníků a 
pěších tras budou opatřeny lávkami a dopravní omezení bude řešeno přechodným dopravním značením. 
Okraje výkopů musí být předepsaným způsobem zajištěny, označeny a za snížené viditelnosti osvětleny. 
Stávající venkovní hydranty a uzávěry energií musí zůstat během výstavby přístupné. Při realizace je nutno 
zachovat přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům. 
Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou prašností, hlučností a 
exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů. S ohledem na umístění staveniště bude nutné, aby 
zhotovitel prací v rámci své přípravy a zejména v průběhu realizace prací byl veden snahou v maximální 
možné míře tyto nepříznivé dopady eliminovat. 
Veškeré práce na stavbě budou prováděny tak, aby bylo splněno nařízení vlády č. 502/2000 Sb. v platném 
znění vyhlášky č. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Bude nutno dbát na ochranu proti znečisťování komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze 
staveniště do přilehlých ulic budou řádně očištěna. Případné znečištění komunikací musí být neprodleně 
odstraněno a prašnost likvidována postřikem.  
Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude zabezpečeno tak, aby se 
nenarušovala a neznečisťovala stávající odtoková zařízení. Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních 
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prací zatíženo hlukem stavebních strojů a mechanizmů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. 
Mechanizační prostředky budou zabezpečeny před úkapy ropných látek a olejů. 
Základní principy ochrany životního prostředí 
Při realizaci je bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel dodržoval dopravní trasy. V případě potřeby 
nepřetržitého provozu stavby budou ve třetí směně prováděny práce, při kterých nebude okolí obtěžováno 
hlukem. Při realizaci je nutné, aby dodavatel využíval veškerá zařízení jen pro ty účely, pro které jsou 
navržena. Rovněž je nutné dodržovat všechny podmínky obsažené ve stavebním povolení a v závazném 
posudku hygienika. Hlavní stavební práce budou prováděny v době od 7 - 21h. Při provádění prací bude nutno 
dodržet vyhláškami stanovené hladiny hluku. 
Ochrana proti hluku a vibracím 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu 
a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.  
Veškeré práce na stavbě budou prováděny tak, aby bylo splněno nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu je provedení časového 
omezení hlučných prací a to na pracovní dobu od 8 do 17 hod. Dále je nutné omezit souběžný provoz hlučných 
mechanizmů, navíc je důležité soustředit tyto mechanismy do různých částí stavby. 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 
komunikací (zemina, bet. směs). U výjezdu ze staveniště bude proto situována oklepová plocha a plocha pro 
mechanické dočištění vozidel. Případné znečištění veřejných komunikací bude průběžně odstraňováno. 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Zhotovitel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 
škodliviny v množství odpovídající zákonu č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích a vyhlášce č. 302/2001 Sb. ministerstva dopravy a spojů o technických prohlídkách a měření 
emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné 
seřizování motorů. Doprava stavebních materiálů a hmot bude zabezpečena běžnými nákladními vozidly 
(T815, MAN apod.) 
Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem 
zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod a zanesení kanalizačních řadů. 
Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle přeložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu 
se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále 
jen zákon o odpadech) a jeho prováděcích předpisů. 
Odpady ze stavby budou důsledně zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny vhodným 
způsobem, po vytřídění nebezpečných složek v maximální možné míře recyklován v recyklačním zařízení. 
Mimo jiné nutno dodržet následující: 
- při dopravě zajistit odpady před nežádoucím únikem 
- přednostně zajistit využití odpadů před jejich odstraněním 
- odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny 
- ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich 
další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby. 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 

Viz. Samostatná příloha projektu 
 
 
 
 
V Slaném, září 2019 
 
Ing. Petr Fojt 
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Plán kontrolních prohlídek stavby 
Ve smyslu par. 110, zákona č. 183/2006 Sb. 
 
Budou provedeny tyto kontrolní prohlídky: 

1) Po odkrytí svrchních krycích vrstev a původního souvrství vozovek bude provedena kontrola zemní 
pláně a statických zatěžovacích zkoušek. K této prohlídce bude vyzván písemně projektant. 

2) Závěrečná kontrolní prohlídka stavby ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení stavebníka 
stavebnímu úřadu o užívání stavby (dle §120 zákona), případně po doručení žádosti stavebníka o 
kolaudační souhlas stavebnímu úřadu (dle §122 zákona). 
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Příloha k D. – dle KATALOGU ODPADŮ 93/2016 Sb 

Stavba: Kamenné Žehrovice, obnova MK Na Turyni 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika – 10 m3 

17 01 01 Beton – 10 m3 

17 01 02 Cihly – 0 m3 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky – 0 m3 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky – 0 m3 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06 – 0 m3 

17 02 Dřevo, sklo a plasty – 0 m3 

17 02 01 Dřevo – 0 m3 

17 02 02 Sklo – 0 m3 

17 02 03 Plasty – 0 m3 

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné – 0 
m3 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu – 5 m3 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet – 0 m3 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 – 5 m3 

17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu – 0 m3 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) – 0 m3 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz – 0 m3 

17 04 02 Hliník – 0 m3 

17 04 03 Olovo – 0 m3 

17 04 04 Zinek – 0 m3 

17 04 05 Železo a ocel – 0 m3 

17 04 06 Cín – 0 m3 

17 04 07 Směsné kovy - 0 m3 

17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami – 0 m3 

17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky – 0 m3 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 – 0 m3 
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17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina 
a hlušina – 700 m3 

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky – 0 m3 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 – 350 m3 

17 05 05* Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky – 0 m3 

17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 – 350 m3 

17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky – 0 m3 

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 – 0 m3 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu – 0 m3 

17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu – 0 m3 

17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky – 0 m3 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 – 0 m3 

17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest – 0 m3 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry – 0 m3 

17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami – 0 m3 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 – 0 m3 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady – 0 m3 

17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť – 0 m3 

17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, 
podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, 
kondenzátory obsahující PCB) – 0 m3 

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky – 0 m3 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 – 0 
m3 
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