

# SMLOUVA

kterou uzavírá

(dále jen **Zhotovitel**)

a

## **Obec Kamenné Žehrovice**

Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01

IČO: 00234508,

(dále jen **Objednatel**)

## **o vytvoření díla.**

---

### **čl. I**

#### **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele poskytnout plnění v souladu s ustanoveními této smlouvy a závazek Objednatele poskytnuté plnění převzít a uhradit dohodnutou cenu.
2. Plnění dle této smlouvy sestává z:
  - a) vytvoření **webových stránek [www.kammennezehrovice.cz](http://www.kammennezehrovice.cz)** (dále jen řešení);
  - b) poskytnutí všech služeb souvisejících s vytvořením řešení a jeho uvedením do provozu; příslušné služby jsou definovány v Příloze 1.
3. Předmětem této smlouvy není udělení licencí k „open-source“ komponentám řešení (např. CMS Drupal), které jsou dostupné přímo Objednateli na základě licence GNU/GPL.

### **čl. II**

#### **Cena a platební podmínky**

1. Celková cena za plnění Zhotovitele podle této smlouvy byla dohodou smluvních stran stanovena na  
**50 000,- Kč**  
**(padesát tisíc Kč)**
2. Uvedená cena je bez DPH, které je v době uzavření smlouvy stanovena sazbou 21% z výše uvedené ceny.

Pokud se DPH na základě nové právní úpravy během smluvního období změní, výše DPH se automaticky změní v souladu s touto právní úpravou.

Tato změna nebude považována za změnu ceny ani za změnu této smlouvy.
3. Částka dle odst. 1. je včetně příslušného DPH splatná v souladu s platebními podmínkami dle kapitoly **Platební podmínky v Příloze 1**, vždy na základě faktur – daňových dokladů vystavených Zhotovitelem ke dni podpisu smlouvy a dále příslušných **Protokolů o předání** dle čl. IV, odst. 2., resp. **Protokolu o převzetí** dle čl. IV, odst. 3. se splatností 30 dní ode dne doručení faktury Objednateli, se

smluvním úrokem z prodlení 0,2% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, nejvýše však celkem do částky odpovídající 20% z ceny dle čl. II, odst. 1.

4. V případě změny rozsahu plnění požadovaného Objednatelem v průběhu plnění této smlouvy, bude změna ceny řešena dodatkem smlouvy, podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Účetní doklady - faktury musejí mít náležitosti daňového dokladu dle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
V případě, že daňové doklady-faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností a lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

### **čl. III Součinnost**

1. Kontaktní osoby uvedené v odst. 2. a 3. budou pro plnění této smlouvy zastupovat zájmy příslušných smluvních stran, přijímat požadovaná rozhodnutí nebo zajišťovat bezodkladné přijetí příslušných opatření a starat se o dobrou spolupráci mezi smluvními stranami.
2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou:  
Soňa Černá - starostka, [starostka@kamennezehrovice.cz](mailto:starostka@kamennezehrovice.cz)  
, tel. 724 181 803
3. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Zhotovitele jsou:  
xxxxxxxxxxxxxxxx, email, telefon
4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli zejména součinnost uvedenou v kapitole **Požadavky na součinnost v Příloze 1** a bez zbytečného prodlení předávat Zhotoviteli včas veškeré podklady, nezbytné pro plnění předmětu smlouvy.
5. Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat bez zbytečného odkladu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

### **čl. IV Realizace**

1. Zhotovitel se zavazuje
  - a) dokončit dílo do **30.9.2013**.
  - b) dodržovat postupné plnění dle jednotlivých fází popsaných v kapitole **Harmonogram v Příloze 1**.

2. Předání každé části plnění dle odst. 1. b) je Objednatel povinen potvrdit podpisem příslušného **Protokolu o předání**, který je Zhotovitel povinen připravit a předložit Objednateli k podpisu.

V případě, že Objednatel ve lhůtě maximálně 2 pracovních dní ode dne předložení protokolu o předání k podpisu neuvede písemně relevantní důvody pro jeho nepodepsání, bude příslušná část díla považována za předanou.

Za relevantní důvody pro nepodepsání protokolu o předání se považují zejména:

- a) nedodání částí díla v rozporu s harmonogramem v Příloze 1;
- b) závažné nedostatky ve funkčnosti, které brání zahájení dalších fází

3. Převzetí dokončeného díla dle odst. 1. a) je Objednatel povinen potvrdit podpisem příslušného **Protokolu o převzetí**, který je Zhotovitel povinen připravit a předložit Objednateli k podpisu.

V případě, že Objednatel ve lhůtě maximálně 5 pracovních dní ode dne předložení protokolu k podpisu neuvede písemně relevantní důvody pro jeho nepodepsání, bude dílo považováno za převzaté.

Za relevantní důvody pro nepodepsání protokolu o převzetí se považují zejména:

- a) nedodání částí díla;
- b) neodstranění Objednatelem doložených, reprodukovatelných a odstranitelných vad;
- c) nedostatky ve funkčnosti, které brání užití řešení.

4. Zhotovitel odpovídá za technickou správnost, odbornou úroveň, sjednaný rozsah, právní čistotu, provedení a obsah díla.

5. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je Objednatel oprávněn mu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1000Kč každý i započatý den prodlení, nejvýše však celkem do částky odpovídající 20 % z ceny dle čl. II, odst. 1.

Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy Objednatel neplní své povinnosti dle čl. III a je na to Zhotovitelem upozorněn, přičemž v takovém případě se posouvá termín předání plnění o dobu odpovídající době překročení příslušného termínu plnění povinností Objednatele.

## čl. V

### Ostatní podmínky smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanoveními § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanoveními § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

2. Zhotovitel odpovídá za vady řešení, které se vyskytnou v záruční době 12 měsíců po jeho převzetí dle čl. IV, odst. 3.

V záruční době bude Zhotovitel bezplatně odstraňovat vady řešení spočívající v rozdílech mezi skutečnou funkčností a popisem funkčnosti dle příloh této smlouvy, respektive dle dokumentace předané v rámci realizace řešení.

3. Zhotovitel garantuje technický vývoj a údržbu aplikace po dobu trvání smlouvy, minimálně však po dobu 3 let od podpisu smlouvy. V případě neplnění této povinnosti může Objednatel uplatnit sankci až do výše veškerých nákladů vynaložených v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Zhotovitel konstatuje, že redakční systém (CMS Drupal) je šířen na základě licence GNU/GPL tj. za dodržení podmínek licence bezplatně, a že jej tedy Objednatel může získat za stejných podmínek i pro libovolný počet dalších organizací města.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou formou vzestupně číslovaných dodatků.

Nedílné součásti této smlouvy: **Příloha 1.**

V Praze dne 19. září 2013

Za Zhotovitele

---

Za Objednatele:

---

Soňa Černá  
starostka obce

# Příloha 1

ke smlouvě o vytvoření díla – webové stránky.

## 1. Kalkulace cen

### 1.1 Služby

Služby	Úkol	Jednotka	Sazba	Množství	Cena
Grafika	Vytvoření grafického designu	ks	0 Kč	1	0 Kč
Implementace	Vytvoření grafického „tématu“	hod.	625 Kč	8	5000 Kč
	Nastavení responsivního chování	hod.	625 Kč	16	10000 Kč
	Implementace funkčnosti	hod.	625 Kč	32	20000 Kč
Migrace dat	Migrace obsahu	hod.	625 Kč	16	10000 Kč
Testování a instalace	Instalace a testování	hod.	625 Kč	8	5000 Kč
<b>CELKEM</b>				<b>80</b>	<b>50 000 Kč</b>

## 2. Harmonogram projektu

### 2.1 Požadavky na součinnost

Plnění harmonogramu, uvedeného v bodě 2.2, předpokládá poskytování průběžné součinnosti objednatelem bez zbytečných prodlení.

Konkrétní požadavky na součinnost v okamžiku podpisu smlouvy jsou následující:

- schválení struktury webu
- zřízení přístupu k www stránkám, ze kterých se mají do nových webových stránek migrovat data

### 2.2 Harmonogram projektu

spuštění pilotního provozu webu	31.7.2013
finální spuštění webu	30.9.2013

### **3. Platební podmínky**

Celková částka dle výše uvedené kalkulace bude splatná podle následujícího platebního kalendáře:

- po finálním spuštění webu – 100% z celkové ceny, tj. 50 000Kč + DPH 21%

V Praze dne 19. září 2013

Za Zhotovitele

---

Ing. Martin Šafář  
jednatel Macron Software, spol. s r.o.

Za Objednatele:

---

Soňa Černá  
starostka obce