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1. ÚVOD 

  
 Předmětem zpracování projektové dokumentace byla zeleň na zájmových pozemcích v katastru 

obce Kamenné Žehrovice. 
. 

 První řešená lokalita Náves se nachází ve východní části obce, při Karlovarské třídě. Prostor se 
nachází severně od hlavní silnice. Lokalita Škola je v návaznosti na objekt základní školy v Kamenných 
Žehrovicích a je volně přístupný. Poslední lokalitou Rybník je porost mezi hlavní silnicí a Turyňským 
rybníkem. 

 
 

2. CÍL PROJEKTU 

 Hlavním cílem projektu je vytvořit v Kamenných Žehrovicích plně funkční plochy zeleně. Na základě 
zhodnocení zdravotního stavu jednotlivých dřevin, budou vybrány dřeviny, jež budou na lokalitách 
ponechány a vytvoří základní kostru porostů. V některých případech budou navržené kusy arboristicky 
ošetřeny. Kosterní dřeviny doplní nové výsadby keřů a stromů, tak aby veřejné prostory nejen 
reprezentovaly, ale zároveň vytvořily plně funkční plochy.  

 
 Projekt obnovy a rozvoje funkčních ploch sídelní zeleně Kamenných Žehrovicích se zaměřuje 
zejména na splnění těchto cílů: 
 

 zmapování a zhodnocení stavu stávajících dřevin 

 definovat vhodná arboristická ošetření stávajících kosterních dřevin, jímž se prodlouží jejich 
životaschopnost 

 navrhnout k odstranění nevyhovující a přestárlé dřeviny  

 specifikovat ucelenou sadovnickou koncepci pro řešený prostor  

navrhnout místa pro založení a rozšíření ploch zeleně – rozšířením keřových a stromových pater na 
jednotlivých lokalitách 

 navýšení biodiverzity, ekologické stability, a podpora hnízdění ptactva 

 podpořit přirozené vsakování a zadržování srážkových vod kořenovým systémem rostlin 

 navýšením vegetačních prvků v sídle zlepšit mezo-klimatické podmínky prostředí (zvýšení vzdušné 
vlhkosti, snížení výkyvů teplot, snížení prašnosti) 
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3. CHARAKTERISTIKY ŘEŠENÉ OBLASTI 

3.1. Lokalizace řešeného prostoru 

 
Obec Kamenné Žehrovice se nachází ve středočeském kraji, přibližně 7 km jihozápadně od města 

Kladno a severovýchodně od dálnice D6. Sousedí s obcemi Doksy, Srby a Tuchlovice. Obec obklopují pole, 
rybníky a lesy, směrem na Tuchlovice se nachází bývalý důl. Kamennými Žehrovicemi protéká potok Kačák. 

V současné době žije na území obce přibližně 1 717 obyvatel a obec má 541 domů. V obci je 
základní škola, mateřská škola, pošta, nádraží a dvě stanice autobusu, které umožňují přímé spojení s 
okolními obcemi a také s Prahou, Karlovými Vary, Žatcem, Rakovníkem a Kladnem. 

 

 
Mapa zobrazující širší územní vztahy (podkladová mapa převzata ze serveru www.mapy.cz) 

 

 
  

Mapa města s vyznačením řešených oblastí (podklad převzat ze serveru www.mapy.cz) 

http://www.mapy.cz/
http://www.mapy.cz/
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3.2. Seznam potencionální přirozené vegetace v lokalitě  

 
Dřeviny doporučené k výsadbě:  

Acer campestre (javor babyka, babyka obecná)  

Acer platanoides (javor mléč)  

Acer pseudoplatanus (javor klen, javor horský)  

Alnus glutinosa (olše lepkavá) - vlhčí stanoviště  

Corylus avellana (líska obecná)  

Crataegus laevigata (hloh obecný)  

Crataegus monogyna (hloh jednosemenný, hloh jednoblizný)  

Euonymus europaeus (brslen evropský) - pouze v teplejších oblastech  

Euonymus verrucosus (brslen bradavčitý) - pouze na jižní Moravě  

Frangula alnus (krušina olšová)  

Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)  

Padus avium (střemcha obecná)  

Quercus robur (dub letní)  

Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý) - pouze v teplejších oblastech  

Ribes uva–crispa (srstka angrešt, meruzalka srstka)  

Ribes nigrum (rybíz černý, meruzalka černá)  

Rosa sherardii (růže Sherardova)  

Salix cinerea (vrba popelavá)  

Swida sanguinea (svída krvavá)  

Tilia cordata (lípa malolistá, lípa srdčitá) - sušší stanoviště  

Ulmus glabra (jilm horský)  

Ulmus laevis (jilm vaz)  

Viburnum opulus (kalina obecná)  

 

             (Vytvořeno programem  Arboreus 1.0 dne 23.1.2019)  

 Ostatní dřeviny, které jsou v projektu zastoupeny, jsou druhy standardně používané ve veřejných 
výsadbách. Z nižších keřů jsou to například rod Spiraea, Caryopteris, Potentilla a další. Mezi vzrůstnějšími 
keři jsou Budleia, Syringa a jiné.  

3.3. Klimatické poměry 

 
Průměrná nadmořská výška:  398 m n. m. 
Průměrná roční teplota:   8 °C 
Roční úhrn srážek:    450 - 500 mm 
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4. SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ 
 
  

č. pozemku výměra (m2) LV způsob využití druh pozemku 
poznámka 

(věcné 
břemeno 

lokalita: Náves 

katastrální území: Kamenné Žehrovice [662844] 

vlastník:  Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamnené Žehrovice 

1144/1 5390 10001 silnice ostatní plocha   

lokalita: Škola 

katastrální území: Kamenné Žehrovice [662844] 

vlastník:  Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamnené Žehrovice 

1145/17 472 10001 zeleň ostatní plocha   

1145/18 466 10001 zeleň ostatní plocha   

lokalita: U rybníka 

katastrální území: Kamenné Žehrovice [662844] 

vlastník:  Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamnené Žehrovice 

1061/8 1150 10001 ostatní komunikace ostatní plocha   

636/9 524 10001 vodní nádrž umělá vodní plocha    

1061/2 1274 10001 neplodná půda ostatní plocha   

vlastník: Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Kladno, P.Holého 93, Kročehlavy, 272 01 Kladno 

636/1 313419 840 vodní nádrž umělá vodní plocha    

  9276 V Ý M Ě R A    C E L K E M  

      Způsobilý a nezpůsobilý žadatelé 

Způsobilý žadatelé / počet pozemků 2 / 7 

Nezpůsobilý žadatelé / počet pozemků 0/0 
 

 

 



Projekt revitalizace obecní zeleně v intravilánu Kamenných Žehrovic 

LIVING IN GREEN S.R.O.           9 

5. VÝCHOZÍ SITUACE, PROBLEMATIKA  A NAVRHOVANÉ ÚPRAVY 

5.1. Popis území, problematika, návrh řešení 

Pro přehlednější zpracování průzkumu byly oblasti řešené v projektu rozděleny na tyto části:  

 Oblast N – náves 

 Oblast V – škola  

 Oblast R – U rybníka 

5.1.1. Oblast N - náves 

 
Popis a posouzení výchozího stavu lokality 
 
 Prostor označený jako Náves má v rámci obce poměrně velký význam – v jeho blízkosti se nachází 
prvky občanské vybavenosti (samoobsluha, pošta, restaurace, zastávka hromadné dopravy, občerstvení). 
Proto je zde poměrně intenzivní provoz pěší i automobilové dopravy. Do projektu je zařazen trojúhelníkový 
prostor mezi hlavní silnicí a historickou budovou v soukromém vlastnictví. Dominují zde listnaté stromy, 
prostorově výrazný je porost jasanů podél severní hranice řešeného prostoru. Dřeviny jsou celkem v dobrém 
zdravotním stavu.  
  
Zdůvodnění potřeby realizace opatření 
 
 V prostoru se dnes nachází několik dřevin, které je třeba odstranit (invazivní druhy, druhy ve 
špatném zdravotním stavu) a bylo by tedy vhodné je nahradit novou výsadbou s plným biologickým 
potenciálem. Předmětem řešení by měl být i svah podél obvodové zdi, kde se nyní při prudkých srážkách 
projevují erozní jevy. V nedávné době byla provedena revitalizace cest pro pěší, bylo vytvořeno nové 
trasování a obnoven památník obětem 1. světové války. Prostor tedy dostal nový charakter, na který by nové 
sadové úpravy měly navázat.  
 
Návrh řešení 
 
 Projekt počítá s výsadbou nových dřevin do trávníkové plochy a podél nové cesty pro pěší. Na 
lokalitu jsou navrženy druhy stromů Acer platanoides, Quercus robur, Acer campesttre a Prunus cerasus. 
Jako řešení problému s výrazným svahem pod řadou jasanů je navržena výsadba půdopokryvných břečťanů 
a osazení svahu mulčovací rohoží. Do těsné blízkosti památníku jsou pak navrženy medonosné trvalky, 
které přispějí k bohatosti bylinného patra na lokalitě a podpoří jeho biodiverzitu. 
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SEZNAM ROSTLIN K VÝSADBĚ NA LOKALITĚ - náves 

Vědecký název rostliny 
Národní název 
rostliny 

Výsadbová 
velikost  

Počet kusů k 
výsadbě 

Stromy alejového typu s balem 

Acer platanoides  javor mléčný 12-14 2 

Acer campestre  javor babyka 12-14 6 

Prunus cerasus 'Plena'  višeň obecná 12-14 4 

Quercus robur  dub letní 12-14 1 

Stromy alejového typu s balem - celkem  13 

Nižší keře a půdopokryvné rostliny 

Caryopteris x clandonensis 
ořechokřídlec 
clandonský 

20-30 
2 

Hypericum calycinum třezalka kalíškatá 20-30 6 

Nižší keře a půdopokryvné rostliny - celkem  8 

Popínavé rostliny 

Hedera helix břečťan popínavý C10 1191 

Popínavé rostliny - celkem  1191 

Trvalky a traviny 

Aster dumosus hvězdnice hustokvětá K9 14 

Doronicum caucasicum  kamžičník východní K9 13 

Echinacea purpurea 'Prairie Splendor' třapatka K9 5 

Eryngium tripartitum  máčka K9 7 

Pennisetum alopecuroides  dichan psárkovitý K9 14 

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' třapatka K9 11 

Salvia nemorosa  šalvěj K9 21 

Sedum telephium  rozchodník K9 19 

Verbena bonariensis sporýš K9 16 

Trvalky a traviny - celkem  120 

CELKEM NAVRŽENO ROSTLIN 1332 
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5.1.2. Oblast V – škola 

 
Popis a posouzení výchozího stavu lokality 
  
  Prostor před základní školou představují dva čtverce s trávníkem a keřovými skupinami šeříků po 
obvodu. Prostor je oplocený ale v blízkosti vchodu do budovy oplocení končí a je možné sem volně 
vstupovat. Ve středu prostoru jsou nyní vysazeny dva jeřáby ptačí. 
 
Zdůvodnění potřeby realizace opatření 
 
  Nová podoba prostoru je dána představou zastupitelstva obce o novém využití prostoru a to jako 
pobytového prostoru s edukační funkcí pro děti z přilehlé školy a celé obce. 
 
Návrh řešení 
 
 V západní části lokality vzniknou nové prvky, na nichž si děti budou moci vyzkoušet svoji obratnost a 
nové prvky pro environmentální výchovu. Navržen je tunel ze živých vrbových prutů, který se posléze stane 
zelenou stavbou. Na tunel pak bude navazovat hmatový chodník. Ve středu trávníkové plochy je navrženo 
přesazení stávajícího jeřábu a výsadba dominantnějšího stromu - javoru mléče (Acer platanoides). Pod 
javorem bude založena nová keřová skupina, kterou budou lemovat lavičky pro děti. Jako balanční a 
obratností prvek je zde navržen herní prvek – dřevěné kůly. Po obvodu prostoru budou doplněny nové 
dřeviny (Syringa vulgaris, Potentilla fruticosa, Buddleia davidii) a také trvalkový záhon. Východní část lokality 
nabídne dětem a pedagogům k využití pobytové molo, které bude obklopovat dominantní středový strom – 
taktéž javor mléč (Acer platanoides). Molo bude dostupné po mlatové cestě, která je k němu směřována od 
hlavního vchodu. Dále zde, podobně jako na sousedním zeleném prostoru, přibydou výsadby keřů, 
tentokráte i se zastoupením jedlých bobulovin (Ribes). 
  

SEZNAM ROSTLIN K VÝSADBĚ NA LOKALITĚ - škola 

Vědecký název rostliny Národní název rostliny 
Výsadbová 

velikost  
Počet kusů k 

výsadbě 

Stromy alejového typu s balem 

Acer platanoides  javor mléčný 12-14 2 

Stromy alejového typu s balem - celkem  2 

Prostokořenné rostliny - živý plot 

Carpinus betulus - živý plot  habr obecný 60-80 44 

Prostorkořenné rostliny - živý plot - celkem  44 

Vyšší keře  

Buddleia davidii komule Davidova 60-80 2 

Ribes 1 rybíz (červenoplodé odrůdy) 40-60 18 

Ribes 1a 
rybíz (červenoplodé odrůdy 
stromkové) 

40-60 
22 

Syringa vulgaris šeřík obecný 40-60 28 

Vyšší keře - celkem  70 

Nižší keře a půdopokryvné rostliny 

Potentilla fruticosa - mochna křovitá 20-30 31 

Potentilla fruticosa 'Kobold' mochna křovitá 20-30 16 

Spiraea japonica 'Golden 
Princess' tavolník japonský 

20-30 
20 

Nižší keře a půdopokryvné rostliny - celkem  67 

Trvalky a traviny 

Doronicum caucasicum - kamžičník východní K9 53 

Pennisetum alopecuroides  dichan psárkovitý K9 26 
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Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' třapatka K9 46 

Salvia nemorosa - šalvěj K9 56 

Sedum telephium - rozchodník K9 36 

Trvalky a traviny - celkem  217 

CELKEM NAVRŽENO ROSTLIN 400 

 
 

5.1.3. Oblast R – u rybníka 

 
Popis a posouzení výchozího stavu lokality 
 
 Oblast u Turyňského rybníka má ze všech lokalit asi nejvíce přírodní charakter. Jsou sem zařazeny 
dřeviny rostoucí podél hlavní kominice k rybníku a dále i dřeviny situované na břehu vodní plochy. Podél 
přístupové cesty je nejvíce javorů mléčů, u nichž převládá v navržených zásazích zdravotní řez. Na břehu 
rybníka se pak jedná o javory (Acer platanoides) a břízy (Betula pendula). Při vstupech do přilehlých 
rodinných domů jsou nahodile vysazeny skupiny okrasných keřů.  
  
Zdůvodnění potřeby realizace opatření 
 
  Vzhledem k poměrně intenzivnímu pohybu pěší a automobilové dopravy je třeba věnovat zvýšenou 
pozornost zdravotnímu stavu přítomných dřevin a vyhodnotit potenciál jejich existence na lokalitě do 
budoucnosti. V případě navržených kácení je vhodné odstraněné druhy nahradit novými dřevinami. Bylo by 
také vhodné podpořit bylinné patro na lokalitě, neboť v současnosti zde dominuje spíše plochy kulturních 
trávníků s intenzivní sečí. 

Návrh řešení 

 

 Projekt počítá s probírkou stávajících dřevin a jejich nahrazením dřevinami novými. Jako podpora 
bylinného patra je navrženo založení květnaté louky v místě kde se příjezdová cesta stáčí podél rybníka. 
Mezi navrhovanými druhy stromů jsou javory (Acer platanoides) a hlohy (Crataegus monogyna). Pro 
výsadbu dvou keřových skupin je navržena nízká mochna (Potentilla fruticosa Kobold) a to vzhledem 
k udržení přehlednosti dopravní situace na předmětných plochách. Na břehu rybníka je nově navrženo malé 
odpočívadlo s několika lavičkami a mlatovým povrchem. 

 

SEZNAM ROSTLIN K VÝSADBĚ NA LOKALITĚ - u rybníka 

Vědecký název rostliny 
Národní název 
rostliny 

Výsadbová 
velikost  

Počet kusů k 
výsadbě 

Stromy alejového typu s balem 

Acer platanoides  javor mléčný 12-14 2 

Crataegus monogyna  hloh jednosemenný 12-14 8 

Stromy alejového typu s balem - celkem  10 

Vyšší keře  

Forsythia x intermedia zlatice prostřední 40-60 81 

Vyšší keře - celkem  81 

Nižší keře a půdopokryvné rostliny 

Potentilla fruticosa 'Kobold' mochna křovitá 20-30 202 

Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer' tavolník nízký 20-30 102 

Nižší keře a půdopokryvné rostliny - celkem  304 

CELKEM NAVRŽENO ROSTLIN 395 
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5.2. Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření 

 
Během realizace opatření bude na všech předmětných lokalitách dbáno na možná rizika, jež by v průběhu 
mohla vyvstat a to především: 

 etapizací realizace projektu umožnit místním organismům migraci na jiná stanoviště / dřeviny 

 při kácení stromů postupovat opatrně aby nedošlo k poškození okolních dřevin 

 zamezit poškození vysázených dřevin vandalismem 

 zamezit poškození vysetých travních ploch pohybem neoprávněných osob 

 v případě pohybu těžké techniky zajistit ochranu stromů na staveništi  

5.3. Kvantita a kvalita dosažených pozitivních změn 

 

Realizací projektu budou dosaženy tyto pozitivní změny: 

 Bude vysázeno 2127 dřevin stromového, keřového patra a bylinného patra. 

 17 dřevin bude ošetřeno, čímž bude podpořen jejich zdravotní stav a biologická hodnota 

 Výsadbou domácích druhů dřevin bude navýšena biodiverzita na vybraných lokalitách v obci 

 Výsadbou nových dřevin bude podpořena stabilita ekosystému a jeho schopnost odolávat vnějším 
negativním vlivům 

 Výsadbou domácích druhů dřevin bude zachován přirozený charakter výsadby a nebude tak 
docházet k šíření nepůvodních druhů dřevin do okolí 

 Realizací navrhovaných opatření bude podpořeno zadržování a vsakování srážkové vody do půdy 

 Výsadbou nových ploch zeleně se vytvoří podmínky pro volně žijící druhy živočichů 

 Osázením problematických svahů se zamezí erozním jevům na lokalitě 

 Zlepšení mezoklimatických podmínek v sídle založením nových porostů 

 Vysázením odpovídajícího výsadbového materiálu dle norem ČSN budou založeny kvalitní porosty 
zahrnující do budoucnosti také kosterní dřeviny porostů 

 

5.4. Návaznost na jiná opatření 

 
Projekt nemá návaznost na jiné dotační tituly. 
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6. POSTUP PRACÍ a HARMONOGRAM 

 
  Na základě jednání se zástupci obce došlo k vytipování řešených pozemků. Následně byla zeleň na 
těchto pozemcích zaměřena. Na základě podkladů byla provedena inventarizace dřevin v terénu. U 
jednotlivých dřevin byly posouzeny všechny dendrometrické hodnoty. Detailní popis zdravotního stavu 
jednotlivých dřevin je popsán v samostatné zprávě, jež je nedílnou součástí tohoto projektu – v 
Dendrologické zprávě. Došlo k vytřídění dřevin na kvalitní a nekvalitní, které byly navrženy ke kácení. 
Zdravé a perspektivní dřeviny byly ponechány a tvoří základní kostru nové koncepce veřejné zeleně v obci 
Kamenné Žehrovice. Následně došlo ke koncepčnímu rozboru funkčně - prostorového členění jednotlivých 
lokalit a na jeho základě vznikly návrhy nového uspořádání. Na plochy určené pro výsadbu nové zeleně byl 
vytvořen návrh druhového osázení. Jako podklad pro detailní rozpočet akce vznikl plán rozvržení funkčních 
ploch a s výkazem výměr. Celý záměr je pak popsán v této sadové zprávě. Na závěr vznikl soutisk 
katastrální mapy a navrhovaných úprav, jež je jednou z povinných příloh žádosti o dotaci. Všem výše 
uvedeným plánům je nadřazena tato Průvodní zpráva – sadové úpravy. 
 
 Návrh v jednotlivých fázích byly projednány se zástupci obce. 
 
 
Předběžný harmonogram akce: 
 
XI/2019 – III/2020 – kácení dřevin, arboristické zásahy 
 
IV/2020 – V/2020 – přesazení, založení nových výsadeb stromů, keřů a trvalek 
 
V/2020 – založení mlatové plochy, herních prvků mobiliáře 
 
2020 – 2022 – následná péče 
 
2023 – 2033 – udržitelnost projektu 
 

 
Ve stejné době musí být vysazeny i nekontejnerované keře. Kontejnerové sazenice mohou být 

vysazeny během jara nebo podzimu. 
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7. INDIKÁTORY A SOUHRNNÉ TABULKY 

 

SOUHRNNÁ TABULKA – VÝSADBY A KÁCENÍ 

  celkem 

Počet vysazovaných dřevin 2127 ks 

             - stromy alejového typu s balem 25 ks 

             - trvalky 337 

             - keře kontejnerované 1721 ks 

             - keře nekontejnerované 44 ks 

Počet dřevin k pokácení 18 ks stromů / 80 ks kmenů 

 

SOUHRNNÁ TABULKA - VÝMĚRY PLOCH 

Mulčovaná plocha záhonů 516 m2 

Mulčovaná plocha pod solitérními stromy v trávníku 25 m2 

Celkem mulčovaná plocha 541 m2 

Nově zakládaná květnatá louka 590 m2 

Nově zakládaná trávníková plocha 1127 m2 

Plocha mlatových cest 73 m2 

Mobiliář - lavičky 5 ks 

Mobiliář – odpadkové koše 3 ks 

Mobiliář – stojan na kola 1 ks 

Dřevěné pobytové molo 27 m2 

Tunel z vrbových prutů 7 m 

Herní prvek 1 ks 

Pocitový chodník  16 m 

 
 

INDIKÁTORY 

  celkem 

plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit 
jejich stav zachováním  

12 512 m2 

celkový počet vysazovaných stromů  25 ks 

počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou 
ekostabilizační funkcí  

3 
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8. SEZNAM NAVRHOVANÝCH DŘEVIN 

 

CELKOVÝ SEZNAM ROSTLIN K VÝSADBĚ  

Vědecký název rostliny Národní název rostliny 
Výsadbová 

velikost  

Počet 
kusů k 

výsadbě 

Stromy alejového typu s balem 

Acer campestre  javor babyka 12-14 6 

Acer platanoides  javor mléčný 12-14 6 

Crataegus monogyna  hloh jednosemenný 12-14 8 

Prunus cerasus 'Plena'  višeň obecná 12-14 4 

Quercus robur  dub letní 12-14 1 

Stromy alejového typu s balem - celkem  25 

Prostokořenné rostliny - živý plot 

Carpinus betulus - živý plot  habr obecný 60-80 44 

Prostorkořenné rostliny - živý plot - celkem  44 

Vyšší keře  

Buddleia davidii komule Davidova 60-80 2 

Forsythia x intermedia zlatice prostřední 40-60 81 

Ribes 1 rybíz (červenoplodé odrůdy) 40-60 18 

Ribes 1a rybíz (červenoplodé odrůdy stromkové) 40-60 22 

Syringa vulgaris šeřík obecný 40-60 28 

Vyšší keře - celkem  151 

Nižší keře a půdopokryvné rostliny 

Caryopteris x clandonensis ořechokřídlec clandonský 20-30 2 

Hypericum calycinum třezalka kalíškatá 20-30 6 

Potentilla fruticosa  mochna křovitá 20-30 31 

Potentilla fruticosa 'Kobold' mochna křovitá 20-30 218 

Spiraea japonica 'Golden Princess' tavolník japonský 20-30 20 

Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer' tavolník nízký 20-30 102 

Nižší keře a půdopokryvné rostliny - celkem  379 

Popínavé rostliny – ve svahu 

Hedera helix břečťan popínavý C10 1191 

Popínavé rostliny - celkem  1191 

Trvalky a traviny 

Aster dumosus hvězdnice hustokvětá K9 14 

Doronicum caucasicum  kamžičník východní K9 66 

Echinacea purpurea 'Prairie Splendor' třapatka K9 5 

Eryngium tripartitum  máčka K9 7 

Pennisetum alopecuroides  dichan psárkovitý K9 40 

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' třapatka K9 57 

Salvia nemorosa  šalvěj K9 77 

Sedum telephium  rozchodník K9 55 

Verbena bonariensis sporýš K9 16 
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Trvalky a traviny - celkem  337 

CELKEM NAVRŽENO ROSTLIN 2127 
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9. TERENNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY  
 
9.1. Arboristické zásahy 
 
9.1.1. Kácení 
   

Při kácení stávajících stromů se počítá s následujícím postupem. Prvním je vlastní pokácení stromu 
daného průměru, které se řídí Inventarizační tabulkou, kde jsou kácené dřeviny označené výrazem „kácet“ a 
příslušnou barvou dle průměru kácené dřeviny. Dále u je u dřevin na kácení sloupec „kácení“ ve kterém je 
určena technologie kácení (kácení směrové v celku, kácení postupné bez spouštění a kácení postupné se 
spouštěním). 
 Dřeviny jsou také vyznačeny v plánech vedených pod číslem 2 – Výkres inventarizované zeleně, 
které jsou zpracované pro jednotlivé lokality. Při kácení se musí postupovat s maximální opatrností, aby 
nedošlo k poškození okolních stromů a keřových skupin. Veškerá dřevní hmota pokáceného stromu se poté 
rozřeže, naloží, a odveze na místo určené ke skladování rostlinného materiálu (ve vzdálenosti do 20 km od 
místa kácení). 
 
 Po pokácení následuje odstranění pařezu frézováním do hloubky 30 cm a šířky odpovídající 
průměru pařezu. Dřevní hmota získaná při frézování se naloží a odveze na místo určené ke skládkování. 
Jáma po pařezu se zahrne kvalitní ornicí a povrch se urovná na úroveň a sklon okolního terénu. 
 Dřevní hmota nebude zpeněžena.  
 

9.1.2. Odstranění náletů do průměru kmene 10 cm 

 
 U keřových skupin, které jsou určeny k pokácení (viz plány kácení a Inventarizační tabulka), bude 
provedeno plošné odstranění keřů odpovídající technikou (např. křovinořez). Získaná dřevní hmota bude 
odklizena, naložena na dopravní prostředek a odvezena na místo určené ke skládkování. Plocha bude 
následně frézována půdní frézou do hloubky min. 20 cm, aby bylo zamezeno obrážení keřů z kořenů. 
 
9.1.3. Řez stávajících dřevin  
  
 Při výškovém prořezu stávajících dřevin je do úkonu zahrnut také odvoz získané dřevní hmoty a 
její skládkování. U každé dřeviny bude individuálně posouzen navrhovaný zásah (viz. Inventarizační 
tabulka), tak aby byl maximálně prospěšný pro danou dřevinu. Doporučené provedení řezu je popsáno v 
technologické části Dendrologické zprávy přiložené k projektu. 
 
 

9.2. Požadavky na rostlinný materiál 

 
 Podle tvaru a růstových charakteristik zde budou vysazovány listnaté stromy kmenného tvaru 
s víceletou korunou s terminálním výhonem. Koruna bude zapěstována v podchozí výšce 2 metry a obvod 
kmínku vysazovaných dřevin musí odpovídat výsadbové velikosti určené v seznamu rostlin uvedeném v 
kapitole 8 této zprávy. Habitus stromu musí odpovídat druhu, koruna i kmen budou bez nežádoucích 
zásahů. Průběžný terminál nesmí být sesazen ve starším než jednoletém dřevě a v době odběru ze školky 
kvalitně zapěstován. Všechny rostliny musí být dodány ve vyrovnané  kvalitě odpovídající standardům 
certifikovaných pěstitelů.  
 Všechny dřeviny budou dodány pouze v kontejnerech nebo s dobře prokořeněnými zemními baly 
úměrnými velikosti rostliny.  Pro výsadby živých plotů jsou navrženy prostokořenné sazenice. Musí být bez 
veškerých chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, se zdravými kořeny. 
 Podle tvaru a růstových charakteristik zde budou vysazovány stromy kmenného tvaru s víceletou 
kvalitně zapěstovanou korunou a s nepoškozeným terminálním výhonem.  
  Dle ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin. 2001. 33 s. 

  

9.3. Výsadba rostlin – stromy 
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Veškeré rostliny musí být před výsadbou schváleny zástupcem objednavatele. Stromy musí být před 
výsadbou taktéž schváleny zpracovatelem projektové dokumentace (zástupcem ateliéru Living in green). 
 Dle SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů 
 Dle ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. 
 
  
9.3.1. Příprava stanoviště 
 
 Před výsadbou je nutné odstranění vytrvalých plevelů, odstranění nežádoucích materiálů a případná 
výměna kontaminované či nevhodné půdy. Při kopání jámy by nemělo dojít k promíchání vrstev půdy. Před 
výsadbou dřeviny je třeba ověřit propustnost výsadbové jámy a při nepříznivých odtokových poměrech na 
dně vybudovat drenážní vrstvu (např. štěrk). Následně je upraven rozměr výsadbové jámy tak, aby její 
hloubka odpovídala výšce balu sazenice. Šířka výsadbové jámy musí být 1,5 násobek šířky balu.  
 Při výsadbě dřeviny v silně zhutněném prostředí (např. v těsné blízkosti zpevněných ploch), kde by 
mohl hrozit takzvaný „květináčový efekt“, je doporučeno narušit utužené stěny výsadbové jámy tak, aby 
kořeny rostlin měly možnost pronikat do okolního prostředí. Do zeminy ze spodních vrstev by neměl být 
přimísen žádný organický materiál (ani zbytky drnu z vrchních vrstev). 
 V případě strojních jam je nutné před výsadbou narušit utužené stěny a dno jámy. 

Při 50 % výměně půdy bude vykopána výsadbová jáma šířky 1,5 násobku šířky balu. Do 4 stran 
jámy bude proveden výkop na šíři rýče o délce cca 0,5m. Vzniklé kapsy budou vyplněny novým substrátem. 
Dřevina tak bude nucena kořenit více do stran. 

 

 
 

 
9.3.2. Doba výsadby 
 
 Prostokořenné stromy a stromy s balem se vysazují tehdy, když je sazenice ve vegetačním klidu. 
Nesmí se vysazovat za mrazu a do zamrzlé půdy. Stromy s balem lze vysazovat i v období vegetace, pokud 
byly odpovídajícím způsobem připravené. Stromy dodávané v kontejneru či airpotu lze sázet v průběhu 
celého roku, pokud není zamrzlá půda. Jsou-li rostliny v plném růstu, není vhodné je vysazovat za vysokých 
teplot. 
 
9.3.3. Vlastní výsadba 

  
Před výsadbou budou stromy rozmístěny na místa určená k výsadbě. Pro zlepšení růstu vysazeného 

stromu budou půdní poměry uměle vylepšeny. Pro výsadbu bude vyhloubena jáma o objemu nejméně 1 m
3
 

nebo 1,5 násobku šířky balu, čím je rozměr této jámy větší, tím lepší bude růst stromu. Je-li na dně výkopu 
stavební suť, vykope se jáma pokud možno až na původní zeminu aby se obnovilo kapilární spojení půdy. 
Optimální je krychlový tvar jámy, aby se zamezilo květináčovému efektu a kořeny snadno prorůstaly do 
okolní půdy, je vhodné stěny jámy zdrsnit rýčem.  

Před výsadbou dřeviny je třeba ověřit propustnost výsadbové jámy a při nepříznivých odtokových 
poměrech na dně vybudovat drenážní vrstvu (např. štěrk). Následně je upraven rozměr výsadbové jámy tak, 
aby její hloubka odpovídala výšce balu sazenice.  

Ve výsadbové jámě bude provedena 50 % výměna půdy substrátem, který bude promísen s původní 
zeminou. Na dno výsadbové jámy se rozprostře vrstva zeminy. Do středu výsadbové jámy se uloží bal, který 
se zasype substrátem, který se dobře zhutní. Při výsadbě musí být dbáno na to, aby byl kořenový krček 
stromu usazen zároveň s okolním terénem. Pokud balová sazenice byla dodána s utopeným kořenovým 
krčkem, je nutné ho před výsadbou odrhnout.  Před usazením dřeviny musí být proveden komparativní, dále 
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je nutné po usazení dřeviny do výsadbové jámy uvolnit fixaci drátěného pletiva balu u kořenového krčku, 
případně ji odstranit celou, pokud je z materiálu, který se nerozloží. Zálivka jako součást výsadby se provádí 
do otevřené jámy, aby byl minimalizován vznik vzduchových kapes. Zálivka musí prosytit rovnoměrně půdu 
v celé výsadbové jámě. Následuje kontrola odtokových poměrů v jámě. Závlaha pomocí zavlažovacích sond 
je účelná pouze v prostorách s omezenou možností vsakování vody. Jsou-li zavlažovací sondy 
nainstalované, musí být naplněné například štěrkem nebo obdobným vhodným materiálem. Ve volných 
nezpevněných plochách není používání zavlažovacích sond nutné. 

Před zasypáním jámy je vhodné umístit do jejího dna kotvení 1 – 4 kůly. 
Při výsadbě bude po obvodu kořenového balu kladeno tabletované hnojivo a absorpční prostředek – 

práškového koncentrátu. Tabletové hnojivo je pomalu rozpustné s pozvolným uvolňováním živin po dobu 2 
let. Aplikuje se 5 tablet k jednomu stromu do hloubky 10 - 15 cm pod povrch půdy. Absorpční prostředek 
napomáhá udržení vody v oblasti kořenové soustavy a napomáhá ujmutí rostliny. Aplikuje se 100 g 
k jednomu stromu na dno výsadbové jámy. Absorpční prostředek bude promíchán se stávající zeminou, 
popř. s novým výsadbovým substrátem. 

Statické zajištění vysazovaného stromu je důležité jako ochrana před větrem, vandaly a před 
poškozením v důsledku okolního provozu. Používají se dřevěné kůly o průměru 5 - 7 cm minimálně 3 ks k 
jednomu listnatému stromu. Při výsadbě musí být kmen stromu ke kůlům připevněn pomocí vazby z popruhu 
(min. 3 ks úvazků). Vazba musí fixovat strom proti pohybům do stran, ale nesmí bránit pohybu směrem dolů 
(možné sesedání substrátu). Kůl se zatlouká do dna jámy, nad zemí by měl sahat min. do výšky 1,5 m. Proto 
se jako dostačující délka kůlu počítá 2,5 m. Kůly se na vrcholech spojí půlkulatými dřevěnými trámky 
(příčníky, min. 3 ks), čímž se zajistí stabilita konstrukce. Příčky nesmí zasahovat do koruny stromu. 

Jehličnaté stromy a sloupovité kultivary budou kotveny jedním úvazkem k jednomu šikmému kůlu. 
Kotvení nesmí poškozovat strom. Kotvení se ponechá obvykle dvě vegetační období. Při zasypávání 
hlubších částí jámy se použije zemina ze spodní vrstvy (případně vylepšená minerálním substrátem). Na 
zasypání vrchních vrstev se použije vrchní zemina (případně vylepšená minerálním nebo i organickým 
substrátem). Při výsadbě prostokořenných sazenic se musí postupovat tak, aby mezi kořen nevznikaly 
vzduchové kapsy nevyplněné substrátem. Vytváříme závlahové mísy o velikosti stejné, jako byla výsadbová 
jáma. Závlahová mísa je vytvořena ze zeminy a zamulčována mulčovací kůrou. Výjimkou jsou výsadby v 
místech, kde závlahovou mísu nelze vytvořit (zpevněné plochy a podobně). Vysazené stromy je vhodné 
zamulčovat vrstvou 80 – 100 mm mulčovacího materiálu. Mulč by neměl být v přímém kontaktu s kmenem. 
Po výsadbě bude provedena zálivka v dávce  80 - 100 l vody ke každému stromu. 

Aby se snížil výpar a zároveň se ochránil kmen stromu proti mechanickému, mrazovému poškozování i 
korní spále v prvních letech po výsadbě, je třeba použít na kmen kokosovou rohož, která má životnost 2 
roky.  

 Nakonec bude na vysazených jedincích proveden komparativní řez. 
 

9.3.4. Povýsadbová péče 

 
 Povýsadbovou péčí se rozumí péče o vysazené rostliny v období od zasazení po předání realizace 
investorovi. Přesný rozsah povýsadbové péče nelze modelově určit, neboť se odvíjí od termínu realizace, 
počtu dní na stanovišti před předáním a především klimatických podmínkách. 
 
 Obvykle tato péče zahrnuje zálivku v potřebném množství, průběžné odplevelování zálivkových mís, 
upevňování uvolněných kotvení a případně výměnu uhynulých jedinců.  

 

9.3.5. Následná péče v 1.-3. roce po výsadbě 

  
Následná péče není součástí realizace akce.  
 

V rámci následné péče by mělo být obnovováno upevnění úvazky. Obecně se počítá s 50% 
uvolněním úvazků, tedy zhruba na polovině vysazených dřevin. 

Nezbytná je pravidelná a dostatečná zálivka zejména v letních měsících (nebude instalována 
automatická závlaha!). Zálivka se v prvním roce po výsadbě provádí v závislosti na stanovišti, klimatických 
podmínkách a druhu dřeviny v cyklus cca 6 - 8 zálivek během vegetačního období (1.4. – 31.10. nebo od 
vyrašení po opad listů), ve druhém roce většinou postačí cyklus 6 - 8 zálivek. Na jeden strom by mělo přijít 
v závislosti na stanovišti a velikosti vysazené dřeviny cca 50 - 100 l vody na jednu zálivku. Intenzivní zálivka 
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se provádí minimálně po dobu 2 - 3 let po provedení výsadby. 
Počítá se s pravidelnou péčí o kořenovou mísu, k pravidelnému odplevelování (min. 2x do roka) a 

dosypání borky (1x do roka). 
Na stromech bude alespoň jednou za tříleté období následné péče (1.11.- 31.3. nebo po opadu listů 

a před rašením) proveden výchovný řez (viz. Standardy péče o přírodu a krajinu – Řez stromů) zaměřený na 
prosvětlování koruny a odstraňování kodominantních výhonů jako prevence chybného větvení v koruně.  

 
Případné uvolnění kotvicích a ochranných prvků je nutné provést tak, aby nedocházelo k jejich 

zarůstání do kmene stromu. Kotvení odstraníme po 2 - 3 letech od provedení výsadby. Ochrany proti okusu 
zvěří je třeba udržovat déle – do doby než si strom vytvoří hrubší borku. 

Je třeba dbát na to, aby nedocházelo k poškození dřevin např. při sekání trávy. 
V případě potřeby je nutné ošetření mechanických poranění a také pravidelné sledování zdravotního 

stavu, ochrana stromu před chorobami a škůdci. 
 

9.3.6. Následná péče v rámci dlouhodobé udržitelnosti 

 
 Po ukončení tříleté následné péče následuje méně intenzivní udržovací péče. Pokrývá úkony 
nezbytné pro dlouhodobý rozvoj výsadeb a jejich kvalitní růst. Je ovlivněna charakterem stanoviště a 
aktuálním stavem dřevin. Zahrnuje především udržování zálivkové mísy, v nepříznivých klimatických 
podmínkách také zálivku. Na konci udržovací péče by mělo dojít k výchovnému řezu. 
 
 
 

  
typy vazby stromů – vysoké kotvení balu na 2 - 4 kůly, vrchní kotvení (kombinace podzemního kotvení 

balu, kotvení koruny speciálními lany, vysoké kotvení na jeden kůl (používáno hlavně v extravilánu) 
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9.4. Výsadba rostlin – keře 

 
Nejprve bude provedeno vytyčení záhonů. Na místech, kde budou zakládány záhony, bude plošně 

aplikován totální herbicid v koncentraci 0,0008 l / m
2
. Po odumření všech rostlin budou tyto rostlinné zbytky 

odstraněny včetně kořenového systému a odvezeny na místo ke skládkování. Poté následuje plošná úprava 
terénu a založení záhonu pro výsadbu rostlin. Nivelita terénu záhonu je o 10 cm níže než okolní zpevněné 
plochy a trávník.  
 V případě sousedícího záhonu se zpevněnou plochou, je potřeba snížit úroveň terénu pod záhonem 
tak, aby po dosypání záhonu mulčem, byla úroveň mulče zároveň se zpevněnou plochou.  
 Na plochy záhonů v rovině bude ještě před výsadbou položena geotextílie, do které budou v místech 
výsadby vyříznuté otvory. Po výsadbě rostlin se celý prostor zamulčuje 10 cm mulčovací kůry.  
 
Na plochy ve svazích bude ještě před výsadbou rostlin položena mulčovací textilie a na ní kokosová 
mulčovací rohož, která zabrání erozi půdy a nahradí mulčování sypkým materiálem (borkou), jež by se na 
svahu neudržel. Na horní hraně svahu se vykope mělká rýha, do ní se ukotví textilie a rohož pomocí cca 30 
cm dlouhých kovových kolíků, popř. kulatinou (které budou od sebe vzdáleny 0,5 m), a po svahu dolů se 
volně rozvine. Vedlejší pásy se musí překrývat cca 10 cm a toto překrytí je nutné po 0,5 m zajistit kolíky. 
Místo pro výsadbu rostlin se poté uvolní roztažením ok a naříznutím textilie či rohože.  

 

9.4.1. Doba výsadby 

 
 Přípustnou dobou pro výsadbu listnatých keřů s balem je období od opadu listů cca  1/2 října do 
období před rašením cca ½ dubna (výjimku tvoří taxony, které se vysazují při rašení listů, jako například 
bříza či habr). 
 Přípustnou dobou pro výsadbu listnatých stromů v kontejneru je po celé vegetační období v případě 
dodržení dostatečné zálivky v prvním roce. 
 

9.4.2. Vlastní výsadba 

 
Kontejnerované keře 

  
 Před započetím výsadeb dojde k rozmístění jednotlivých rostlin na vytyčené plochy záhonů. Po 

šetrném vyjmutí dřeviny z kontejneru bude rostliny uložena do předem připravené jámy. Při výsadbě musí 
být dbáno na to, aby byl kořenový krček keře usazen zároveň s okolním terénem. Při výsadbě bude 
přidáváno k vyšším keřům tabletové hnojivo v počtu 3 ks ke každému keři. Před výsadbou bude na dno 
výsadbové jamky aplikován absorpční prostředek – práškového koncentrátu v množství 20 g ke každému 
keři. Nízké keře a půdopokryvné rostliny budou vysazovány do trojsponu a do každé jamky bude přidáváno 
tabletové hnojivo v počtu 1 ks ke každému keři a aplikován absorpční prostředek – práškového koncentrátu 
v množství 10 g ke každému keři. Absorpční prostředek bude promíchán se stávající zeminou, popř. 
s novým výsadbovým substrátem. 

Dále je sazenice zahrnuta zeminou, k tomu bude použita směs původní zeminy a pěstebního 
substrátu v poměru 1:1.  

Po usazení dřeviny a zahrnutí výsadbové jámy je celý výsadbový prostor následně zamulčován 
drcenou borkou ve vrstvě o mocnosti 10 cm. Keře je nezbytné po výsadbě zalít (20 l vody / 1 m2). 

 
Balové keře 

 
Po usazení dřeviny do výsadbové jámy je nutné uvolnit fixaci balu u kořenového krčku, případně ji 

odstranit celou, pokud je z materiálu, který se nerozloží. Při výsadbě musí být dbáno na to, aby byl kořenový 
krček keře usazen zároveň s okolním terénem. Při výsadbě bude přidáváno k vyšším keřům tabletové 
hnojivo 3 ks ke každému keři a na dno výsadbové jamky aplikován absorpční prostředek – práškového 
koncentrátu v množství 20 g ke každému keři. Nízké keře a půdopokryvné rostliny budou vysazovány do 
trojsponu a do každé jamky bude přidáváno tabletové hnojivo v počtu 1 ks ke každému keři a aplikován 
absorpční prostředek – práškového koncentrátu v množství 10 g ke každému keři. Absorpční prostředek 
bude promíchán se stávající zeminou, popř. s novým výsadbovým substrátem.  

Dále je sazenice zahrnuta zeminou, k tomu bude použita směs původní zeminy a pěstebního 
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substrátu v poměru 1:1.  
Po usazení dřeviny a zahrnutí výsadbové jámy je celý výsadbový prostor následně zamulčován 

drcenou borkou ve vrstvě o mocnosti 10 cm. Keře je nezbytné po výsadbě zalít (20 l vody / 1 m2). 
 

9.4.4. Následná péče v 1.-3. roce po výsadbě 

 
Následná péče není součástí realizace akce.  
 

Pro zdárný růst a vývoj nově realizovaných výsadeb a ozelenění je nezbytné zajistit následnou 
intenzivní péči v souladu s ČSN 83 9051. Kvalitní péče na trvalém stanovišti zaručuje dobré zakořenění a 
ujmutí dřevin a překonání stresu při výsadbě. Důkladná a opakovaná zálivka je nutná zejména při jarní 
výsadbě. Zalévá se méně často, ale důkladně (ideální je 12 x za vegetaci tj. cca jednou za 14 dní).   

Jednou ročně je nutné doplňovat mulč na mulčované záhony. U keřových skupin se mulčování 
provádí až do doby jejich zapojení. U solitérních keřů je doplňování mulče vhodné minimálně po dobu 2 - 3 
let po provedení výsadby. Vhodné je mulčování provést zjara, aby nová vrstva mulče zářila min. první půl 
rok. 
 Minimálně dvakrát ročně je nutné plošné vypletí záhonů.  
 Nezbytné je provádění pravidelného řezu (dle konkrétního druhu dřeviny), který podpoří zahuštění 
vysazených keřů. Řez by měl být proveden alespoň jednou za počáteční tříleté období po výsadbě. Po 
zapojení výsadby je nutný řez pouze z estetického hlediska, aby došlo k zmlazování a tvarování keřových 
výsadeb. V případě úhynu dřevin je nutná dosadba stejným druhem (v termínu jaro, nebo podzim).  
 Keře vysazované do živých plotů je nutné v následujících letech pravidelně sestřihávat na 
požadovanou výšku a šířku.  

V prvních letech po výsadbě keře na trvalé stanoviště nebo po zmlazovacím řezu se provádí 
výchovný řez. Hlavním cílem řezu je podpora vývoje dlouhodobě funkční, vitální dřeviny s druhově 
charakteristickým nebo požadovaným tvarem nadzemní části. Výchovný řez se provádí nejlépe v předjaří. 

V následných letech se u dospělých keřů po období intenzivního růstu provádí řez udržovací. 
Hlavním cílem řezu je dlouhodobě zajistit vitalitu dřevin a plnění jejich předpokládaných funkcí. Pozornost je 
zaměřena na podporu přirozené nebo požadované (u dřevin pravidelně tvarovaných) architektury keře, 
bohatosti a pravidelnosti jeho kvetení, popřípadě tvorby plodů. 

 
Termín řezu listnatých okrasných keřů  
 Okrasné keře se obvykle řežou v období vegetačního klidu, pokud není příliš velký mráz. 
Choulostivější keře je lépe řezat až v předjaří, při začátku rašení. Aby se omezilo negativní působení na 
kvetení rostlin, doporučuje se některé brzy kvetoucí keře řezat až po odkvětu (např. zlatice). Solitérní 
okrasné keře lze řezat i během vegetace, pokud je to účelné (např. kvůli rozpoznání suchých a živých větví, 
popř. provádět jen tvarovací řez).   
 
Okrasné listnaté keře kvetoucí na letorostech 
 Tyto rostliny vyžadují každoročně hluboký řez, aby si rostliny udržovaly hezký a kompaktní vzhled.  
 Jedná se o okrasné keře kvetoucí později ve vegetaci, nejčastěji v létě nebo až na podzim. Mezi 
typické zástupce patří některé tavolníky (Spiraea japonica), mochna (Potentilla fruticosa), ořechokřídlec 
(Caryopteris x clandonensis), třezalky (Hypericum forrestii, H. calycinum), perovskie (Perovskia 
abrotanoides, P. atriplicifolia), levandule (Lavandula angustifolia). Řez těchto dřevin nemá výraznější vliv na 
jejich kvetení, naopak tyto rostliny velmi rychle stárnou; kdyby nebyly pravidelně řezány, často by byly 
rozeklané.  
 
Okrasné keře kvetoucí na starším dřevě  
 Je potřeba si uvědomit, že řezem těchto dřevin výrazně omezíme jejich kvetení (poupata jsou již 
založena z předchozího vegetačního období) a navíc tyto rostliny nemusí řez snášet tak dobře, jako ty z 
předchozí skupiny. Abychom se vyhnuli příliš velkým zásahům, je potřeba řez provádět co nejčastěji, podle 
potřeby každý rok nebo jednou za dva až tři roky. Odstraňujeme vždy nejstarší celé větve několik centimetrů 
nad zemí. Takto na rostlinách zůstávají vždy jen mladé větve, které jsou dostatečně vitální, dobře olistěné a 
bohatě kvetou. Dále se tímto podpoří tak zvaná bazální obnovovací zóna a ze spodní části keře začnou růst 
nové výhony.  
 Tyto okrasné keře se vyznačují často brzkým květem, ale není tomu tak vždy. Mezi typické zástupce 
patří dřeviny rodu tavola (Physocarpus), dřišťál (Berberis), vajgélie (Weigela), šeřík (Syringa), kalina 
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(Viburnum), zlatice (Forsythia), a další.  
 

9.4.5. Následná péče v rámci dlouhodobé udržitelnosti 

 
V následujících letech budou keřové porosty dále udržovány pletím a do záhonů bude doplňována 
mulčovací kůra, dokud nedojde k zapojení porostů.  
 

9.5. Založení trávníkových ploch 
 

9.5.1. Vlastní založení trávníkové plochy 

 
 Trávníky budou zakládány v souladu s ostatními pracemi, nejlépe po skončení veškeré stavební 
činnosti a výsadbě stromů. Práce budou započaty likvidací stávajících porostů. Na plochy bude plošně 
aplikován totální herbicid v koncentraci 0,0008 l / m

2
. Po odumření všech rostlin budou tyto rostlinné zbytky 

odstraněny vyhrabáním a odvezeny na místo ke skládkování. Plochu je před výsevem třeba pečlivě zkypřit. 
Půda bude rozrušena kultivátorem do hloubky v průměru 10 cm. Odpady, kameny o průměru větším než 5 
cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají je nutno odstranit. Následuje plošné navezení trávníkového  
pěstebního substrátu o mocnosti 5 cm, jeho rozprostření a zapravení do půdy. Následuje obdělání půdy 
hrabáním, aby došlo ke kvalitnímu provzdušnění a urovnání a uhrabání zeminy. 
 Jemné urovnání je třeba provést do požadované roviny, která se nemá na měřeném úseku dlouhém 
4 m odchylovat v případě parkových, sportovních a parterových trávníků o více než 3 cm a u krajinných 
trávníků o více než 5 cm. Modelace terénu mají být pozvolné a plynulé. Výsev se může provádět pouze na 
dobře ulehlých nebo utužených plochách. Napojení na obrubníky, kryty ploch, apod., mají být plynulá a smí 
se odchylovat nejvýše o 2 cm směrem dolů.    

 
 Vlastní založení trávníku bude probíhat výsevem strojně nebo ručně v návaznosti na velikost plochy. 
Osévat se bude Parková travní směs (složení: kostřava ovčí 5 %, kostřava červená 50%, jílek vytrvalý 25 % 
lipnice luční 20%) při výsevku 250 kg/ha. Jako optimální termín pro setí je uváděn v našich klimatických 
podmínkách přelom dubna a května a pak konec srpna a začátek září, protože v tomto období bývá větší 
množství srážek, ale při zajištění pravidelné závlahy lze sít trávník během celé doby vegetace. Travní 
semeno bude vyseto na dobře srovnanou plochu - přípustné nerovnosti srovnaného substrátu mohou být 0,5 
– 1 cm. Semeno bude vyseto rovnoměrně po povrchu, následně bude zapraveno do hloubky 1 - 2 cm. Po 
zapravení je nutné povrch utužit válcem a následuje dostatečná zálivka.  
. 
 
9.5.2. Po výsadbě 
 
  Trávník bude po výsevu ohraničena páskou proti vstupu a toto ohraničení bude odstraněné po 
vzejití trávníku. Vzejitý trávník bude 2x posečen, poté bude následně pohnojen průmyslovým hnojivem 
určeným k vyživení trávníkových porostů. Plocha bude vyhnojena trávníkovým hnojivem s vyšším obsahem 
dusíku a vyšším obsahem draslíku. Poté bude provedena 3. seč.  
 Před předáním budou provedeny minimálně 3 seče včetně likvidace biologického odpadu. 
Způsobilosti k přejímce je dosaženo když výsevem založené  trávníky tvoří vyrovnaný porost, který 
v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy asi ze 75% rostlinami požadované osevní směsi. U 
parterových, okrasných a sportovních trávníků lze požadované pokryvnosti půdy zpravidla po šesti sečích. 
Poslední seč smí být provedena nejpozději jeden týden před přejímkou. 
 
 dle ČSN 83 9031- Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 
 
 
 
9.5.3. Následná péče v 1. – 3. roce po založení 

 
Následná péče není součástí realizace akce, jedná se pouze o doporučený postup péče o výsadby. 

    
Níže uvedený výpis doporučených úkonů a jejich četností je platný při standardním průběhu 
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vegetačního období a průměrných měsíčních teplot a srážek. Pokud teploty a úhrny srážek v jednotlivých 
vegetačních měsících budou dlouhodobě pod nebo nad dlouhodobým průměrem, je třeba následnou péči 
adekvátně snížit či navýšit (týká se především frekvence a objemu zálivky). Projektant ani zhotovitel 
v takovém případě nenesou zodpovědnost za změny položek následné péče vůči výkazu výměr a ta bude po 
dohodě s investorem adekvátně oceněna v rámci méně- a víceprací. 
 
Seč: 
 Intenzivní travnaté plochy vyžadují pravidelnou seč (min. 1x týdně). U parkových trávníků provádíme 
seč 12x ročně dobře naostřenou sekačkou buďto se sběrem posekané travní hmoty, nebo abychom neubírali 
trávníku živiny, lze sekání provádět mulčovačem, který pokosenou hmotu zároveň rozdrtí a rozmetá zpět na 
trávník. Tím se hmota rychleji rozloží a dodá část živin zpět do půdy. Při mulčování se dbá na to, aby trávník 
nebyl přerostlý, nevznikaly chuchvalce namulčované trávy, pod kterými pak odehnívá trávník.  
 
Hnojení 
 
 Hnojením se trávníku dodávají nezbytné živiny pro růst. Hnojení se provádí na široko umělým 
hnojivem určeným na trávníky. Podíl základních prvků v hnojivu je přizpůsoben požadavkům trávníku a 
termínu hnojení. U intenzivních trávníků se počítá s přihnojením dvakrát do roka (na jaře, v létě dusíkatými 
hnojivy a na podzim spíše draselnými hnojivy). Hnojivo je počítáno v dávce 25 g/m2. 
 
 
Zálivka 
 
 Zálivku je vhodné aplikovat v dávce a četnosti odpovídající klimatickým podmínkám. Zálivka by měla 
být prováděna brzy z rána nebo na večer, aby nedošlo k popálení rostlin a aby se zálivková voda méně 
odpařovala. 
 
 
Ostatní 
 

V rámci následné péče je třeba trávníkový porost jednou za rok provzdušnit. V rámci podzimní péče 
je třeba shrabat spadané listí (počítáno 2x za rok). Pakliže vzniknou vyšlapaná místa, je nutné dosetí stejnou 
travní směsí. 
 
 
9.5.4. Následná péče po dobu udržitelnosti 
 
 Následná péče v dalčích letech je shodná s péčí v 1. – 3. roce. 
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9.6. Založení květnatých luk 
 

 
9.6.1. Vlastní výsev květnatých luk 

 
 Trávníky budou zakládány v souladu s ostatními pracemi, nejlépe po skončení veškeré stavební 
činnosti a výsadbě stromů. Práce budou započaty likvidací stávajících porostů. Na plochy bude plošně 
aplikován totální herbicid v koncentraci 0,0008 l / m

2
. Po odumření všech rostlin budou tyto rostlinné zbytky 

odstraněny vyhrabáním a odvezeny na místo ke skládkování. Plochu je před výsevem třeba pečlivě zkypřit. 
Půda bude rozrušena kultivátorem do hloubky v průměru 10 cm. Odpady, kameny o průměru větším než 5 
cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají je nutno odstranit. Následuje obdělání půdy hrabáním, aby 
došlo ke kvalitnímu provzdušnění a urovnání a uhrabání zeminy.  
 Jemné urovnání je třeba provést do požadované roviny, která se nemá na měřeném úseku dlouhém 
4 m odchylovat o více než 5 cm. Modelace terénu mají být pozvolné a plynulé. Výsev se může provádět 
pouze na dobře ulehlých nebo utužených plochách.   

 
Vlastní založení květnaté louky bude probíhat výsevem. Osévat se bude Biotopní květnatá louka – 

květnatá louka do sucha pro náročné  (složení: Trávy 70%: Agrostis capillaris 3%, Anthoxanthum odoratum 
8%, Festuca nigrescens 3%, Festuca brevipila 10%, Festuca rubra commutata 10%, Festuca rubra rubra 
10%, Festuca rubra trichophylla 10%, Festuca rupicola 6%, Koeleria macrantha 0,5%, Koeleria pyramidata 
1,5%, Poa angustifolia 1%, Poa compressa 7% Byliny 30%: Agrimonia eupatoria 1,5%, Agrimonia procera 
1%, Agrostemma githago 0,6%, Anthemis tinctoria 1,3%, Anthyllis vulneraria 0,5%, Berteroa incana 0,6%, 
Centaurea cyanus 0,8%, Cerastium holosteoides 0,6%, Cyanus segetum 0,4%, Dianthus deltoides 2,3%, 
Galium album 1%, Galium verum 0,5%, Hieracium sabaudum 0,2%, Hypericum perforatum 1%, Leontodon 
hispidus 0,8%, Leucanthemum vulgare 0,5%, Lotus corniculatus 0,5%, Lychnis coronaria 0,2%, Lychnis 
viscaria 0,2%, Malva moschata 0,5%, Matricaria chammomilla 0,4%, Medicago lupulina 0,1%, Papaver 
rhoeas 0,3%, Plantago media 0,5%, Potentilla argentea 1,2%, Prunella vulgaris 1%, Pyrethrum parthenium 
0,9%, Sanguisorba minor 0,4%, Securigera varia 0,1%, Silene nutans 0,7%, Stachys recta 0,5%, Thymus 
vulgaris 1,5%, Vicia villosa 0,6%) při výsevku 6 g/m2. Jako optimální termín pro setí je uváděn v našich 
klimatických podmínkách přelom dubna a května a pak konec srpna a začátek září, protože v tomto období 
bývá větší množství srážek, ale při zajištění pravidelné závlahy lze sít trávník během celé doby vegetace. 
Půda se nehnojí.   

Doporučený výsevek: 10-12 g/m2 
 
9.6.2. Po výsadbě 
 
 Luční směs bude po výsevu ohraničena páskou proti vstupu a toto ohraničení bude odstraněné po 
vzejití trávníku. Trávník bude dostatečně zavlažován, aby došlo k vyklíčení semene. Po vyklíčení osiva 
budou trávníky po dobu min. 1 měsíce pravidelně denně zavlažovány (do hloubky substrátu 6 cm).  

Louku sekáme běžnou travní směsí travní sekačkou nebo kosou 4 - 5 cm nad povrchem půdy. První 
seč tzv. odplevelovací seč proběhne při výšce porostu asi 20 cm, aby se nezadusily klíčící rostliny. Pokud 
proběhl výsev na jaře 2. seč by se prováděla na podzim téhož roku. 
  
 
9.6.3. Následná péče v 1. – 3. roce 
 

Následná péče není součástí realizace akce, jedná se pouze o doporučený postup péče o výsadby. 
    

Níže uvedený výpis doporučených úkonů a jejich četností je platný při standardním průběhu 
vegetačního období a průměrných měsíčních teplot a srážek. Pokud teploty a úhrny srážek v jednotlivých 
vegetačních měsících budou dlouhodobě pod nebo nad dlouhodobým průměrem, je třeba následnou péči 
adekvátně snížit či navýšit (týká se především frekvence a objemu zálivky). Projektant ani zhotovitel 
v takovém případě nenesou zodpovědnost za změny položek následné péče vůči výkazu výměr a ta bude po 
dohodě s investorem adekvátně oceněna v rámci méně- a víceprací. 
 
 Druhý rok po výsevu louka pokvete – sekáme 2 – 3 krát ročně pro zahuštění porostu (1. seč na konci 
květu kopretin). V dalších letech sekáme 1 - 3 krát ročně. Pakliže vzniknou vyšlapaná místa nutné dosetí 
stejnou luční směsí. 
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9.5.4. Následná péče po dobu udržitelnosti 
 
 Následná péče v dalčích letech je shodná s péčí v 1. – 3. roce. 
 
 
 
 
 
9.7. Založení trvalkových záhonů 

 
9.7.1. Vlastní založení trvalkových záhonů 

 
 Trvalky budou vysázeny do připravené půdy (odplevelení, sejmutí travního drnu) dle osazovacího 
výkresu. Na plochy trvalkových záhonů nebu položena mulčovací textilie. Po výsadbě bude plocha zalita a 
zamulčována štěrkem či borkou, dle typu zakládané plochy. 
 
9.7.2. Následná péče v 1. až 3. roce 
 
 V následujících letech budou trvalkové záhony zalévány, bude zde prováděno pletí  a na jaře střih 
odumřelých částí rostlin. 
 
9.7.3. Následná péče po dobu udržitelnosti 
 
 Následná péče v dalčích letech je shodná s péčí v 1. – 3. roce. 
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10. MATERIÁLOVÉ LISTY 

 
10.1. Mlatová cesta s povrchem z MZK 

 
Základní specifikace 

 
Mlatové povrchy budou zhotoveny technologií mechanicky zpevněného kameniva (dále jen MZK). 

Z ploch určených pro vedení cest bude odstraněn stávající povrch až do hloubky 400 mm. Pláň pro mlatovou 
cestu musí být nejprve řádně zhutněna (Edef2=45MPa). Na urovnaný a zhutněný podklad bude navezena 
vrstva 150 mm kameniva frakce 16/32 a uválcována. Na tuto základní vrstvu bude navezeno 100 mm 
štěrkodrti frakce 0/63. Ta bude zhutněna vibračním válcem. Následuje vrstva štěrkodrti frakce 0/32ve vrstvě 
100 mm. Poslední vrstva ve skladbě je vrstva mlatového povrchu, která bude tvořena vápennou prosívkou 
okrové barvy, frakce 0/4 mm, celková tloušťka vrstvy 40 mm. Tato vrstva bude urovnána, vlhčena a 
zavibrována. Výsledný příčný sklon cesty musí být pro zajištění odvodnění plochy 2%. 
 
Skladba MZK – materiály: 

 kryt (obrusná vrstva) – drobné kamenivo odpovídající MZK frakce 0-4mm,  
v požadované barevnosti 40 mm 

 kryt – normované MZK 0-32mm 100 mm 

 vrstva vibrovaného štěrku frakce 16-32 mm 150 mm 

 podklad – vibrovaný štěrk frakce 0-63 mm 100 mm 
 

- celková tloušťka vrstev bude 390 mm 
 

Cesta bude obroubena ocelovou pásovinou o síle 5 mm, která bude kotvena pomocí ocelových rotorů. 
 

Technologie  
 

Pro dosažení optimálních vlastností finální vrstvy – krytu MZK, je tato vrstva tvořena dvěma frakcemi 
– svrchní 40mm fr. 0-4 a spodní 100mm fr. 0-32. Souvrství krytu MZK se hutní zásadně dohromady (hutnění 
hrubé a jemné frakce odděleně je vyloučeno). Pro hutnění bude použit vibrační válec, hutnění bude probíhat  
vždy od krajů do středu plochy s tzv. nadvýšením pro určení tloušťky vrstvy. Jednotlivé podkladní vrstvy 
budou hutněny samostatně. Vlhkost směsi MZK bude zajištěna kropením směsi při míchání a následným 
zaplachtováním pro převoz či uskladnění – směs pro pokládku nesmí vyschnout. Optimální vlhkost směsi 
pro zhotovení vrstvy z MZK se řídí normu ČSN 72 1015. Pokládka směsi je možná při teplotách nad 4°C. 

 
Zkoušení a kontrola 
 

Požadované vlastnosti stavebních materiálů, směsí a hotové vrstvy se ověřují zkouškami dle ČSN 
73 6126, tj. zrnitost dle ČSN 72 1183, vlhkost dle ČSN 72 1012 a ekvivalent písku dle ČSN 72 1173. Materiál 
finální vrstvy – krytu MZK, bude v předstihu před realizací předložen k odsouhlasení investorem. Navržená 
barva i struktura materiálu bude přesně odpovídat požadavkům investora. Barva světlý okr. 
 
Cesta bude odvodněna příčným jednostranným spádem 2%. 
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10.2. Ocelová pásovina 

 
Zpevněné plochy budou ohraničeny ocelovou pásovinou. Ta bude do půdního profilu upevněna ocelovými 
roxory o dostatečné délce (dle složení půdního profilu a návaznosti okolních ploch). Pásovina bude dodána 
v tloušťce 5 mm, výška jednotlivých pásů je stanovena na 150 mm. Pásovina bude uložena tak, aby vrchní 
okraj byl zarovno s navazujícím terénem. 
 
 
ilustrační foto: 

 
inspirační foto 
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10.3. Vrbový tunel 

 
Vrbový tunel o šíři 1,2 m bude založen v prostoru před základní školou.  
 
Postup práce při stavbě vrbových prutů 

Bude zapotřebí několik délek vrbových prutů. Stabilní vrbová 
stavba by se měla skládat z 3 typů prutů.  

Jdou tam vertikální pruty (budu značit V-pruty), šikmé pruty 
pro stabilizaci stavby (budu značit S-pruty) a horizontální 
pruty (budu značit H-pruty).  

V-pruty: vertikální (svislé) pruty, ty nejdelší, které mám. 
Většinou jsou i silnější a to je dobře. Stavba pak lépe drží 
tvar. 

S-pruty: šikmé pruty, stabilizují stavbu v jednom směru a mají 
i jednu další důležitou funkci, o tom později. Zde stačí ty 
kratší pruty. 

H-pruty: horizontální (vodorovné) pruty. Nejsou v zemi, takže uschnou a během několika málo let se 
rozpadnou. Mají stabilizační a estetický význam hlavně při stavění a řekněme první dva roky, než stavba 
zhoustne a zpevní se propletením nových živých výhonků. Jako H-pruty se může použít, co zbude, i když 
vhodnější jsou ty tenčí a zároveň delší. 

Nejdříve se na zemi (geotextilii) vyznačí, kde bude plot stát:) 
a hned poté i místa kde budou V-pruty. Na geotextilii křídou, 
na zemi třeba zapíchnutými větvičkami. Přiměřená vzdálenost 
mezi dvěma V-pruty je 15 cm. Ocelovou tyčí o vhodném 
průměru (a kladivem) se udělají na místě pro V-pruty díry do 
hloubky 30 cm. Až jsou všechny díry, tak se šikmo sestřihnou 
konce prutů a zapíchnou se do díry alespoň těch 30 cm, ale 
raději ještě o kousek více. To šikmé zastřihnutí by mělo 
pomoci. Po zapíchnutí všech V-prutů to důkladně udusejte 
kladivem okolo každého prutu. Výsledek by měl vypadat 
podobně, jako na obrázku vlevo. 

Pokud máte zapíchnuté a udusané VŠECHNY V-pruty, nadešel čas na H-pruty - horizontální výplet. Na 
obrázcích vidíte několik detailů.  

Vždy dva H-pruty svírají jeden V-prut a mezi dvěma V-pruty se kříží. 

Vhodná výška je okolo 1 metru a dá se během výpletu měnit. Může to mít svůj estetický i funkční význam. 
Kdyby to byl tunel, tak se dá tímto měnit výška tunelu. Kdyby to byl vigvam, tak na místě horizontálního 
výpletu končí rovná stěna a začíná šikmá. U plotu je hlavní význam v tom, že i ve výšce toho výpletu jsou V-
pruty od sebe stejně vzdáleny. Každý prut je jinak křivý a tím horizontálním výpletem se hezky srovnají. 

 

Když horizontální prut končí (tenčí se), je zapotřebí ho zavčasu prodloužit dalším prutem. Detail je na 
obrázku vlevo. Povšimněte si, že jsou svázány na dvou místech a mezi spoji jsou právě 3 V-pruty. Udělejte 
to taky tak, nebo to nebude držet! 



Projekt revitalizace obecní zeleně v intravilánu Kamenných Žehrovic 

LIVING IN GREEN S.R.O.           31 

 

 

 

 

 

A výsledek by měl vypadat takto. 

Dále přichází na řadu šikmé pruty - S-pruty. Silnější ocelovou tyčí se vždy doprostřed mezi dva V-pruty udělá 
díra do hloubky asi 30 cm. Díra musí být dostatečně široká, aby se tam vlezly 2 pruty.  

 

Jakmile máme všechny díry připravené, začneme proplétat 
a zapichovat S-pruty. S-pruty se potom zastřihnou přibližně ve 
výšce horizontálního výpletu. Takže vkládáme shora 
(proplétáme) S-prut tak, aby minul 2 (nebo více) V-pruty a pak 
zapíchneme do díry. Prostudujte následující obrázek 
a povšimněte si, že S-prut začíná vně, pak jde okolo jednoho 
V-prutu zevnitř a okolo druhého zvenku a pak končí v zemi. 
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Takto propleteme a zapíchneme nejdříve všechny S-pruty 
v jednom směru a pak všechny v druhém směru. 

 

 

 

 

 

Trošičku 
komplikovanější 

jsou okraje 
(konce). Snad je 

objasní 
následující 2 
fotky. 

 

 

 

A nejtěžší část je hotová. Teď je zapotřebí svázat pruty k sobě. Vždy na místě, kde se kříží 2 S-pruty a 1 V-
prut. Tak jak je to na následující fotce. 

S-pruty se zastřihnou přibližně na úrovni H-prutů. V-pruty se 
nahoře upraví třeba tak, jak je na fotce v případě plotu. Když 
budete dělat tunel, nebo vigvam, tak by se z nich udělala 
střecha. Nakonec se kladivem důkladně udusá hlína okolo děr, 
ve kterých jsou zapíchány S-pruty a pak už jen zaléváme, první 
2-3 měsíce zalévat každý den, když neprší, pruty nesmí 
vadnout. První rok je pro uchycení kritický. 
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10.4. Stojan na kolo 

 
Do prostoru před školou bude instalován stojan na kolo ze surového kmene se zářezy na umístění kol. 
 
Rozměr zařízení d.š.v.: 2400x360 mm 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

inspirační foto 

 

10.5. Odpadkový koš / odpadkový koš vč. Psích exkrementů 

 
V lokalitě u rybníka budou součástí nové sadovnické koncepce také odpadkové koše. Koše jsou 

navrženy v kombinaci kov – dřevo a budou kotveny do betonových patek. Vedle koše (2x) bude umístěn 
stojan na pytlíky na psí exkrementy, taktéž kotvený do bet patky. 

 
rozměr / hmotnost:  1800x680x760mm / 68 kg 
 
materiály:   beton tř.C 30/37  
       borovice Thermowood 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 inspirační foto 
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10.6. Hmatový chodník 

 
Základní informace o prvku 
 
Bez výplně (děti si samy vyplní) 
Rozměr prvku:  16 000 x 1 200 x 50 mm 
Dopadová plocha EN 1176: 33 m2 / bez požadavků 
Použití:   do exteriéru 
  
Materiály: 
 Dřevěné části (palisády): trnovník akát  
 Kovové díly:   nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník  
Povrchová úprava:   Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní 
bázi 
Ilustrační foto:  

 

 
 

10.7. Lavička okolo stromu se záhonem 

 
Lavička k ohni 12 ks 
 
Základní informace o prvku: 
 
Rozměry: r- 14 m 
Použití: do exteriéru 
Materiál: trnovník akát, polyamid (síť), nerez ocel, žárově pokovená ocel 
Hmotnost: 30 kg 
Povrchová úprava: Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi 
Rozměr jedné lavičky (dxšxv): 1,5x0,3x0,27 m 
 
Ilustrační foto: 
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10.8. Dřevěné molo 

  

Dřevěné molo (plocha 27 m2) pod javorem, ve východní části zahrady. Molo by chtělo vedení školky 

využívat k venkovní environmentální výuce. Molo bude zhotoveno na štěrkovém podkladu ze sibiřského 

modřínu (krycí vrstva, podkladové hranoly). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirační fotky k navrženým úpravám 
 

10.9. Balanční dřevěné kůly 

 
Balanční kůly s oporou mají široké využití. Buď jako balanční prvek jak už název napovídá, tak i například k 
odpočinku, ale lze využít i jako směr cesty a úvod k herním prvkům či botanické zahradě apod. 
 
Počet kůlů je 15 kusů. 
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10.10. Lavička 

 
Jako nový mobiliář jsou do řešených lokalit navrženy nové lavičky, které budou ukotveny do betonových 
patek. 
 

 materiál konstrukce: žárově zinkovaná ocel 

 materiál dřevěných částí: borovice ThermoWood 

 rozměry : 1600x760x828mm 
 

ilustrační foto: 
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11. ZÁVĚR 
 
 Tato dokumentace nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci dodavatele. Generální dodavatel je 

povinen zajistit výrobní dokumentaci a předložit ji investorovi (zástupci obce Kamenné Žehrovice) a 
generálnímu projektantovi (Ing. Lence Vyhnálkové) k odsouhlasení. 

 Tento projekt je navržen v souladu s platnými ČSN (EN). Pokud bude v budoucnu investorem nebo 
nájemcem vznesen požadavek na splnění požadavků dalších předpisů (zahraničních norem), musí být tento 
projekt přepracován. 

 Veškeré konstrukce, výrobky a prvky musí být provedeny a dodány v souladu s ČSN (EN) a platnými 
právními předpisy v ČR a EU a požadavky klienta.  

 Dokumentace dodavatele bude kontrolována a schvalována generálním projektantem (Ing. Lenkou 
Vyhnálkovou) a investorem (zástupcem obce Kamenné Žehrovice). Výše specifikované výrobky jsou 
generálním projektantem uvedeny jako referenční standard a mohou být generálním dodavatelem nahrazeny 
za minimálně stejně kvalitní po předchozím schválení investorem (zástupcem obce kamenné Žehrovice) a 
generálním projektantem (Ing. Lenkou Vyhnálkovou). Přípravu dokumentace ke schválení musí zajistit 
generální dodavatel stavby. 

 Barevné řešení, použití materiálů včetně rostlinného materiálu a konkrétních výrobků podléhá 
schválení investora (zástupce obce Kamenných Žehrovic) a generálního projektanta (Ing. Lenka 
Vyhnálková). Na veškeré viditelné konstrukce, výrobky a prvky budou předloženy vzorky k odsouhlasení 
investora a generálního dodavatele. 

 Dodavatel je povinen udržovat všechny nově provedené prvky čisté a nepoškozené. Proto bude 
každou část po jejím provedení vhodně chránit. 

 Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními ČSN, EN.  

 Pokud se vyskytnou nějaké nesrovnalosti v projektové dokumentaci nebo v dokumentech 
poskytnutých generálním projektantem, musí o tom dodavatel neprodleně informovat investora (zástupce 
obce Kamenné Žehrovice) a generálního projektanta (Ing. Lenku Vyhnálkovou). Veškeré nejasnosti musí být 
ze strany dodavatele řešeny s dostatečným předstihem tak, aby generální projektant (Ing. Lenka 
Vyhnálková) mohl poskytnout kvalifikovanou odpověď. 

 
Odborové normy: 

ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 

ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 

ČSN 83 9051 -Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 

ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 

ČSN 46 4902 - 1 Výpěstky okrasných dřevin. 2001. 33 s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Duben 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 


