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_____________________________________________________________________________ 
 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
Dokumentace provedení stavby 

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

NÁZEV STAVBY:  OPRAVA CHODNÍKŮ A NÁMĚSTÍ – I. ETAPA 

Místo stavby:  Karlovarská třída, Kamenné Žehrovice 

Katastrální území:  662844 Kamenné Žehrovice 

STAVEBNÍK: Obec Kamenné Žehrovice 

         Karlovarská třída č. p. 6 

 273 01 Kamenné Žehrovice 

 
STUPEŇ PD: Dokumentace provedení stavby 

  

2) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

A) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam, umístění 
 
Projekt řeší návrh oprav chodníků podél silnice II/606 – karlovarské, od návsi až po konec 
předzahrádek pod základní školou. V projektu je dále návrh řešení centrální části obce – 
náměstí, kde je navržena oprava autobusových zastávek, chodníků a upraven výjezd ze 
stávajícího parkoviště. V rámci oprav chodníků bude provedeno nové veřejné osvětlení 
v řešené oblasti a elektrifikace centrální zpevněné plochy náměstí. 
 
B) Předpokládaný průběh stavby 
 
Projekt řeší I. etapu oprav, která se týká chodníků a nového veřejného osvětlení vpravo 
podél silnice II/606 (Karlovarská třída) ve směru na Prahu včetně úprav stávajících 
přechodů pro chodce. 
 
C) Vazba na regulační plán a územní plán 
 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího stavu a nedochází k zásahům do území, které by 
měly vliv na územní či regulační plán obce. 
 
D) Stručná charakteristika území 
 
Staveništěm je prostor stávajících chodníků po pravé straně karlovarské silnice ve směru 
na Prahu a zpevněné plochy návsi. 
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V řešeném prostoru bude provedena rekonstrukce povrchů chodníků, zpevněných 
ploch, vybudování nového zábradlí mostku přes potok Jordán, výměna zábradlí před 
základní školou a provedení nového veřejného osvětlení. 
Stavbou budou dotčeny i jiné pozemky, než jen ty v majetku obce Kamenné Žehrovice. 
Jedná se o pozemky, na kterých jsou již stávající chodníky vedeny. 
 
E) Vliv technického řešení a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 
 
Technické řešení stavby je běžné, v místních podmínkách nedochází k vlivům na krajinu, 
zdraví a životní prostředí. Navrhovanými úpravami dojde ke zvýšení bezpečnosti pěších 
účastníků provozu. 
 
F) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 
 
Stavba nemá dopad na řešené území. Dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu.  
 

3) PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

• Místní šetření, průzkum lokality, pořízení fotodokumentace 

• Vstupní jednání se zástupci investora 

• Schválená územní studie 

• Geodetické výškopisné a polohopisné zaměření 

• Platné ČSN a další předpisy 

• Jednání s dotčenými orgány 

• Podklady od správců inženýrských sítí 

 

 4) ČLENĚNÍ STAVBY 

Tento projekt řeší I. etapu oprav chodníků podél karlovarské silnice II/606. jedná se o 
chodníky vpravo směrem na Prahu a opravu centrálního prostoru návsi včetně oprav 
autobusových zastávek v obou směrech a umístění nového veřejného osvětlení v celém 
řešeném prostoru vč. kabelového vedení. 

Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO 01 – CHODNÍKY, NÁMĚSTÍ 

SO 02 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
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5) PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

A) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
 

Realizace stavby není závislá na souvisejících stavbách v okolí. Pozemek stavby 
poskytuje dostatek prostoru pro umístění zařízení staveniště i skladování stavebního 
materiálu.  

B) Dopravní omezení, objížďky, výluky dopravy 
 

Při opravách chodníků dojde k dopravnímu omezení v provozu na komunikaci 
II/606 na Karlovarské třídě. Dopravní omezení budou vyznačena. 

6) VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

V dané lokalitě nebyly provedeny žádné předběžné průzkumy a měření 

7) DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA. CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ 
ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKA 

Daná lokalita se nenachází v žádném z těchto území. 

8) ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

Stavba si nevyžádá kácení mimolesní zeleně. Nezpevněné plochy dotčené 
stavbou budou ohumusovány a osety trávou. 

9) NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

Navržená stavba neklade žádné speciální nároky. 

6) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY 

Předpokládaný termín zahájení výstavby: rok 2013 

Předpokládaný termín dokončení stavby: rok 2013 

Přesné termíny zahájení a dokončení stavby budou specifikovány ve smlouvě 
s dodavatelem stavby. 

Stavební práce budou realizovány dodavatelsky. Dodavatelská firma bude 
vybrána ve výběrovém řízení. 
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Kontrola provádění se bude týkat zakrývaných částí stavby. Kontrola bude vždy 
potvrzena zápisem ve stavebním deníku. 

7) PŘEDÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Stavba bude předána dle požadavků jednotlivých správců. 
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Dokumentace provedení stavby 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

A) ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

Staveništěm je prostor stávajících chodníků, vedených vpravo ve směru na Prahu 
podél silnice II/606 a centrální prostor návsi s autobusovými zastávkami a stávající 
asfaltovou zpevněnou plochou.  

Návrh oprav spočívá v rekonstrukci povrhů chodníků a zpevněných ploch na návsi. 
Součástí rekonstrukce je též oprava zábradlí mostku přes potok na návsi a výměna 
zábradlí před základní školou. Další stavbou bude nové veřejné osvětlení včetně nových 
sloupů a kabelového vedení. V prostoru centrální zpevněné plochy náměstí bude 
provedena elektrifikace. 

Stavbou budou dotčeny i jiné pozemky, než jsou v majetku obce Kamenné 
Žebrovice. Jedná se o pozemky, na kterých již vedou stávající chodníky. 

 
 

B) URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Projekt je zpracován na základě projednané a schválené studie, která řeší revitalizaci 
centrální části parteru Kamenných Žehrovic. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci 
stávajících povrchů chodníků a stávajících zpevněných ploch, o osazení nového 
veřejného osvětlení, nedochází k narušení urbanistického a architektonického řešení 
lokality a jejího okolí. Povrchy chodníků budou provedeny z betonové zámkové dlažby 
v barvě přírodní, čímž budou barevně navazovat na již rekonstruovanou část návsi 
s novým prostorem parkoviště pro osobní automobily. 
 

C) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Účelem rekonstrukce je nahradit stávající povrchy chodníků a zpevněných ploch 
převážně tvořených živicí a z části betonovými dlaždicemi, betonovou zámkovou 
dlažbou včetně nových podkladních vrstev. Součástí oprav bude osazení nových 
obrubníků lemujících dané zpevněné plochy a chodníky. 

Vedení pěších komunikací respektuje stávající vjezdy, odbočení a ostatní vazby na 
stávající objekty a navazující komunikace. U všech vjezdů a vstupů do stávajících 
komunikací budou osazeny hmatové prvky.  

Zemní pláň bude upravena tak, aby odpovídala předpokládanému povrchu 
s předepsaným spádem. Musí být zhutněná a povrchově upravena tak, že bude 
zaručeno odvodnění. Zemní práce budou v minimálním rozsahu z důvodu zachování 
nivelety – podélný profil vychází ze současné konfigurace okolního terénu – přilehlá 
komunikace, se snahou o minimalizaci zemních prací. 

Stávající demontované zábradlí na mostku přes potok na návsi bude nahrazeno 
novým, vyzděným z přírodního kamene – místního pískovce, který bude ve třech dílech 
vylehčen ocelovou výplní (ocel zn. ATMOFIX nebo CORTEN). 



. . . s t a v b y  s  d u š í  . . . 
 

 7 

Celkově je navržené uspořádání přehledně patrné ve výkresové části projektové 
dokumentace. 

Konstrukce chodníků 
• Zámková betonová dlažba BEST – KLASIKO     60 mm 
• Kladecí vrstva – drcené kamenivo 4-8 mm     30 mm 
• Štěrkodrť 0-32mm            150 mm 

Celkem               240 mm 
 

Konstrukce vjezdů – chodník s občasným pojezdem vozidel do 3,5t 
• Zámková betonová dlažba BEST – KLASIKO     80 mm 
• Kladecí vrstva – drcené kamenivo 4-8 mm     40 mm 
• Štěrkodrť 0-32mm            200 mm 

Celkem               320 mm 
 

Konstrukce zpevněných ploch  - pojezdová plocha pro vozidla nad 3,5t 
• Zámková betonová dlažba BEST – KARO      80 mm 
• Kladecí vrstva – drcené kamenivo 8-16 mm     50 mm 
• Kladecí vrstva – drcené kamenivo 16-32 mm     100 mm 
• Kladecí vrstva – drcené kamenivo 32-63 mm     250 mm 
• Štěrkodrť 0-8 mm             100 mm 
• Geotextilie               5 mm  
• Štěrkodrť 0-8 mm             100 mm 

Celkem               685 mm 
 
 

D) NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Rekonstruované chodníky jsou ponechány ve svém stávajícím směrovém vedení a 
jsou napojeny na stávající komunikační síť. 

Nové veřejné osvětlení bude napojeno na stávající. 

Napojení na vodovodní veřejný řad se neřeší. 

Odvodnění chodníků zůstane stávající, do uličních vpustí umístěných v přilehlé 
komunikaci. Při úpravě náměstí budou doplněny dvě nové uliční vpusti s napojením do 
stávající kanalizace. 

E) ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ ŘEŠENÍ DOPRAVY V 
KLIDU 

V rámci rekonstrukce chodníku byla vytvořena podélná parkovací stání v místě, 
kde došlo k zúžení původního chodníku. Pozemek přilehlé komunikace II/606 tím nebyl 
dotčen. Touto úpravou bylo vyřešeno dosavadní odstavování a parkování vozidel na 
chodníku. 

F) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 

Stavbou nedochází k negativnímu ovlivnění životního prostředí ani krajiny. Dochází 
ke zvětšení ploch zeleně na úkor zpevněných ploch. 

Během vlastní realizace stavby je nutné dodržet podmínky pro ochranu dřevin a 
rostlin. 
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Dodavatel musí při nakládání s odpady plnit povinnosti vyplývající z ustanovení §16 
zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech. 

 
G) ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ 

V projektu jsou navrženy úpravy zajišťující bezpečné podmínky pro pohyb osob se 
sníženou schopností orientace a pohybu. Vedení a šířka signálních a varovných pásů 
byly stanoveny na základě vyhlášky č. 398/2009 Sb. V místech vstupu do vozovky – 
přechody pro chodce, jsou hrany sníženy na úroveň 0,02m nad vozovkou. Materiál 
použitý pro hmatové prvky nesmí být použitý k jiným účelům. 

H) PRŮZKUMY A MĚŘENÍ A JEJICH VYHODNOCENÍ 

Dokumentace pro stavební povolení je zpracována na základě těchto podkladů: 

• Místní šetření, průzkum lokality, pořízení fotodokumentace 

• Vstupní jednání se zástupci investora 

• Územní studie 

I) ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTÝČENÍ STAVBY 

Pro vyhotovení projektové dokumentace bylo použito geodetického zaměření 
z dubna 2011, které vypracoval Ing. Jan Podpěra – souřadnicový systém S-JTSK, výškový 
Bpv. Před prováděním výkopových prací je nutné vytýčit případné inženýrské sítě. 

J) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA OKOLÍ STAVBY PŘED 
NEGATIVNÍMI ÚČINKY PROVÁDĚNÍ STAVBVY A PO JEJÍM DOKONČENÍ 

Stavba je navržena v běžných stavebních technologiích. Při provádění se 
nepředpokládají zásadní negativní účinky na okolí stavby. 

Provádění stavby a způsob zabezpečení ochrany zdraví a bezpečnosti osob 
(veřejnosti) musí být stanoven za účasti investora a realizační firmy. Jedná se zejména o 
režim dopravy na stavbu, oplocení staveniště a další bezpečnostní opatření stanovená 
při jednotlivých fázích postupu výstavby. Práce při stavbě budou prováděny pouze 
v časovém období od 7. °° do 21. °° hodin a hluk ze stavby nepřesáhne hladinu 65dB. 
Materiál bude uskladněn a zabezpečen tak, aby bylo zamezeno přístupu cizích osob. 
Staveniště bude opatřeno zábradlími proti vstupu osob, které neprovádí stavbu. 

Pozemky dotčené stavbou budou poté vráceny do původního stavu. 
 

K) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ, POKUD 
NENÍ UVEDEN V ČÁSTI F 

Je nutné v plné míře dodržovat předpisy a zákonná ustanovení, platné vyhlášky 
pro zajištění BOZ při práci vč. odpovědnosti jednotlivých pracovníků BOZ. 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Mechanická odolnost a stabilita je ovlivněna kvalitou hutnění a mírou 
zodpovědnosti jednotlivých pracovníků dodavatelské firmy.  
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3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

          Navrhovanými opravami chodníku a zpevněných ploch nedojde ke změně 
parametrů, které by zhoršily oproti původnímu stavu průjezdnost pro požární vozidla. 
V rámci rekonstrukce nedojde k narušení, či přemístění objektů hydrantů. 

  Během stavby je nutné dodržet bezpečnostní podmínky dané předpisy a 
vyvarovat se jednání vedoucího ke zvýšení rizika požáru. 

  Použité stavební materiály musí mít uvedenou hodnotu hořlavosti přípustnou 
pro daný typ stavby. 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Stavbou nedochází k ovlivnění životního prostředí ani krajiny. Úpravou dojde ke zvětšení 
ploch zeleně na úkor zpevněných ploch. Během vlastní realizace je nutné dodržet 
podmínky pro ochranu dřevin a rostlin. 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Bezpečnost na komunikaci je řešena pravidly silničního provozu. Dopravní značení 
zůstane stávající. Pouze z důvodu posunutí přechodů pro chodce budou stávající značky 
označující tato místa pro přecházení vhodně přemístěny. 

Elektrická zařízení veřejného osvětlení musí být veřejně přístupná, ale opatřena 
prvky, které zabrání přístupu ke kabelovým rozvodům. 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

Výstavbou nedojde ke zvýšení hladiny hluku. Detailnější hluková studie nebyla 
řešena. 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

- neřeší se 

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

V projektu jsou navrženy úpravy zajišťující bezpečné podmínky pro pohyb osob se 
sníženou schopností orientace a pohybu. Vedení a šířka signálních a varovných pásů 
byly stanoveny na základě vyhlášky č. 398/2009 Sb. V místech vstupu do vozovky – 
přechody pro chodce, jsou hrany sníženy na úroveň 0,02m nad vozovkou. Materiál 
použitý pro hmatové prvky nesmí být použitý k jiným účelům. 
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9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

Nebyly zjištěny žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí. Stavba se nenachází 
v ochranném pásmu, majícím na ní vliv.  

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Při stavbě budou výkopy řádně označeny, případně osvětleny. Označeny 
bezpečnostní páskou, příp. ocelovými zábranami. 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 

ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ  

Odvodnění území bude stávající, upraveno pouze umístění dvou uličních vpustí 
v prostoru náměstí. 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

- neřeší se  

ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 

- viz projekt SO 02 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

ŘEŠENÍ DOPRAVY 

V rámci rekonstrukce nedochází k porušení povrchů, směrového vedení nebo výškového 
vedení přilehlých komunikací. 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLÍ STAVBY 

Dotčené pozemky budou po provedeném uložení kabelového vedení veřejného 
osvětlení v zemi navráceny do původního stavu, nebo upraveny dle projektu nového 
povrchu. Stávající a nově navržené plochy zeleně budou osazeny travním semenem, 
event. nízce vzrostlou zelení s mělkým kořenovým systémem. 

 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
STAVEB (POKUD SE VE STAVBĚ VYSKYTUJÍ)  

 Navrhovaná stavba nemá výrobní charakter.  
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