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_________________________________________________________________________________ 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B. 1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

A) CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

Stavební úpravy navržené v této projektové dokumentaci se týkají již postaveného 

objektu. Jedná se o stavební úpravy bez vlivu na zastavěnost území. 

Stávající objekt základní školy č. p. 150 se nachází v zastavěném území centrální části 

Kamenných Žehrovic  na stavebním pozemku č. 225. Areál základní školy je situován na 

mírně svažitém pozemku jižně od Karlovarské třídy a přístupný je z místní obslužné 

komunikace z východní strany. 

Areál školy je napojen na zdroj elektrické energie, plynu, pitné vody, splaškové vody jsou 

svedeny do veřejného kanalizačního řadu. Dešťové vody budou odváděny stávajícím 

způsobem – napojením do dešťové kanalizace a zásakem v zelených plochám na 

vlastním pozemku. 

Stavba nevyžaduje vytyčení stavby ani staveniště. 

 

B) PRŮZKUMY A MĚŘENÍ A JEJICH VYHODNOCENÍ 

Na pozemku byl proveden stavebně technický průzkum a zaměření stávajícího stavu. 

Podrobný průzkum současného stavu fasádní omítky bude vzhledem k nedostupnosti 

proveden až před zahájením prací z lešení a při zjištění nových závad bude upřesněn 

další postup stavebních prací. 

C) STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Během stavebních prací je nutno chránit veškeré stávající inženýrské sítě, které 

procházejí staveništěm nebo se nacházejí v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby nedošlo 

při provádění zemních prací k jejich poškození nebo přerušení. 

D) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

Stavba respektuje podmínky pro poddolované a svážné území. 

E) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY 

NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Stavba je navržena v běžných stavebních technologiích. Při provádění se 

nepředpokládají zásadní negativní účinky na okolí stavby. Provádění stavby a způsob 

zabezpečení ochrany zdraví a osob (veřejnosti) musí být stanoven za účasti investora a 

realizační firmy. Jedná se zejména o režim dopravy na stavbu, oplocení staveniště a 

další bezpečnostní opatření stanovená při jednotlivých fázích postupu výstavby. 

Odtokové poměry v území se navrhovanou stavbou nezmění.  

Obecně 

Realizace záměru bude probíhat podle ověřené projektové dokumentace a za 

podmínek daných vydaným stavebním povolením. 
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- dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a 

shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti 

odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich 

odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se 

zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve 

nabídnout k využití. 

- stavební stroje a manipulační technika užívané při výstavbě budou v řádném 

technickém stavu, odstavné plochy budou zabezpečeny proti transportu případných 

úkapů srážkovou vodou 

- zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti v 

období výstavby budou minimalizovány 

- při výstavbě bude věnována pozornost stavu stavebních strojů a uložení stavebních 

materiálů s ohledem na prevenci případných úniků s možností ohrožení kvality půdy a 

horninového prostředí 

- investiční činností a umístěním stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů na 

okolních pozemcích 

- výstavbou a provozováním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových 

vod 

- kvalita vypouštěných splaškových odpadních vod musí odpovídat limitům správce 

kanalizační sítě 

- dodržovat časová omezení pro těžké transporty a práce v průběhu výstavby 

- důsledně čistit automobily a transportní techniku před vjezdem na komunikace 

- během výstavby nebude okolí zatěžováno zbytečným hlukem ze staveniště, zejména 

v nočních hodinách 

- při manipulaci se sutí je nutné aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí 

prachem. 

Skladování a odvoz odpadů 

Stavební odpad bude skladován ve velkoobjemových kontejnerech vedle objektu, kde 

bude vymezena plocha pro zařízení staveniště a manipulaci. Kontejnery budou zajištěny 

proti nežádoucímu znehodnocení a úniku, během přepravy budou kontejnery opatřeny 

plachtou nebo budou zcela zakryty, aby se předešlo případnému úniku stavebního 

odpadu (v případě úniku dopravce znečistění odstraní). 

Další opatření 

- Dodavatel uskuteční opatření ke snížení prašnosti na staveništi (např. náležitým 

kropením v době výstavby) 

- Organizačními opatřeními dodavatel optimalizuje dopravu po různých trasách tak, 

aby v době výstavby nedocházelo k přetížení určitých dopravních tras a tím k 

negativnímu působení na životní prostředí zvýšenými emisemi hluku a exhalací do 

ovzduší 

- Vhodným rozmístěním mechanizace a zařízení staveniště, optimální časovými 

nasazením strojů a kontrolou jejich technického stavu dodavatel zajistí snížení hlučnosti 

na minimum.  

- Bude zamezena kontaminace půdy a podzemní vody pří stání, příp. drobných 

opravách vozidel a stavebních mechanismů na staveništi 

- Zásobování o odvoz odpadů bude zajištěn vozidly splňujícími současné platné emisní 

a hlukové limity 

- Při likvidaci materiálu bude v maximální možné míře využito recyklace 

- Dodavatel zajistí realizaci zařízení pro očistu, resp. zajistí očistu vozidel opouštějící areál 

výstavby  
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- Vozidla odvážející stavební suť budou zaplachtována. 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu bez vlivu na stávající způsob dopravního 

napojení. 

Objekt je napojen na veškeré potřebné inženýrské sítě, trasy IS ani přípojky IS nebudou 

stavebními úpravami dotčeny. 

F) POŽADAVKY NA SANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Nejsou 

G) POŽADAVKY NA MAX. ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

Nejsou. 

H) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Objekt je napojen na zdroj elektrické energie, plynu a pitné vody. Jedná se o stavební 

úpravy vnějších povrchů budovy bez vlivu na stávající způsob dopravního napojení. 

I) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 

INVESTICE 

Objekt je napojen na veřejné rozvody NN, plynu, na zdroj pitné vody a veřejný 

kanalizační řad. Pro realizaci stavby není nutný zábor veřejných prostranství. Pozemek 

poskytuje dostatek prostoru pro umístění zařízení staveniště i skladování stavebního 

materiálu. 

Před zahájením prací na zateplení školních budov budou provedena navržená 

opatření k zamezení hromadění srážkové vody v zeminách okolo objektu (viz. 

samostatná projektová dokumentace). Ta spočívá jednak ve vytvoření omezeně 

propustného povrchu terénu okolo stavby a jeho odvodnění a jednak v odvedení vody, 

která se dostává k suterénním stěnám a k základové spáře.  

B. 2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B. 2. 1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Řešeným objektem je základní škola. 

B. 2. 2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Hlavní budova základní školy má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepená. 

Obvodové stěny jsou z masivního zdiva. Střecha je valbová, krov dřevěný vaznicový. 

Půdní prostor volný bez využití. Navazující východní křídlo je vyzdívané dvoupodlažní, 

částečně podsklepené. Střecha je sedlová na dřevěném krovu ze sbíjených vazníků. 

Střešní krytina nad těmito částmi objektu je provedena nová – plechové střešní šablony, 

barva červená, včetně okapového systému zajišťujícího odvod vody ze střech. Západní 

křídlo je zděné, přízemní a nepodsklepené. Střecha je pultová, krytá pozinkovaným 

plechem. 

Stávající fasáda školní budovy je z hladké štukové omítky, západní přístavba má fasádní 

omítku břízolitovou. Z urbanistického hlediska nedojde k zásadní změně stávajícího 

vzhledu objektu. 
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Snížení energetické náročnosti objektu bude docíleno výměnou oken v celém objektu, 

výměnou vstupních dveří v přízemí, zateplením stropních konstrukcí a kompletním 

zateplením obvodového pláště. Dále hlavní měrou k zefektivnění dalšího fungování 

objektu přispěje změna topného média ze stávající plynové kotelny na technologii 

přípravy tepla tepelným čerpadlem systému vzduch – voda. Na to bude navázáno 

výměnou rozvodů a topných těles ÚT.  Finální povrch fasády bude tvořen silikátovou 

zatíranou omítkou probarvenou do hmoty s velikostí zrna 1,5 - 2mm. Povrchová úprava 

podezdívky bude provedena ze speciální tenkostěnné podezdívkové  stěrky – mozaiky 

z umělé pryskyřice. Okna a vstupní dveře jsou navrženy plastové - v modré barvě, 

členění v meziskle v barvě bílé. 

Stavba nemění výškové ani půdorysné uspořádání objektu. Změní se pouze rozměry 

objektu o tloušťku tepelné izolace zateplovaných stěn. 

B. 2. 3.  CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Součástí předmětu projektové dokumentace je kromě zateplení budovy také změna 

topného média – stávající plynová kotelna bude nahrazena technologií přípravy tepla 

pomocí tepelného čerpadla systému vzduch – voda. Objekt není určen k výrobě.  

B. 2. 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavbou se nemění stávající stav. Stavba nebyla navržena a stavěna jako bezbariérová. 

Stavební úpravy se netýkají přístupu a komunikace v objektu (dle vyhlášky č. 398/2009 

Sb., o obecných a technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb není objekt řešen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace). 

Projektová dokumentace nemění dispoziční uspořádání budovy. Výhledově bude 

v rámci této stavby upraven rozměr vstupu do šaten, který v budoucnosti umožní vstup i 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B. 2. 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Provedenou rekonstrukcí se nemění současné nároky na bezpečnost užívání stavby. V 

průběhu rekonstrukce je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na probíhající 

stavební práce.  

Za specifikaci a dodržování pravidel bezpečnosti práce je odpovědný dodavatel 

stavby. 

B. 2. 6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ  

Stavbu tvoří dva stavební objekty: 

SO 01 Zateplení objektu (výměna oken, dveří, zateplení fasády a stropů) 

SO 02 Ústřední vytápění (příprava tepla pomocí tepelného čerpadla vzduch – voda, 

výměna rozvodů a topných těles) 

SO 03 Elektroinstalace (nové/ upravené rozvody ve strojovně a osvětlení 

v místnostech s novými sníženými stropními podhledy) 

 

SO 01 Zateplení objektu 
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Úkolem projektu je vypracování konstrukčního a materiálově technického řešení 

vnějšího kontaktního fasádního zateplovacího systému, zateplení stropních a 

navazujících konstrukcí. Dále výměna oken a vstupních dveří.  

Výměna oken a vstupních dveří 

Bude provedena v celém objektu základní školy, vč. oken ve sklepě a na půdě. 

Okna budou vyměněny za nové plastové s izolačním trojsklem se součinitelem 

prostupu tepla UW = max. 0,9 W/m2K. Vstupní dveře budou vyměněny za nové plastové s 

izolačním trojsklem se součinitelem prostupu tepla UW = max. 1,2 W/m2K. Pevné plastové 

rámy a otevíravá křídla oken a dveří jsou navrženy v barvě tmavě modré RAL 5005. 

Případné další vnitřní členění v barvě bílé (v prostoru mezi skly). 

Zateplení stropních konstrukcí 

Nad původním objektem bude zateplení provedeno v úrovni půdy. Na stávající 

podlahové konstrukce bude nejprve položena parotěsná zábrana a následně tepelná 

izolace v tl. 280mm (2x 140 mm) a na přilehlé navazující stěny do úrovně cca 1,5m 

nebo do výšky uložení pozednice bude nalepena a přikotvena v celé ploše minerální 

tepelná izolace v tl. 140mm. Vrstva s tepelnou izolací bude překryta ochrannou vrstvou 

z geotextilie. V hlavním komunikačním prostoru půdy bude v úrovni nového zateplení 

vytvořen chodník na rámu z dřevěných fošen 60/280mm zaklopených deskami OSB tl. 

20mm. Před provedením zateplení bude povrch stropní konstrukce na půdě očištěn, 

desky tepelné izolace budou na podlahu skládány na sraz ve dvou vrstvách, izolace 

bude volně položena.  

Navrženým zateplením podlahy půdy tepelnou izolací tl.  2x 140 mm (λ ≤ 0,040 W/mK), 

bude po realizaci splněna doporučená hodnota dle ČSN 73 0540-2:2011 - cca 0,12 

W/(m2K). 

 

U přístavby východního křídla bude zateplení stropu v 1. patře vzhledem k příhradové 

konstrukci krovu řešeno novým zavěšeným sádrokartonovým stropním podhledem 

s tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 200mm. Včetně provedení montáže 

parozábrany z vícevrstvé PE fólie s hliníkovou reflexní vrstvou a vyztuženou PE mřížkou. 

Stejně bude zateplen strop západní přístavby se šatnami. 

Navrženým zateplením stropního podhledu tepelnou izolací tl. 200 mm (λ ≤ 0,040 

W/mK), bude po realizaci splněna doporučená hodnota dle ČSN 73 0540-2:2011 – 

cca 0,16 W/(m2K). 

 

Ve sklepě východního křídla bude provedeno zateplení stropu – kontaktním 

zateplovacím systémem – polystyren tl. 100mm. V přilehlé chodbě musí být použit 

kontaktní zateplovací systém z minerálních vláken. 

Zateplení fasády 

Vizuální kontrola objektu neprokázala poruchy konstrukce vyžadující okamžité statické 

zajištění a pro návrh stavebních úprav by byly omezující. Před započetím sanace 

jednotlivých částí konstrukce je nutná jejich detailní statická kontrola, pro kterou je nutné 

zpřístupnění a odkrytí povrchových vrstev. Před započetím prací je nutno zkontrolovat 

současný podklad, který musí být suchý, soudržný a únosný, bez prachu, separačních 

vrstev a volných částic. V případě větších nerovnosti se musí nanést vyrovnávací vrstva. 

Větší lokální nerovnosti je nutné řešit celoplošným podlepením polystyrenem alt. 
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dorovnáním jádrovou omítkou.  Stávající římsy budou ubourány. Vzniknuvší nerovnosti 

po bourání budou prohozeny jádrovou omítkou, případně vyplentovány za pomoci 

keramického střepu. 

Lešení pro provedení vnějšího kontaktního zateplovacího systému (VKZS) se namontuje s 

dostatečným odstupem od budoucí úrovně fasády. 

Pro zateplení objektu bude použit certifikovaný zateplovací systém ETICS. Vnější 

kontaktní zateplovací systém (VKZS) je navržen v souladu se závěry energetického 

auditu a dále s ohledem na požární bezpečnost staveb a normy. 

Pro zateplení objektu bude použit a tepelná izolace ze samozhášlivého objemově 

stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS tl. 180mm. V místech požárních pásů bude 

použita tepelná izolace z minerálních vláken s podélnou orientací. Finální povrch fasády 

bude tvořen silikátovou zatíranou omítkou probarvenou do hmoty s velikostí zrna 1,5 -

2,0mm. 

Soklová část bude provedena kontaktním zateplovacím systémem s povrchovou 

úpravou ze speciální soklové tenkovrstvé dekorativní omítkoviny. 

V rámci opatření proti zemní vlhkosti je již provedeno zateplení soklové části do výšky 

cca 300mm nad upravený terén. Zateplení je provedeno tepelně izolačními soklovými 

deskami s minimální nasákavostí a vysokou pevností v tlaku Perimetr SD tl. 100mm. 

Navazující soklová část řešeného obvodového pláště až po výškovou úroveň 0,000 

bude zateplena stejnými deskami.  

Mechanická odolnost a stabilita 

Vzhledem k omezenému rozsahu stavebních úprav lze konstatovat, že stavební úpravy 

nebudou mít negativní vliv na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukcí. 

Stavba bude realizována materiály a technologií zaručující mechanickou odolnost a 

stabilitu. Stavba je navržena tak, aby nedošlo ke zřícení či nepřípustnému přetvoření 

stavby ani jejích jednotlivých částí. Stavebními úpravami se nezasahuje do stávajících 

nosných konstrukcí. 

Ostatní 

Prvky kotvené na fasádu a ventilační mřížky 

Veškeré prvky kotvené na fasádu objektu (venkovní osvětlovací prvky, elektrické 

skříně, apod.) budou před provedením zateplovacího systému demontovány. 

Opětovné osazení některých z těchto prvků či osazení nových prvků na fasádu 

bude provedeno na základě dohody mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby. 

SO 02 Ústřední vytápění 

K zefektivnění dalšího fungování objektu přispěje změna topného média ze stávající 

plynové kotelny na technologii přípravy tepla tepelným čerpadlem systému vzduch – 

voda. Na to bude navázáno výměnou rozvodů a topných těles ÚT. 

SO 03 Elektroinstalace 

Nové rozvody elektroinstalací jsou navrhovány v souvislosti se změnou v systému 

vytápění. Dále dojde k zateplení stropních konstrukcí novými sníženými podhledy a toto 

řešení vyžaduje návrh nového osvětlení. 

 



 

 8 

B. 2. 7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ  

Součástí této projektové dokumentace bude návrh nového topného systému, na to v 

návaznosti měření a regulace a zaregulování celé otopné soustavy. 

B. 2. 8. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Úpravami se nezvětší požárně nebezpečný prostor stavby.  

Viz samostatná příloha: Požárně bezpečnostní řešení 

B. 2. 9. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

Objekt bude zateplen, osazena nová okna s izolačním trojsklem, vstupní dveře budou 

zateplené. Zdrojem tepla pro ústřední vytápění, je tepelné čerpadlo – systém vzduchy - 

voda. Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 

tepla. Konstrukce po zateplení splní požadavek na součinitel prostupu tepla 

dle ČSN 730540-2. 

B. 2. 10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Jednotlivé místnosti jsou prosvětleny okny tak, aby splnily požadavky normy na přirozené 

osvětlení a oslunění a aby zároveň splnily požadavky na komfort užívání prostoru. 

Místnosti jsou větrány přirozeným způsobem – okny. Infiltrací bude zajištěna minimální 

povinná výměna vzduchu. Vytápěny jsou všechny pobytové místnosti, chodby, sociální 

zařízení, šatny, prostor kuchyně. 

V objektech základní školy nejsou navrženy žádné zdroje hluku, které by vyžadovaly 

zvláštní ochranná opatření.  

B. 2. 11. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Navrhované stavební prvky a hmoty jsou z hlediska radonové problematiky vyhovující, 

nebudou zásadním způsobem přispívat ke zvýšené koncentraci radonu ve vnitřním 

prostředí objektu, neboť každý výrobce musí deklarovat u svého zboží splnění 

požadovaných kritérií, tj. v našem případě limitů přípustného obsahu přírodních 

radioaktivních prvků v jednotce hmotnosti dodávaného či vyráběného prvku.  

Stavba se nachází při silnici II. třídy Praha – Karlovy Vary. Po provedení zateplení 

obvodového pláště a výměně oken dojde ke zlepšení pohody v prostorách školy. 

B. 3. NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu bez vlivu na stávající způsob dopravního 

napojení. 

Objekt je napojen na veškeré potřebné inženýrské sítě, trasy IS ani přípojky IS nebudou 

stavebními úpravami dotčeny. Stavebními úpravami nevznikají nové požadavky na 

kapacitu přípojek k inženýrským sítím, přípojky ani trasy IS včetně ochranných pásem 

nejsou stavebními úpravami dotčeny.  

Dešťové vody ze střechy budou svedeny dešťovými svody a likvidovány stávajícím 

způsobem. 



 

 9 

B. 4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Stavebními úpravami nevznikají nové požadavky na změnu dopravního napojení, ani 

na nové řešení dopravy v klidu. 

V průběhu stavby se předpokládá částečné omezení na přilehlých komunikacích – 

budou využity jako příjezd ke staveništi. 

B. 5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 

ÚPRAV 

Stavba nebude mít významný vliv na krajinný ráz, v území dotčeném stavbou a jejím 

bezprostředním okolí se nevyskytují zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, 

památné stromy, ani územní systém ekologické stability. 

Případné zastřiháváni keřových porostů a stromů musí provádět specializovaná 

zahradnická firma a během výstavby je nutné porosty chránit. Ochrana musí být v 

souladu dle ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

B. 6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

Navrhovaná stavba ani jejich provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při 

provozu staveb nebudou vznikat žádné toxické látky. Běžný domovní odpad bude 

ukládán v kontejnerech a pověřenou odbornou firmou odvážen na skládku. V objektu 

nebudou umístěny žádné zdroje hluku, které by vyžadovaly zvláštní ochranná opatření. 

B. 7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Dle vyhlášky 380/2002 § 22 odst. 1 – neřeší se. Splnění základních požadavků na 

situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva je stávající. 

 

B. 8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu – stávající z místní obslužné komunikace. 

ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ  

Stavba má charakter opravy. Staveniště bude tvořit lešení namontované po obvodu 

objektu (nad chodníky a zatravněnými plochami). Dodavatel zajistí zabezpečení 

staveniště a stavebního materiálu. Doprava materiálu bude zajištěna z přilehlé 

komunikace. Pro demontovaný materiál bude dočasně umístěn k objektu kontejner.  

 

NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJ EL. ENERGIE, VODY A KANALIZACE. 
Dodávky elektrické energie  
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Zajištění dodávek a způsob úhrady elektrické energie bude zajištěno po dohodě s 

investorem. Pro provedení opravy je nutné zajistit dodávky napětí 380V a 220V.  

Dodávky vody a odpadní vody  

Voda bude odebírána a odpadní vody vypouštěny v objektu v místě určeným 

investorem. Doporučujeme osazení přes samostatné měřidlo spotřeby vody. 

 

Odvodnění staveniště 

Rozsah stavebních úprav nevyžaduje zřízení speciálního odvodnění staveniště.  

 

 

ÚPRAVY Z HLEDISKA BOZ TŘETÍCH OSOB.  
Lešení bude provedeno v místě vstupů, jako podchozí se zabezpečením proti pádu 

předmětům z lešení.  

 

ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
Pro zařízení staveniště budou využity vyhrazené společné prostory ve stávajícím objektu 

a v prostoru dvora. Rozsah staveniště viz výkres „Situace“. V průběhu výstavby nebudou 

umísťovány objekty zařízení staveniště vyžadující ohlášení. 

 

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN DEPONIE ZEMIN 
Neřeší se. 

 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  
Při provádění musí být dodrženy požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle 

zákona 309/2006 Sb. konkretizované nařízením vlády 362/2005 a 591/2006.  

Za specifikaci a dodržování pravidel bezpečnosti práce je odpovědný dodavatel 

stavby.  

Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav 

pracovních ploch i přístupových komunikací na staveništi (pracovišti).  

Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a 

ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými osobními 

ochrannými pracovními prostředky jakož i dokumentací, návody v rozsahu potřebném 

pro výkon jejich práce. Pracovníci musí být proškolení na práce ve výškách a na lešení 

a musí být způsobilí provádět pracovní činnosti.  

Ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním 

zajištěním, nezávisle na výšce na všech pracovištích a komunikacích od výšky 1,5 m. 

Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí 

použít v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění.  

Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby 

byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během 

práce i po jejím ukončení.  

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k 

ohrožení pracovníků a zájmů jiných osob. Ochranné pásmo, vymezující ohrazením 

ohrožený prostor, musí mít šířku od volného okraje pracoviště nebo pracovní podlahy 

nejméně 1/10 m výšky objektu. V místech dopravy materiálu do výšky pomocí kladek 

(ručně, nebo strojně) se rozšiřuje ochranné pásmo o 1m na všechny strany od 

půdorysného profilu dopravovaného břemene.  
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Pod místy vytahování, zvedání a spouštění materiálu musí být zajištěn dostatečně volný 

prostor pro manipulaci s materiálem. Po celou dobu těchto prací musí být do 

ohroženého prostoru zamezen přístup pracovníkům, kteří nejsou pro tyto práce určení.  

 

PODMÍNKY A ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ  
Přeprava a skladování v původních obalech. Při skladování musí být dodrženy 

podmínky pro skladování, lhůta skladovatelnosti, nakládání s odpady a jejich likvidace. 

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ  

V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. Odpad bude 

roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadu dle vyhl. 381/2001Sb. 

Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 

Zabudovávané materiály budou přiváženy v balení na paletách, způsobilých pro 

přepravu a další manipulaci. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 

185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Likvidaci odřezků materiálů použitých v konstrukci společně s dalším odpadem ze 

stavby zajistí dodavatel stavby. V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení 

životního prostředí. Likvidace odpadu se bude řídit platnými předpisy a zákony o 

likvidaci odpadů.  

Dodavatel stavby zajistí lešení ochrannou sítí proti úletu polétavého odpadu. 

Demontovaný materiál bude uložen do kontejneru a následně bude odvezen na 

skladku nebo k recyklaci. Odpady budou skladovány v uzavřených obalech a 

průběžně budou odváženy na skládku. Ložná plocha kontejneru bude během dopravy 

odpadu na místo vhodné likvidace zaplachtovaná. Dodavatel stavby povede evidenci 

vzniklých odpadů, kterou předloží společně s doklady o jejich likvidaci ke kolaudaci.  

 

Specifikace odpadu dle vyhlášky 381/2001 Sb  

 

Číslo 
odpadu 

Kategorie Název Způsob nakládání 

17 01 01 O beton recyklace, skládkování 

17 01 02 O cihly recyklace, skládkování 

17 02 01 O dřevo skládkování 

17 02 02 O sklo recyklace, skládkování 

17 02 03 O plasty recyklace, skládkování 

17 03 01 N asf. směsi obsahující dehet skládkování 

17 04 05 O železo, ocel recyklace, skládkování 

17 04 11 O kabely recyklace, skládkováníí 

17 09 04 O 
směsné stavební a demoliční 

odpady 
skládkování 
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20 01 01 0 papír, lepenka recyklace, skládkování 

20 01 02 O sklo recyklace, skládkování 

 

ÚPRAVA PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Stavbou se nemění stávající stav. 

ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu bez vlivu na stávající způsob dopravního 

napojení. Stavebními úpravami nevznikají nové požadavky na změnu dopravního 

napojení, ani na nové řešení dopravy v klidu.  

V průběhu stavby se předpokládá částečné omezení na přilehlých komunikacích – 

budou využity jako příjezd ke staveništi. 

STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

U všech vstupů na staveniště musí být umístěny informační a výstražné tabule se 

zákazem vstupu nepovolaných osob. 

Pohyb třetích osob na staveništi je povolen jen s vědomím odpovědných pracovníků 

dodavatele nebo investora a v jejich doprovodu. Všechny tyto osoby musí být 

vybaveny ochrannými pomůckami dle platných předpisů. 

 

 

LHŮTA VÝSTAVBY  

Předpokládaná lhůta stavby je cca 4 měsíce. Předpokládaný termín zahájení 2014.  

 

 

ZÁKLADNÍ ETAPY TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU OPRAV  

1. Stavba lešení  

2. Demontáž klempířských prvků 

3. Ubourání říms a portálu, sanace obvodových konstrukcí, čištění tlakovou vodou, 

vyrovnání podkladních omítkových vrstev 

4. Výměna výplní otvorů.  

5. Provedení kontaktního zateplovacího systému, osazení parapetů vč. ostatního 

oplechování. 

6.  Zateplení stropů 1. patra 

7. Související úpravy a dokončovací práce a úklid 

8. Výměna topného systému, média 

 

  
  

ÚKLID 
Prováděné stavební práce, hlavně povaha budovy, jakož i charakter jejího účelu 

užívání budou klást zvýšené požadavky na úklid staveniště vně a hlavně uvnitř objektu. 

Bude nutný každodenní úklid uvnitř objektu, někdy i vícekrát během pracovní směny a 

budou muset být přijata opatření na zamezení prašnosti uvnitř budovy, stejně jako na 

eliminování  poškození nášlapných vrstev podlah – zakrytí PVC příp. keram. dlažeb aby 

nedošlo k jejich újmě – vlivem osob, lešení, strojního vybavení či materiálu.  


