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1. Identifikační údaje stavby 

1.1 Údaje o stavbě 

 Název stavby: Snížení energetické náročnosti objektu – Základní škola  

 Místo stavby:  st. pozemek 225 (č. p. 150), Kamenné Žehrovice 

1.2 Předmět projektu  

Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna oken a drobné 

stavební práce spočívající v sanaci navazujících konstrukcí.  

 

1.3 Úkol projektu  

Vypracování konstrukčního a materiálově technického řešení vnějšího kontaktního 

fasádního zateplovacího systému, zateplení stropních a navazujících konstrukcí. Dále 

výměna oken a vstupních dveří.  

 

1.4 Objednatel projektu  

Obec Kamenné Žehrovice 

Karlovarská třída č. p. 6, 273 01 Kamenné Žehrovice  

1.5 Investor  

Obec Kamenné Žehrovice 

Karlovarská třída č. p. 6, 273 01 Kamenné Žehrovice 

 

1.6 Dodavatel projektu  

Zpracovatel projektu:  

Qualit - projekty 

Aleš Miller, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby  

Havlíčkova 485  

273 05 Smečno  

IČ: 486 94 223  

DČ: CZ-7103110674  

 

Autorizaci projektu provedl:  

Aleš Miller  

IČ: 486 94 223  

č. autorizace ČKAIT: 0007628  

 

1.7 Termín  

Léto 2015 

 

2. Podklady  

- ČSN 73 05 40 „Tepelná ochrana budov".  

- ČSN EN 13 788 „Tepelně vlhkostní chováni stavebních dílců a stavebních prvků -  

Vnitřní - povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti uvnitř 

konstrukce".  

- ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty"  

-ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních materiálů (ETICS)  
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ČSN EN ISO 13788 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních 

prvků – V nitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a 

kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové metody. 

- Původní výkresová dokumentace a zaměření objektu. 

U norem a příslušných předpisů platí poslední znění včetně novelizací a změn 

vydaných k datu projektu.  

 

3. Architektonické a stavebně technické řešení  

Hlavní budova základní školy má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepená. 

Obvodové stěny jsou z masivního zdiva. Střecha je valbová, krov dřevěný vaznicový. 

Půdní prostor volný bez využití. Navazující východní křídlo je vyzdívané dvoupodlažní, 

částečně podsklepené. Střecha je sedlová na dřevěném krovu ze sbíjených vazníků. 

Střešní krytina nad těmito částmi objektu je provedena nová – plechové střešní šablony, 

barva červená, včetně okapového systému zajišťujícího odvod vody ze střech. Západní 

křídlo je zděné, přízemní a nepodsklepené. Střecha je pultová, krytá pozinkovaným 

plechem. 

Stávající fasáda školní budovy je z hladké štukové omítky, západní přístavba má fasádní 

omítku břízolitovou. Z urbanistického hlediska nedojde k zásadní změně stávajícího 

vzhledu objektu. 

3.1 Princip řešení  

Lešení pro provedení vnějšího kontaktního zateplovacího systému (VKZS) se namontuje s 

dostatečným odstupem od budoucí úrovně fasády. 

V rámci oprav proběhne sanace obvodových konstrukcí a provede se kontaktní 

zateplovací systém. 

V rámci opatření proti zemní vlhkosti je již provedeno zateplení soklové části do výšky cca 

300mm nad upravený terén. Zateplení je provedeno tepelně izolačními soklovými 

deskami s minimální nasákavostí a vysokou pevností v tlaku Perimetr SD tl. 100mm. 

Navazující soklová část řešené fasády až po výškovou úroveň 0,000 (podlah přízemí 

hlavní budovy) bude zateplena stejnými deskami. Zakončení vnějšího kontaktního 

zateplovacího systému bude v úrovni okapových říms a v nejvyšším místě štítových 

stěn. Atiky nebudou zatepleny, bude provedena pouze oprava stávajících omítek – 

tmel s výztužnou síťovinou a následně provedena fasádní omítka.  

 

Vizuální kontrola objektu neprokázala poruchy konstrukce vyžadující okamžité statické 

zajištění a pro návrh stavebních úprav by byly omezující. Před započetím sanace 

jednotlivých částí konstrukce je nutná jejich detailní statická kontrola, pro kterou je nutné 

zpřístupnění a odkrytí povrchových vrstev. Před započetím prací je nutno zkontrolovat 

současný podklad, který musí být suchý, soudržný a únosný, bez prachu, separačních 

vrstev a volných částic. V případě větších nerovnosti se musí nanést vyrovnávací vrstva. 

Větší lokální nerovnosti je nutné řešit celoplošným podlepením polystyrenem alt. 

dorovnáním jádrovou omítkou.  Stávající římsy budou ubourány. 

Pro zateplení objektu bude použita tepelná izolace ze samozhášlivého objemově 

stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS tl. 180mm.  

Finální povrch fasády bude tvořen silikátovou  zatíranou omítkou probarvenou do hmoty 

s velikostí zrna 1,5 – 2,0mm.  

Na podezdívkovou část – od úrovně upraveného povrchu, budou pro zateplení použity 

tepelně izolační desky Perimetr SD tl. 100mm. Povrchová úprava podezdívky bude 
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provedena ze speciální podezdívkové tenkovrstvé dekorativní omítkoviny včetně 

podkladového tmelu a síťoviny. 

Výměna oken a vstupních dveří bude provedena v celém objektu základní školy, vč. 

oken ve sklepě a na půdě. Okna budou vyměněny za nové plastové s izolačním 

trojsklem se součinitelem prostupu tepla UW max. 0,9 W/(m2K) a vstupní dveře 

UW max. 1,2 W/(m2K). Rámy oken a dveří jsou navrženy v barvě tmavě modré RAL 5005.  

Přípravné práce před osazením nových oken spočívají ve vybourání stávajících 

dřevěných špaletových oken a v ubourání vnějších zděných ostění otvorů s takovým 

začištěním, aby bylo možné osadit nová okna či dveře. 

Nad původním objektem bude zateplení stropní konstrukce provedeno v úrovni 

půdy. Na podlahové konstrukce bude položena tepelná izolace z minerálních 

vláken v tl. 280mm a na přilehlé navazující stěny do úrovně cca 1,5m nebo do výšky 

uložení pozednice bude celoplošně nalepena tepelná izolace z minerálních vláken 

v tl. 140mm. Vrstva s tepelnou izolací bude překryta ochrannou vrstvou z geotextilie. 

V hlavním komunikačním prostoru půdy bude v úrovni nového zateplení vytvořen 

chodník na rámu z dřevěných fošen 60/280mm zaklopených deskami OSB tl. 20mm. 

Před provedením zateplení bude povrch stropní konstrukce na půdě očištěn, desky 
tepelné izolace budou skládány na sraz, izolace bude volně položena.  

Navrženým zateplením podlahy půdy tepelnou izolací tl. 280 mm (λ ≤ 0,040 W/mK), 

bude po realizaci splněna doporučená hodnota dle ČSN 73 0540-2:2011 – 

cca 0,12 W/(m2K). 

U přístavby východního křídla bude zateplení stropu v 1. patře vzhledem 

k příhradové konstrukci krovu řešeno novým zavěšeným sádrokartonovým stropním 

podhledem s tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 200mm. Včetně provedení 

montáže parozábrany z vícevrstvé PE fólie s hliníkovou reflexní vrstvou a vyztuženou 

PE mřížkou. Stejně bude zateplen i strop západní přístavby se šatnami. 

Navrženým zateplením stropu k půdě tepelnou izolací tl. 200 mm (λ ≤ 0,040 W/mK), 

bude po realizaci splněna doporučená hodnota dle ČSN 73 0540-2:2011 – 

cca 0,16 W/(m2K). 

Ve sklepě východního křídla bude provedeno zateplení stropu – kontaktním 

zateplovacím systémem – polystyren EPS tl. 100mm. V chodbě musí být použit 

kontaktní zateplovací systém z minerálních vláken. 

3.2 Barevné řešení fasád  

Barevné řešení fasády bude provedeno dle schválené studie. Parapety oken, nové 

klempířské prvky budou provedeny z hliníkového lakovaného plechu tl. min. 0,6mm barvy 

RAL 5005. Pevné plastové rámy a otevíravá křídla oken a dveří jsou navrženy v barvě 

tmavě modré RAL 5005. 

3.3 Zateplení obvodového pláště  

Zateplení bude provedeno certifikovaným systémem fy. LB CEMIX, s. r. o. Zvolený 

systém je CEMIX THERM P BASIC (izolantem je fasádní polystyren). Tento systém je 

registrován v seznamu výrobků a technologií dotačního programu „Zelená úsporám“ 

pod číslem SVT 288. Jako izolant bude použit pěnový fasádní polystyren.  

Tloušťka tepelné izolace odpovídající normové doporučené hodnotě koeficientu 

tepelné prostupnosti (U) tepla obvodové konstrukce a je 180 mm polystyrenu. 
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Navrženou tepelnou izolací z pěnového polystyrenu či minerální vlny tl. 180 mm se 

součinitelem tepelné vodivosti λ ≤ 0,040 W/mK, bude po realizaci splněna 

doporučená hodnota dle ČSN 73 0540-2:2011 – cca 0,17-0,18 W/(m2K). 

 

4. Technologický postup prací  

4.1 Zateplení obvodového pláště – technické řešení  

4.1.1. Přípravné práce, připravenost stavby, podmínky realizace.  

Před provedením kontaktního zateplovacího systému je nutné provést tato opatření: 

 provedení výměny oken vč. parapetů 

 oplechování říms, parapetů bude před provedením kontaktního zateplení 

odstraněno, 

 ubourání říms ve fasádě, vstupního portálu, štítu střešního vikýře a následné 

vyspravení podkladu 

 otlučení nesoudržných vrstev stávající fasádní omítky a následné vyspravení 

podkladu 

 odstranění dešťových svislých svodů (po dokončení budou opětovně 

osazeny) 

 stávající hromosvody uložit do chráničky (hromosvod skrytý ve fasádě) 

 demontáž požárního žebříku 

 demontáž osvětlení 

 dokončena opatření proti zemní vlhkosti (nejsou součástí této PD – samostatná 

stavba) 

 

Zateplení obvodového pláště – technologické zásady: 

Přípravné práce, připravenost stavby, podmínky realizace 

 Před zahájením provádění zateplovacího systému musí být dokončeny 

všechny činnosti související s fasádou (tj. sanace obvodové stěny apod.). 

 Všechny výplně otvorů se opatří krycí PE fólií proti znečištění. Zajistí se rovněž 

ochrana zeleně a konstrukcí kolem objektu.  

 Demontují se veškeré klempířské prvky současné fasády.  

 Demontují se všechny prvky elektrických rozvodů na fasádě (osvětlení apod.), 

krabice a rozvody se připraví pro nové osazení.  

 Demontují se informační štítky umístěné na fasádě. 

 Lešení pro provedení fasádního systému se namontuje s dostatečným 

odstupem od budoucí úrovně fasádního systému. 

 Uživatelé objektu budou upozorněni na probíhající práce, bezpečnostní 

opatření, hlučnost a na zákaz jakýchkoliv svévolných zásahů do 

zateplovacího systému.  

4.1.2. Příprava podkladu  

Před započetím prací je nutno zkontrolovat současný podklad, který musí být suchý, 

soudržný a únosný, bez prachu, separačních vrstev a volných částic. Očištění 

povrchu se provede mechanicky nebo vysokotlakou parou či vodou. Veškeré 

nesoudržné vrstvy, které by bránily spojení podkladu s tmelem, se musí odstranit. 

Podklad nesmí vykazovat tolerance větší, než je stanoveno v ČSN 73 23 10. Povrch 

fasády nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 10 mm na délku 2 m (měřeno latí). V 

případě větších nerovnosti se musí nanést vyrovnávací vrstva. Větší lokální nerovnosti 

je nutné řešit celoplošným podlepením polystyrenem alt. dorovnáním jádrovou 

omítkou (např. poškození stěn po ubourání stávajících říms). Celková nerovnost 

fasády objektu (odklon od svislé roviny a osy) je vhodné přeměřit, ale doporučuje se 
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kopírovat stávající tvar. Lešení pro provedení VKZS se namontuje s dostatečným 

odstupem od budoucí úrovně fasády.  

 

4.1.3. Technické a povětrnostní podmínky při provádění ETICS  

Teplota podkladu a ovzduší pro provádění zateplovacího systému musí být +5°C až 

+30°C. Je nutné dodržet minimální teploty zpracování jednotlivých materiálů. 

Minimální teploty pro zpracování jsou uvedeny v technologickém postupu a 

technických listech jednotlivých materiálů. Během realizace je třeba chránit fasádu 

před přímým působením silného větru, slunečního záření a deště vhodnou 

ochrannou síťovinou z vnější strany lešení. Při provádění je nutné zabezpečit stavbu 

proti poškození nebo rozmetání připraveného materiálu a odpadu vlivem větru. 

Zateplovací systém a ostatní navazující práce musí provádět pouze certifikovaná a 

proškolená firma na daný typ produktu.  Úklid staveniště a uvedení do původního 

stavu zajistí dodavatel stavby.  

 

4.1.4. Založení systému.  

4.1.4.1. Založení nad úrovní terénu  

Založení nad úrovní terénu bude použito po celém obvodu, v místech nad vstupy a 

nad nižšími střechami – zateplení tl. 180mm od úrovně 0,000 (podlaha přízemí). 

Navrhovaný zateplovací systém je řešen od úrovně +300mm od upraveného terénu – 

podezdívka se zateplením tl. 100mm. 

 

4.1.4.2. Založení pod úrovní terénu  

Zateplení pod úrovní upraveného terénu bylo řešeno v rámci opatření proti zemní vlhkosti 

– zateplení tl. 100mm navazující na podezdívkové zateplení. 

4.1.5. Lepení izolačních desek.  

Očištěný podklad se opatří penetračním nátěrem. Pro zateplení objektu bude 

použita tepelná izolace v tl. 180mm ze samozhášlivého objemově stabilizovaného 

pěnového polystyrenu EPS. V soklové části budou použity tepelně izolačními soklové 

desky s minimální nasákavostí a vysokou pevností v tlaku Perimetr SD tl. 100mm. Při 

lepení izolačních desek se nesmí teplota vzduchu, materiálu a podkladu pohybovat 

pod 5°C. Lepit izolant na zmrzlý nebo extrémně mokrý podklad se nesmí. Nanášení 

lepicí malty na izolační desky se provádí v několika bodech a po obvodě desky. 

Tloušťka i výška pruhu lepidla se řídí nerovností podkladu a je cca 20mm. Množství 

lepicí malty musí být tak velké, aby po dotlačení desky byla kontaktní plocha min. 40 

%. Desky se lepí těsně na sraz, ve spárách nesmí být lepicí malta. Tepelný izolant 

opatřený na rubové straně lepicím tmelem musí dolehnout k přednímu líci zakládací 

soklové lišty, nesmí ji přesahovat ani být zapuštěn. Po uložení spodní řady se 

pokračuje v kladení desek izolantu v jednotlivých řadách na vazbu směrem nahoru, s 

delší stranou vodorovně, těsně na doraz. V žádném případě nesmí být ve spáře 

lepicí tmel. Pokud spára vznikne, musí se vyplnit přířezy desek tepelného izolantu, 

popř. montážní polyuretanovou pěnou (za vhodných klimatických podmínek). Na 

nárožích budovy se desky tepelného izolantu kladou střídavě (na vazbu). U okenních 

a dveřních otvorů se desky kladou tak, aby křížení spár desek tepelného izolantu 

nesplývalo s rohem otvoru v konstrukci. V rozích je vhodné nalepit desky s přesahem 

5-10 mm oproti konečné hraně. Po vytvrdnutí tmelu (nejméně 1 den) se přesah 

desek zařízne a pečlivě zabrousí. Uložení desek se kontroluje při provádění 

vodováhou a rovinnost v ploše hliníkovou latí.  
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4.1.6. Kotvení tepelné izolace hmoždinkami  

Kotvení šrouby s držákem izolace s kovovým dříkem se zpravidla provádí po zatuhnutí 

lepící hmoty (technologická přestávka činí minimálně 24 hodin).  

Délky kotevních prvků - skutečná délka bude závislá od stavu podkladu při 

provádění zkoušek únosnosti podkladní vrstvy před zahájením lepení izolačních 

dedek. Pro kotvení desek z minerálního vlákna použít vždy hmoždinek s ocelovým 

trnem příslušné délky! 

 

Kotvení se provádí vždy ve stykových spárách jednotlivých desek a případně (při 

větším počtu kotev) i v ploše desky. Hmoždinka se kotví na místa, kde je lepící hmota. 

Hmoždinky se kotví se zapuštěním talíře cca 20 mm pod povrch izolantu. Následně se 

hmoždinky zazátkují zátkou tepelné izolace a zatáhnou lepící hmotou. 

Při kotvení izolačních desek na rozích objektů je nutno každou desku kotvit 

v pracovní spáře, a to minimálně 15-20 cm od rohu objektu. 

S ohledem na hydrotermické zatížení tepelné izolace v systému je nutné použít 

minimální počet kotev. Podrobný návrh mechanického upevnění ETICS hmoždinkami 

na účinky sání větru je nutné provést dle ČSN EN 73 2902. Návrh počtu kotev 

předpokládá použití certifikovaných hmoždinek dle ETAG 014. 

 

Minimální množství kotev  
 

Kotvení  

 

 

Výška  

 

 

Část fasády  

 

 

Minimálni 

spotřeba  

(ks/m2)  

 

Polystyrenových desek  0-8 m  Plocha/nároží  6/8  

8-25 m  Plocha/nároží  6/10 
  

Minerálních desek  0-20 m  Plocha/nároží  6/8  

20-50m  Plocha/nároží  6/12  

 

Únosnost je třeba ověřit na stavbě provedením výtažných zkoušek, které zajistí 

dodavatel stavby. 

4.1.7. Vyrovnání povrchu tepelné izolace  

Převzato z ÖNORM B 2259.  

 

Délka latě      100cm  250cm   400cm  

Mezní odchylka pro danou délku latě  2mm   3mm   5mm  

 

Desky izolantu se po zatvrdnutí lepicí stěrky (cca 1-2 dny) přebrousí tak, aby se 

odstranili drobné výstupky a nerovnosti. Vzniklý prach a zbytky izolantu je nutné s 

povrchu odstranit. Účelem broušení je dosáhnout předepsané rovinnosti fasády (viz. 

tab), protože ostatní úkony rovinnost nezlepší a stávající stav jen kopírují. Desky z 

minerální vaty s podélným vláknem se nedoporučuje tvarově upravovat broušením. 

Desky z minerální vlny je nutné srovnat maximálně během lepení. Drobné nerovnosti 

do cca 2mm je možné srovnat stěrkovací hmotou.  
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4.1.8 Vytvoření výztužné vrstvy  

Teplota při nanášení základní vrstvy a jejím vytvrzování nesmí poklesnout pod +5°C. 

Tmely nelze zpracovávat pod přímým slunečním zářením, při větrném počasí je doba 

zpracování výrazně kratší. 

Před vytvořením základní vrstvy je nutné pečlivé změření rovinnosti povrchu 

tepelného izolantu. Nerovnosti, které by mohly negativně ovlivnit konečnou toleranci 

v omítce, se musí odstranit. Základní vrstvu je nutno provést nejpozději do 14 dnů po 

nalepení desek tepelné izolace.  

Základní vrstva se provádí na vnějším povrchu tepelné izolace, z lepící hmoty a 

výztužné síťoviny.  

Na povrch desek tepelné izolace se nanese zubovým hladítkem (10/10) v šířce pásu 

výztužné síťoviny tmel v tloušťce cca 4 mm. Shora se rozvine předem nastříhaná 

výztužná síťovina, jednotlivé pruhy se pokládají s přesahem nejméně 100mm. Síťovina 

se zatlačí do měkkého tmelu nerezovým hladítkem od středu k okrajům a důkladně 

se uhladí.  

U exponovaných míst se doporučuje spodní část objektu armovat dvakrát a to 

minimálně do výšky 1,0 m nad upravený terén. 

Celková tloušťka základní vrstvy by měla být 3-4 mm. Všechny pracovní úkony na 

základní vrstvě se provádějí před jejím vytvrdnutím. Síťovina má být uložena ve vnější 

třetině vrstvy a po zahlazení dokonale kryta tmelem. 

Rohy se vyztužují rohovou lištou z plastu s integrovanou výztužnou skleněnou síťovinou. 

Na roh se nanese stěrkový tmel a profil se do něj zatlačí. Plošně nanesená skleněná 

síťovina bude následně prováděna s překrytím 100 mm na síťovinu rohové lišty. 

V místech otvorů ve fasádě (okna, dveře apod.) je nutné zpevnit rohy otvorů 

diagonálně pruhem síťoviny o rozměrech cca 250x450 mm pod úhlem 45°.  
 

4.1.9 Penetrační nátěr  

Povrchová úprava podkladu se provádí po úplném zavadnutí výztužné vrstvy, 

nejméně však po 3 dnech (závisí na teplotě a vlhkosti, v podzimním období se tato 

doba zvýší dvojnásobně - 6 dnů). Nátěr se zpracuje dle předpisu a následně se 

nanáší štětkou nebo válečkem. Technologická přestávka před nanášením dalších 

vrstev je nejméně 24 hodin. Povrchovou úpravu je možné volit z několika zrnitostí a 

struktur akrylátových, silikonových, silikátových nebo minerálních vrchních omítek. 

Tomuto výběru podléhá i volba a použití systémové penetrace pro odpovídající typ 

vrchní omítky. Pod rýhované pastovité omítky doporučujeme penetrační nátěr 

probarvený v odstínu finální omítky.  

 

4.1.10. Provádění vrchní omítky  

Z důvodu zvýšení adheze podkladu se provede penetrace. Penetrační nátěr se 

provádí po dokonalém vyschnutí základní vrstvy. Nátěr se zpracuje dle předpisu a 

následně se nanáší štětkou nebo válečkem. Technologická přestávka 

před nanášením dalších vrstev je nejméně 24 hodin. 

Na objektu je navržena tenkovrstvá omítka na silikátové bázi, zrnitost 1,5 – 2,0 mm.  

Materiál se před nanášením řádně rozmíchá. Nanáší se nerezovým hladítkem a 

následně se stahuje rovnoměrně na tloušťku zrna a zahlazuje umělohmotným 

hladítkem. Napojení omítky se provádí „mokrý do mokrého“ (okraj nanesené plochy 

před pokračováním nesmí zasychat).  

Omítka se nesmí zpracovávat za teploty vzduchu a podkladu pod +5°C nebo nad 

+30°C, na přímém slunci nebo za silného větru. Při 20°C a 65% relativní vlhkosti 
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vzduchu lze v případě potřeby za 24 hod. povrch přetírat. Nízké teploty a vysoká 

vlhkost vzduchu tuto dobu prodlužují. 

Pro ucelenou fasádní plochu je potřebné použít materiál téže výrobní šarže. 

Dokončený ETICS musí být vzhledově a barevně jednotný, s rovnoměrnou strukturou. 

Styk dvou barevných odstínů v omítkách nebo ukončení omítky se provádí pomocí 
lepicí pásky, případně dělícími lištami. 

Na podezdívkovou část – od úrovně upraveného povrchu, budou pro zateplení použity 

tepelně izolační desky Perimetr SD tl. 100mm. Povrchová úprava podezdívky bude 

provedena ze speciální podezdívkové tenkovrstvé dekorativní omítkoviny včetně 

podkladového tmelu a síťoviny. 

 

4.1.11 Kontrola kvality  

Kontrola kvality a provádění prací je v průběhu a po dokončení realizace zaměřena 

zejména na: 

 Kvalitu a přídržnost podkladu, dokonalé očištění, odstranění neúnosných a 

nepřídržných vrstev a případné vyrovnání větších nerovností.  

 Rovinnost založení systému. 

 Správnost použití lepících tmelů. Používat lepící hmotu dle podkladu a tepelné 

izolace.  

 Kontrolu tloušťky a druhu tepelné izolace dle PD. 

 Dodržování minimálního množství a způsobu nanesení lepící hmoty na tepelně 

izolační desku.  

 Lepení tepelně izolačních desek na sraz, bez mezer a nerovností. Dodržovat 

rovinnost lepení, postup lepení na nároží budov, kolem okenních otvorů a 

v ostění. 

 Splnění požadavku na minimální počet hmoždinek v ploše a na nároží 

objektu. Dbát na použití odpovídajících hmoždinek v závislosti na podkladu, 

do kterého kotvíme a druhu izolace. 

 Dodržení tloušťky základní vrstvy a zakrytí výztužné skleněné síťoviny stěrkou. 

 Dodržování přesahů výztužné skleněné síťoviny, zakrytí výztužné skleněné 

síťoviny a hmoždinek stěrkovou hmotou. Do rohů otvorů ve fasádě vložit 

diagonálně obdélníky 250x450 mm z výztužné síťoviny. 

 Kvalitní provedení omítky zateplovacího systému bez viditelných nerovností, 

napojení a barevných rozdílů, vytvoření pravidelné struktury povrchu. Dodržení 

předepsaného odstínu omítky. 

 Dodržování dostatečných a předepsaných přesahů klempířských prvků, 

oplechování apod. 

 Realizaci vnějšího kontaktního zateplovacího systému v odpovídajících 

klimatických podmínkách. Neprovádět ETICS za deště a zvýšené vlhkosti, za 

extrémně nízkých a vysokých teplot. Dodržovat minimální teploty zpracování 

jednotlivých materiálů. 

 Dodržování všech nutných technologických přestávek při provádění ETICS, 

z důvodů správného vyzrání materiálu a potřebných vlastností pro následné 

nanášení. 
 

4.2. Hromosvod  

Nové svislé hromosvody budou vedeny v místě stávajících svodů v chráničce uvnitř 

skladby zateplovacího systému. Revizní svorky budou umístěny v plastové skříni 

umístěné ve výšce cca 1,5m nad zemí. Realizace musí být svěřena zkušené realizační 

firmě. Vlastní provedení musí být překontrolováno revizním technikem.  
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4.3. Výměna oken a vstupních dveří  

Bude provedena v celém objektu základní školy, vč. oken ve sklepě a na půdě. 

Výměna oken a vstupních dveří bude provedena v souladu s požadavky 

energetického auditu. 

Okna budou vyměněny za nové plastové s izolačním trojsklem se součinitelem prostupu 

tepla UW = max. 0,9 W/m2K. Případné vnitřní členění v barvě bílé. Vstupní dveře budou 

vyměněny za nové plastové s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu 

tepla UW = max. 1,2 W/m2K. Pevné plastové rámy a otvíravá křídla oken a dveří jsou 

navrženy v barvě tmavě modré RAL 5005.  

Dveře oddělující vytápěný prostor sociálního zařízení v 1. patře a nevytápěnou 

půdou budou nahrazeny novými plechovými s hodnotou součinitele prostupu tepla 

Ud max. 1,2 W/(m2K) a s požadovanou požární odolností. 

Rozsah výměny otvorových výplní, způsob jejich otvírání, členění a specifikace výplní 

otvorů je uveden v samostatné příloze.  

Po demontáži stávajících výplní budou upraveny stávající otvory. U hlavní budovy 

budou ubourána vnější ostění oken a oblouková nadpraží. Před montáží nových 

výplní budou ostění začištěna. 

Poznámka: 

Výměna vzduchu ve vnitřním prostoru byla zajištěna spárovou průvzdušností 

původních oken. Nová okna mají v zavřeném stavu velmi nízký součinitel spárové 

průvzdušnosti a není tak zajištěna dostatečná výměna vzduchu ve vnitřním prostoru. 

Pro větrání v objektu je nutné využívat mikroventilační polohy kování nových oken v 

kombinaci s pravidelným otevíráním oken uživateli. 

Výměna výplňových konstrukcí musí být provedena před provedením kontaktního 

zateplovacího systému. Tepelnou izolaci je nutné napojit až na rámy oken (zateplení 

nadpraží, ostění a parapetu) a tím zamezit nejvýznamnějšímu liniovému tepelnému 

mostu na styku okenního rámu a obvodového panelu. Připojovací spára výplně 

bude pro zajištění neprůvzdušnosti na interiérové straně opatřena parotěsnící 

(interiérovou) páskou, na vnější straně prodyšnou exteriérovou páskou. Napojení 

výplní na vnější zateplovací systém ETICS a na omítky ze strany interiéru bude 

provedeno pomocí APU lišt. Jedná se o plastové nalepovací lišty s průmyslově 

navařenou tkaninou. 

Přesné zaměření všech výplňových konstrukcí provede realizační firma před vlastní 

realizací výměny.  

V celém objektu budou osazeny nové vnější parapety z hliníkového lakovaného 

plechu tl. min. 0,6mm barvy RAL 5005. Přesah okapní hrany parapetu přes vrchní líc 

kontaktního zateplovacího systému bude min. 30 mm. Klempířské konstrukce 

provádět s celoplošným podlepením. 

Vnitřní parapety u měněných výplní budou provedeny nové – plastové vyztužené 

komůrkové (pochůzné – pro možnost úklidu, mytí oken) s vysokou odolností proti 

mechanickému poškození a vlkosti. 

Osazení a rám oken musí umožnit zateplení nadpraží, ostění a parapetu tloušťkou 

tepelného izolantu min. 30 mm. Na všech místech okna musí být splněn požadavek 

na povrchovou teplotu dle ČSN EN 13 788 (730544) Tepelně vlhkostní chování 
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stavebních dílců a stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení 

kritické povrchové vlhkosti uvnitř konstrukce. 

Technologický postup výměny výplní: 

 Demontáž původní otvorové výplně - dřevěná špaletová okna, dřevěná 

zdojená okna. Ubourání vnějších ostění, obloukových nadpraží, začištění 

povrchu okenního otvoru, případné dozdívky (především u parapetů), aby byl 

zajištěn rovinný a soudržný podklad pro aplikaci těsnících pásek.  

 Před montáží nové výplně je třeba očistit kontaktní plochy stavebního otvoru 

od stavebního prachu a jiných nečistot. Před osazením rámu do stavebního 

otvoru je nutné nejprve vyjmout křídlo z rámu a rám z vnější strany očistit, 

případně odmastit.  

 Montáž těsnicích pásek (komprimační pásky). Nejprve se provede nalepení 

interiérové parotěsnicí pásky (okenní flexfolie interiér) na interiérovou stranu 

rámu okna a exteriérové difúzně otevřené pásky (okenní flexfolie exteriér) na 

stranu exteriéru.  

 S lepením pásky se začíná při spodní hraně svislého dílu rámu okna, kde je 

nutné nechat takový přesah pásky, o kolik se bude podkládat výplň při 

usazování do stavebního otvoru. S lepením se postupuje směrem vzhůru. 

Páska je vybavena dvěma lepícími materiály. Na rám se páska lepí 

předpřipravenou lepící folií, z které se při lepení stahuje krycí folie. Když se 

páska dolepí k rohu rámu, nestřihá se, ale vytvoří se nařasení tak, aby bylo 

možné později pásku spolehlivě přitlačit do koutů stavebního otvoru. Totéž se 

provede i na dalším rohu a páska se dotáhne opět až k parapetní části, kde 

je opět ponechán přesah dle velikosti stavebního otvoru. Tato páska se tedy 

lepí po obvodě ze tří stran, vyjma parapetní části, která se řeší až po usazení 

rámu do stavebního otvoru. 

 Takto připravený rám se vloží do stavebního otvoru, podloží se a pracovně 

zaaretuje do svislé polohy např. dřevěnými klíny. Při osazení je nutné dbát na 

to, aby rám byl vyrovnán a vyvážen ve vodorovném a svislém směru. 

 Rám výplně se podkládá nosnými a distančními podložkami. Ty se musí 

uspořádat tak, aby nebránily tepelné roztažnosti profilů a aby odpovídaly 

typu a funkci výplně (otevíravé, sklopné, posuvné apod.). Umístění podložek 

musí poskytovat dostatečný prostor pro upevnění a nesmí bránit následným 

pracím. Jako nosné a distanční podložky lze používat např. klasické plastové 

zasklívací podložky nebo destičky z tvrdého dřeva. Dřevěné klíny se používají 

jenom jako pomůcky při osazování a vyvažování oken, po montáži se musí 

bezpodmínečně odstranit. Při podkládání je třeba dbát na správné 

uspořádání nosných podložek v oblasti rohů, sloupků a příček. Podložky po 

svislých stranách rámů se umisťují cca 150 mm od vnější vodorovné hrany 

křídla (horní nebo spodní). Po zabudování musí okno zůstat dilatačně 

odděleno od stavebního otvoru, na výplně se nesmějí přenášet síly z pohybu 

konstrukce stavby. Po usazení výplně do stavebního otvoru musí být dodrženy 

minimální šířky připojovacích spár 10 mm. 

 Upevnění výplní se provede turbošrouby. Hloubka kotvení min. 30 mm. Šrouby 

je nutné utahovat rovnoměrně, bez napětí ve vztahu k rámu. Po upevnění se 

zkontroluje svislost a vyváženost rámu. Odstraní se pomocné dřevěné klínky a 

vyčistí se připojovací spára. Nosné a distanční podložky se v připojovací spáře 

ponechávají. 
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 Připojovací spára se vyplní expanzní polyuretanovou pěnou (lze provádět při 

teplotě okolního ovzduší min. +5°C). Po očištění připojovací spáry od prachu 

doporučujeme podklad navlhčit vodou. Pěna tak lépe přilne k podkladu a 

sníží se její spotřeba. K úplnému vytvrzení pěny dojde cca za 24 hodin. 

Rychlost vytvrzování závisí na vzdušné vlhkosti, teplotě podkladu a okolního 

vzduchu. Po cca 1-2 hodinách lze pěnu zaříznout zároveň s rámem, resp. s 

podkladním profilem. Po ořezání pěny je nutné oblast kolem okna znovu 

důkladně očistit a omést a napenetrovat. Provede se nalepení interiérových 

těsnících pásek na ostění. Ostění se doporučuje předem penetrovat 

systémovým přípravkem dodávaným výrobcem pásek pro zvýšení jejich 

přilnavosti. Pásky se k podkladu válečkují.  

 Provede se zatěsnění vnitřní parapetní části. Páska se nalepí na boční stranu 

podkladního profilu a na parapet. K utěsnění pásky se opět použije váleček. 

Osadí se vnitřní plastový parapet vyztužený voštinami - pochůzný. Parapet se 

zasune pod spodní díl rámu okna a k podkladu se přilepí PUR pěnou. Parapet 

by měl přečnívat přes líc stěny max. o 20-30 mm tak, aby netvořil překážku 

proudění vzduchu od otopných těles k vnitřnímu povrchu okna. 

 Zednické zapravení. Před zahájením zednických prací doporučujeme zakrýt 

výplně krycí folií, kterou přilepíme k rámům na lemovací APU lišty. Omítky 

nesmí být přímo napojeny na rám, protože se nedovedou přizpůsobit jemným 

pohybům rámu (dilatace pomocí APU lišt). Po dokončení zednického 

zapravení nebo po provedení omítek je nezbytné co nejdříve odstranit 

ochrannou fólii z profilů výplně (nejpozději do 6 týdnů od vyrobení výplní). 

Při dlouhodobém ponechání ochranné fólie na zabudované výplni může dojít 

k přilnutí fólie k profilům, fólii lze pak jen velmi obtížně odstranit. Při jejím 

odstraňování hrozí poškození povrchové úpravy profilů. 

4.4. Vnější parapety  

Vnější parapety budou provedeny z lakovaného hliníkového plechu tl. min. 0,6mm 

barvy RAL 5005. Přesah okapní hrany parapetu přes vnější líc kontaktního 

zateplovacího systému bude min. 30mm. 

 

4.5. Úpravy terénu kolem objektu  

Zateplovací systém včetně finální úpravy povrchu bude po celém obvodu ukončen na 

úrovni upraveného terénu. 

Před započetím prací na zateplení objektu školy budou provedena opatření proti zemní 

vlhkosti týkající se zamezení hromadění srážkové vody v zeminách okolo objektu. Ta 

spočívá jednak ve vytvoření omezeně propustného povrchu terénu okolo stavby a jeho 

odvodnění a jednak v odvedení vody, která se dostává k suterénním stěnám a 

k základové spáře. Zateplení základů pod úrovní upraveného terénu a nový okapový 

chodník a úprava okolního terénu bude provedena v rámci „opatřeních proti zemní 

vlhkosti“. Řešeno v samostatné projektové dokumentaci. 

 

4.6. Úprava střešních přesahů  

Stávající dřevěné palubkové podbití střešních přesahů u přístavby východního křídla 

budou demontovány. Obnažené prvky krovu budou ošetřeny nátěrem proti hnilobě a 

dřevokaznému hmyzu. Nové podbití bude provedeno na novém dřevěném roštu, 

z desek CETRIS, fasádního polystyrenu tl. 20mm a potaženého výztužnou vrstvou, 

penetračním nátěrem a finální fasádní omítkou.  
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4.7. Zateplení stropního podhledu  

U přístavby východního křídla bude zateplení stropu v 1. patře vzhledem k příhradové 

konstrukci krovu nad ním řešeno novým zavěšeným sádrokartonovým stropním 

podhledem s tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 200mm. Včetně provedení 

montáže parozábrany z vícevrstvé PE fólie s hliníkovou reflexní vrstvou a vyztuženou PE 

mřížkou. Stejným způsobem bude zateplen i strop západní přístavby se šatnami. Spáry 

mezi jednotlivými sádrokartonovými deskami budou zatmeleny speciálním tmelem a 

překryty bandážovací páskou. Po zatmelení spár a samořezných šroubů bude 

provedeno přebroušení povrchu. Povrchy sádrokartonových konstrukcí budou před 

prováděním finálních povrchových úprav - maleb opatřeny základním penetračním 

nátěrem. Ve sklepě východního křídla bude provedeno zateplení stropu – kontaktním 

zateplovacím systémem – polystyren tl. 100mm. V chodbě musí být použit kontaktní 

zateplovací systém z minerálních vláken. Požární odolnost viz zpráva požárního 

zabezpečení. 

4.8. Zateplení stropu k nevytápěné půdě 

Nad původním objektem bude zateplení provedeno v úrovni podlahy na půdě. Na 

očištěné podlahové konstrukce bude rovnoměrně kladena tepelná izolace z minerálních 

vláken o celkové tl. 280mm. Na přilehlé navazující svislé stěny do úrovně cca 1,5m nebo 

do výšky uložení pozednice bude přikotvena tepelná izolace z minerálních vláken v tl. 

140mm. Vrchní vrstvy s tepelnou izolací budou překryty ochrannou geotextilií. V hlavním 

komunikačním prostoru půdy bude v úrovni nového zateplení vytvořen chodník na roštu 

z dřevěných fošen 60/280mm zaklopených deskami OSB tl. 20mm.  

4.9. Zateplení stěny v šatně 

Z důvodu nepřístupnosti západní obvodové stěny šaten z vnější strany bude zateplení 

řešeno ze strany interiéru předstěnou ze sádrokartonových desek tl. 15mm. Stěna bude 

zateplena izolací z minerálních vláken tl. 140mm. Součástí předstěny bude provětrávaná 

mezera – ventilační mřížky po 1,5m vždy jedna při podlaze a jedna pod stropem. 

4.10. Související úpravy 

Bourací práce 

Stávající štítová stěna střešního vikýře, portál hlavního vstupu budou, římsy ve fasádě 

budou ubourány. Po demontáži stávajících špaletových oken budou ubourány vnější 

špalety u oken hlavní školní budovy. 

Vybourána bude stávající podlahová konstrukce ve strojovně pro tepelná čerpadla 

– teraco dlažba + betonová mazanina cca 50mm. 

Otvor pro vstup do šaten bude upraven – šířkově, tak aby umožnil vstup osobám 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Výška otvoru bude srovnána 

s nadpražím oken šatny. 

V jižní štítové stěně v úrovni půdy bude vybourán otvor pro nové okno 600x950mm.  

Dvě sochy z nik a busta na d hlavním vchodem budou demontovány a předány 

investorovi. 
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Dozdívky  

Původní okna mezi sborovnou a školní šatnou a chodbou a zádveřím u šatny budou 

demontována a otvory zazděny. V úrovni půdy budou zazděna dvě malá okna v jižním 

štítě. 

V okenních nikách po vybouraných oknech budou dozdívány parapety. 

Dozdění ostění je nutné provést u okenních otvorů v prostoru sociálních zařízení přiléhající 

k oknům v chodbě – viz v detailu řešená návaznost ostění na zateplení fasády s okny 

umístěnými v rohu. 

Dozdívky – plynosilikát. 

Tesařské práce 

V místě původní štítové stěny střešního vikýře bude provedena nová dřevěná konstrukce 

štítu s dřevěným rámem pro osazení nového okna trojúhelníkového tvaru. 

Vnitřní dveře - nové 

Pro vstup do půdního prostoru budou osazeny nové zateplené ocelové dveře s požární 

odolností EW15/DP3. Pro vstup do strojoven (sklep – východní křídlo) budou vybourány 

dvoje stávající dveře š. 800mm vč. ocelové zárubně a osazeny nové do ocelové 

zárubně, ale s rozměrem 800 x 1970mm – požární odolnost EW30/DP3. 

Podlaha 

Ve strojovně, kde jsou umístěna tepelná čerpadla, bude provedena nová podlahová 

konstrukce. Po vybourání stávající konstrukce bude provedena oprava hydroizolace 

(asfat. modif. pás, alt. hydroizolační stěrka), následně betonová mazanina tl 80mm 

vyztužená sítí KARI 150/150/5mm opatřená epoxidovým nátěrem. 

Oprava vnitřních omítek 

Na stávajících stěnách jednotlivých okenních nik budou vyspraveny po dozdívkách a 

bourání původní vápennocementové omítky vč. použití omítkových lišt chránících rohy 

před mechanickým poškozením (APU lišty okolo oken uvnitř, rohové lišty Al, apod.). 

Následně budou kompletně omítky okenních nik sjednoceny novým přeštukováním. 

Ve strojovně tepelných čerpadel bude provedena oprava omítek v celé prostoru. 

Malby a nátěry 

Na nových omítkách a sádrokartonech bude proveden nejprve penetrační nátěr a 

následně 2x nátěr standardní omyvatelnou a neotíratelnou malbou – barva dle 

výběru investora. 

Na celých stěnách, kde došlo k výměně oken a rozvodů ústředního vytápění vč. 

nových radiátorů bude provedena nová výmalba (2x nátěr standardní omyvatelnou 

a neotíratelnou malbou – barva dle výběru investora.) vč. penetračního nátěru.  

Kompletně bude provedena výmalba v prostorách, kde byl prováděn nový 

sádrokartonový podhled (penetrační nátěr a následně 2x nátěr standardní 

omyvatelnou a neotíratelnou malbou – barva dle výběru investora). 

Nové pomocné dřevěné konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem proti 

hnilobě a dřevokaznému hmyzu. Jedná se např. o nový rošt pro bednění střešních 

přesahů a dřevěný podlahový rošt na půdě. 

Stávající požární žebřík bude před započetím prací na fasádě demontován, 

následně opraven, povrch otryskán a opatřen novým nátěrem na kov v barvě RAL 

5005 včetně všech podkladních vrstev.  
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Nátěrem na kov včetně podkladních vrstev budou opatřeny všechny nově 

osazované dveřní zárubně a ocelová dveřní křídla. 

Vnitřní parapety 

Jsou navrženy plastové komůrkové s povrchovou úpravou odolnou proti mechanickému 

poškození a vlhkosti či vodě (např. CPL fólie). Parapety musí být pochůzné. Barva 

RAL 5005. 

Prvky kotvené na fasádu a ventilační mřížky 

Veškeré prvky kotvené na fasádu objektu (venkovní osvětlovací prvky, elektrické skříně, 

apod.) budou před provedením zateplovacího systému demontovány. Opětovné 

osazení některých z těchto prvků či osazení nových prvků na fasádu bude provedeno na 

základě dohody mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby. 

Úklid 

Prováděné stavební práce, hlavně povaha budovy, jakož i charakter jejího účelu užívání 

budou klást zvýšené požadavky na úklid staveniště vně a hlavně uvnitř objektu. Bude 

nutný každodenní úklid uvnitř objektu, někdy i vícekrát během pracovní směny a budou 

muset být přijata opatření na zamezení prašnosti uvnitř budovy, stejně jako na 

eliminování poškození nášlapných vrstev podlah – zakrytí PVC příp. keram. dlažeb aby 

nedošlo k jejich újmě – vlivem osob, lešení, strojního vybavení či materiálu.  

5. Specifikace použitých materiálů 

5.1. Obvodové konstrukce  

Zateplení bude provedeno certifikovaným systémem fy. LB CEMIX, s.r.o. Zvolený 

systém je Cemix THERM P (basic), který používá jako izolant fasádní polystyren a 

Cemix THERM M, který používá jako izolant vatu z minerálních vláken s podélnou 

orientací.  

 

5.2. Kotevní prvky  

Veškeré materiály kotevních prvků musí být z takových materiálů, které se nebudou 

navzájem s kotveným materiálem negativně ovlivňovat.  

 

5.3. Klempířské prvky  

Jedná se o oplechování štítových stěn v úrovni zastřešení po provedení nového zateplení 

v tl. 180mm, oplechování střešních atik a vikýře na severní straně budovy a vnější 

parapety oken. U rozvodných skříní (elektro, telefon apod.) umístěných ve fasádě budou 

osazeny před stávajícími nová dvířka včetně rámů. 

Klempířské prvky střechy budou z hliníkového lakovaného plechu tl. 0,6mm. Barevně 

budou sladěny s přilehlými konstrukcemi stávající střechy. 

Okenní parapety – barva RAL 5005. Přesah okapní hrany parapetu přes vnější líc 

kontaktního zateplovacího systému bude min. 30mm.  

Materiály použité pro klempířské konstrukce musí splňovat technické požadavky 

materiálů na výstavbu (nutno doložit „prohlášení o shodě“) klempířské konstrukce 

provádět s celoplošným podlepením. Montážní práce provádět v souladu 

s ČSN 733610. 

Stávající dešťové svody budou před započetím prací na zateplení fasády 

demontovány. Po dokončení fasády budou tyto znovu osazeny s případnou úpravou 

v místech jejich napojení na okapové žlaby a nově zřízené gajgry. 
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Původní ventilační mřížky budou demontovány, případná vzduchotechnická potrubí 

budou nastavena a zakončena novými ventilačními mřížkami (školní kuchyně). 

6. Tepelná ochrana budov  

Skladba obvodových stěn zateplenými 180 mm pěnového polystyrenu vyhoví 

požadavkům ČSN 73 0540-2 (2007).  

 

7. Požárně bezpečnostní řešení  

Viz. samostatná příloha – Zpráva požárního zabezpečení. 

Stávající požární žebřík bude před započetím prací na fasádě demontován, 

následně opraven, povrch otryskán a opatřen novým nátěrem na kov v barvě RAL 

5005 včetně všech podkladních vrstev.  

 

8. Mechanická odolnost a stabilita  

Průzkumem objektu nebyly zjištěny vážné statické poruchy, které brání provedení 

zamýšlenému zateplení fasády na budovách základní školy. Po montáži lešení (před 

provedením prací) je nutné nechat tento předpoklad ověřit autorizovaným statikem. 

Prohlídka statikem není, dle smlouvy s objednatelem, předmětem této projektové 

dokumentace.  

Zateplením fasády dojde ke zvýšení stálého zatížení konstrukcí domu. Vzhledem k 

typu konstrukce a jejímu technickému stavu se nepředpokládá nutnost provádění 

statických úprav konstrukcí souvisejících s provedením navržené rekonstrukce.  

 

Konstrukce 

Předmětem projektové dokumentace není návrh klasické nosné konstrukce. 

Stávající obvodové nosné konstrukce školy budou pouze přitíženy běžným 

kontaktním fasádním zateplovacím systémem ETICS, kterému stávající konstrukce 

plně vyhoví. Vlastní kotvení tepelně izolačních desek musí být prováděno v souladu s 

ČSN a technických podmínek dodavatelů použitého tepelně izolačního 

kompozitního systému (ETICS). 

Návrh zvláštních konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů 

Neobvyklé konstrukce se nevyskytují. 


