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1. Identifikaéni Udaje stavby

1.1 Udagje o stavbé
Ndzev stavby: Snizeni energetické ndrocnosti objektu — Zakladni Skola

Misto stavby:  st. pozemek 225 (&. p. 150), Komenné Zehrovice

1.2 Predmét projektu

Zatepleni obvodového pldsté budovy, zatepleni stropl, vyména oken a drobné
stavebni prdace spocivaijici v sanaci navazujicich konstrukci.

1.3 Ukol projektu

Vypracovani konstrukéniho a materidlové technického reSeni vnéjsiho kontaktniho
fasadninho zateplovaciho systému, zatepleni stropnich a navazujicich konstrukci. Ddle
vyména oken a vstupnich dveri.

1.4 Objednatel projektu

Obec Kamenné Zehrovice 3
Karlovarskd ffida €. p. 6, 273 01 Kamenné Zehrovice

1.5 Investor

Obec Kamenné Zehrovice 5
Karlovarska tfida €. p. 6, 273 01 Kamenné Zehrovice

1.6 Dodavatel projektu

Zpracovatel projektu:
Qualit - projekty
Ales Miller, autorizovany stavitel pro pozemni stavby
Havlickova 485
273 05 Smecno
IC: 486 94 223
DC: Cz-7103110674

Autorizaci projektu proved!:
Ales Miller

IC: 486 94 223

&. autorizace CKAIT: 0007628

1.7 Termin
Léto 2015

2. Podklady

- CSN 73 05 40 ,,Tepelnd ochrana budov".

- CSN EN 13 788 ,,Tepelné& vihkostni chovani stavebnich dilc a stavebnich prvkd -
Vnitini - povrchovda teplota pro vylouceni kritické povrchové vihkosti uvnitf
konstrukce".

- CSN 73 0802 ,,Pozdarni bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty"

-CSN 73 29 01 Provadéni vnéjsich tepelné izola&nich kompozitnich materidld (ETICS)



CSN EN ISO 13788 (730544) Tepeln& vihkostni chovdani stavebnich dilcd a stavebnich
prvkd — V nitini povrchovd teplota pro vylouceni kritické povrchové vihkosti a
kondenzace uvnitf konstrukce — Vypoc&tové metody.

- POvodni vykresovd dokumentace a zaméreni objektu.

U norem a piislusnych predpist plati posledni znéni véetné novelizaci a zmén
vydanych k datu projektu.

3. Architektonické a stavebné technické feseni

Hlavni budova zdkladni skoly md dvé nadzemni podiazi a je CdsteCné podsklepend.
Obvodoveé stény jsou z masivnino zdiva. Sttecha je valbovad, krov difevény vaznicovy.
POdni prostor volny bez vyuZziti. Navazujici vychodni kiidio je vyzdivané dvoupodiazni,
Cdstecné podsklepené. Sttrecha je sedlovd na dievéném krovu ze sbijenych vaznikd.
Stredni krytina nad témito Castmi objektu je provedena novd — plechové stresni Sablony,
barva cervend, vcetné okapového systému zaiistujiciho odvod vody ze strech. Z&padni
kiidlo je zdéné, pfizemni a nepodsklepené. Strecha je pultovd, krytd pozinkovanym
plechem.

o

Stavaijici fasdda skolni budovy je z hladké stukové omitky, zdpadni pristavba md fasadni
omitku bfizolitovou. Z urbanistického hlediska nedojde k zdsadni zméné stdvajiciho
vzhledu objektu.

3.1 Princip feseni

LeSeni pro provedeni vnéjino kontaktnino zateplovacino systému (VKZS) se namontuje s
dostatecnym odstupem od budouci Urovné fasady.

V rdmci oprav probéhne sanace obvodovych konstrukci a provede se kontaktni
zateplovaci systém.

V rdmci opatieni proti zemni vinkosti je jiz provedeno zatepleni soklové Cdasti do vysky cca
300mm nad upraveny terén. Zatepleni je provedeno tepelné izolacnimi soklovymi
deskami s minimdini nasdkavosti a vysokou pevnosti v tlaku Perimetr SD 1. 100mm.
Navazujici soklova &dst feSené fasddy az po vyskovou Uroven 0,000 (podlah prizemi
hlavni budovy) bude zateplena stejnymi deskami. Zakon&eni vnéj§iho kontakiniho
zateplovaciho systému bude v Urovni okapovych fims a v nejvyssim misté Stitovych
stén. Atiky nebudou zatepleny, bude provedena pouze oprava stavajicich omitek —
tmel s vyztuznou sitovinou a ndsledné provedena fasddni omitka.

Vizudini kontrola objektu neprokdzala poruchy konstrukce vyZzadujici okamtzité statické
zajisténi a pro ndvrh stavebnich Uprav by byly omezujici. Pfed zapocCetim sanace
jednotlivych Casti konstrukce je nutnd jejich detailni statickd kontrola, pro kterou je nutné
zpristupnéni a odkryti povrchovych vrstev. Pfed zapocetim praci je nutno zkontrolovat
soucasny podklad, ktery musi byt suchy, soudrzny a Unosny, bez prachu, separacnich
vrstev a volnych dstic. V piipadé vétsich nerovnosti se musi nanést vyrovndvaci vrstva.
VEtsi lokdini nerovnosti je nutné fesit celoplosnym podiepenim polystyrenem alt.
dorovndnim jddrovou omitkou. Stavaijici fimsy budou ubourdny.

Pro zatepleni objektu bude pouZita tepelnd izolace ze samozhdslivého objemové
stabilizovaného pénového polystyrenu EPS 1. 180mm.

Findini povrch fasddy bude tvoren silikGtovou zatiranou omitkou probarvenou do hmoty
s velikosti zrna 1,5 = 2,0mm.

Na podezdivkovou ¢dst — od Urovné upraveného povrchu, budou pro zatepleni pouzity
tepelné izolaCni desky Perimetr SD tl. 100mm. Povrchovd Uprava podezdivky bude



provedena ze specidlni podezdivkové tenkovrstvé dekorativni omitkoviny vcetné
podkladového tmelu a sitoviny.

Vyména oken a vstupnich dvefi bude provedena v celém objektu zakladni skoly, vE.
oken ve sklepé a na pUdé. Okna budou vyménény za nové plastové s izolacnim
frojsklem se soucinitelem prostupu fepla Uw max. 0,9 W/(m2K) a vstupni dvere
Uw max. 1,2 W/(mZK). Rdmy oken a dveti jsou navrzeny v barvé tmavé modré RAL 5005.
Prioravné préce pred osazenim novych oken spocivaji ve vybourdni stdvaiicich
drevénych Spaletovych oken a v ubourdni vnésich zdénych osténi otvorld s takovym
zacisténim, aby bylo mozné osadit nova okna Ci dvere.

Nad puUvodnim objektem bude zatepleni stropni konstrukce provedeno v Urovni
pUdy. Na podlahové konstrukce bude polozena tepelnd izolace z minerdinich
vldken v tl. 280mm a na prilehlé navazujici stény do Urovné cca 1,5m nebo do vysky
uloZeni pozednice bude celoplosné nalepena tepelnd izolace z minerdinich vidken
v 1. 140mm. Vrstva s tepelnou izolaci bude prekryta ochrannou vrstvou z geotextilie.
V hlavnim komunikaénim prostoru pudy bude v Urovni nového zatepleni vytvoren
chodnik na rému z dfevénych fosen 60/280mm zaklopenych deskami OSB tl. 20mm.
Pfed provedenim zatepleni bude povrch stropni konstrukce na pudé ocistén, desky
tepelné izolace budou skldddny na sraz, izolace bude volné polozena.

Navrzenym zateplenim podlahy pUudy tepelnou izolaci fl. 280 mm (A < 0,040 W/mK),
bude po redlizaci splnéna doporu¢end hodnota dle CSN 73 0540-2:2011 -
cca 0,12 W/(mK).

U prfistavby vychodniho kfidla bude zatepleni stropu v 1. patfe vzhledem
k prinradové konstrukci krovu feSeno novym zavésenym sddrokartonovym stropnim
podhledem s tepelnou izolaci z minerdinich vidken tl. 200mm. Vcetné provedeni
montdze parozdbrany z vicevrstvé PE fdlie s hlinikovou reflexni vrstvou a vyztuzenou
PE mrizkou. Stejné bude zateplen i strop zdpadni pfistavby se Satnami.

Navrzenym zateplenim stropu k pddé tepelnou izolaci . 200 mm (A < 0,040 W/mK),
bude po redlizaci splndna doporuc¢end hodnota dle CSN 73 0540-2:2011 -
cca 0,16 W/(m2K).

Ve sklepé vychodniho kfidla bude provedeno zatepleni stropu - kontakinim
zateplovacim systémem - polystyren EPS tl. 100mm. V chodbé& musi byt pouzit
kontaktni zateplovaci systém z minerdinich vidken.

3.2 Barevné feseni fasad

Barevné feseni fasddy bude provedeno dle schvdlené studie. Parapety oken, nové
klempifské prvky budou provedeny z hlinikkového lakovaného plechu fl. min. 0,6mm barvy
RAL 5005. Pevné plastové rdmy a oteviravd kiidla oken a dvefi jsou navrzeny v barvé
tmavé modré RAL 5005.

3.3 Zatepleni obvodového plasté

ZLatepleni bude provedeno certifikovanym systémem fy. LB CEMIX, s. r. o. Zvoleny
systém je CEMIX THERM P BASIC (izolantem je fasadni polystyren). Tento systém je
registrovdn v seznamu vyrobkd a technologii dotacniho programu ,Zelend Uspordm?*
pod Cislem SVT 288. Jako izolant bude pouzit pénovy fasadni polystyren.

Tloustka tepelné izolace odpovidajici normové doporuc¢ené hodnoté koeficientu
tepelné prostupnosti (U) tepla obvodové konstrukce a je 180 mm polystyrenu.



Navrzenou tepelnou izolaci z pénového polystyrenu Ci minerdini viny tl. 180 mm se
souCinitelem tepelné vodivosti A < 0,040 W/mK, bude po realizaci splnéna
doporuc¢end hodnota dle CSN 73 0540-2:2011 - cca 0,17-0,18 W/(mK).

4. Technologicky postup praci

4.1 Zatepleni obvodového plasté — technickeé feseni

4.1.1. Pfipravné prdce, pripravenost stavby, podminky realizace.

Pfed provedenim kontaktniho zateplovaciho systému je nutné provést tato opatieni:

provedeni vymény oken vE. parapety

oplechovdni fims, parapetl bude pred provedenim kontaktniho zatepleni
odstranéno,

ubourdni fims ve fasddé, vstupniho portdlu, §titu stfesnino vikyfe a ndsledné
vyspraveni podkladu

otlu€eni nesoudrznych vrstev stavajici fasddni omitky a ndsledné vyspraveni
podkladu

odstranéni desfovych svislych svodU (po dokonceni budou opétovné
osazeny)

st@vaijici hromosvody uloZit do chranicky (hromosvod skryty ve fasddeé)
demontdz pozdrnino zebriku

demontdaz osvétleni

dokoncena opatfeni proti zemni vihkosti (nejsou souCdsti této PD — samostatnd
stavba)

Zatepleni obvodového plasté - technologické zdasady:
Pripravné prdce, pripravenost stavby, podminky realizace

Pred zahdjenim provdadéni zateplovacino systému musi byt dokonceny
viechny Cinnosti souvisejici s fasddou (tj. sanace obvodové stény apod.).
Vsechny vypiné otvord se opatti kryci PE félii proti znecisténi. Zajisti se rovnéz
ochrana zelené a konstrukci kolem objektu.

Demontuji se veskeré klempirské prvky soucasné fasady.

Demontuji se vsechny prvky elektrickych rozvodU na fasddé (osvétleni apod.),
krabice a rozvody se pfipravi pro nové osazeni.

Demontuji se informacni stitky umisténé na fasadé.

LeSeni pro provedeni fasddniho systému se namontuje s dostateCnym
odstupem od budouci Urovné fasddniho systému.

UZivatelé objektu budou upozornéni na probihajici prdce, bezpecnostni
opatfeni, hlu¢nost a na zdkaz jakychkoliv svévolnych zdsahlU do

zateplovaciho systému.

4.1.2. Piiprava podkladu

Pfed zapocetim praci je nutno zkontrolovat soucasny podklad, ktery musi byt suchy,
soudrzny a uUnosny, bez prachu, separacnich vrstev a volnych cdastic. OCZisténi
povrchu se provede mechanicky nebo vysokotlaokou parou C&i vodou. Veskeré
nesoudrzné vrstvy, které by brdnily spojeni podkladu s tmelem, se musi odstranit.
Podklad nesmi vykazovat tolerance vétsi, nez je stanoveno v CSN 73 23 10. Povrch
fasddy nesmi vykazovat vyssi nerovnost nez 10 mm na délku 2 m (méreno lafi). V
pripadé vétsich nerovnosti se musi nanést vyrovnavaci vrstva. VEétsi lokdini nerovnosti
je nutné fresit celoplosnym podlepenim polystyrenem alt. dorovndnim jaddrovou
omitkou (napf. poskozeni stén po ubourdni stavajicich fims). Celkovd nerovnost
fasady objektu (odklon od svislé roviny a osy) je vhodné premérit, ale doporucuje se
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kopirovat stavaijici tvar. LeSeni pro provedeni VKIS se namontuje s dostateCnym
odstupem od budouci Urovné fasady.

4.1.3. Technické a povétrnostni podminky pii provadéni ETICS

Teplota podkladu a ovzdusi pro provadéni zateplovaciho systému musi byt +5°C az
+30°C. Je nutné dodrzet minimdini teploty zpracovdni jednotlivych materidll.
Minimdini teploty pro zpracovdni jsou uvedeny v technologickém postupu a
technickych listech jednotlivych materidld. BEhem realizace je treba chrdnit fasddu
pred pifimym pUsobenim siiného vétru, slunecniho zdieni a desté vhodnou
ochrannou sitovinou z vnéjsi strany leseni. Pfi provadéni je nutné zabezpedit stavibu
proti poskozeni nebo rozmetdni pfipraveného materidlu a odpadu viivem vétru.
Zateplovaci systém a ostatni navazujici prdce musi provddét pouze certifikovand a
proskolend firma na dany typ produktu. Uklid stavenist& a uvedeni do pUvodniho
stavu zaijisti dodavatel stavby.

4.1.4. Zalozeni systému.
4.1.4.1. ZaloZeni nad Urovni terénu

ZaloZeni nad Urovni terénu bude pouzito po celém obvodu, v mistech nad vstupy a
nad nizsimi sttechami — zatepleni tl. 180mm od Urovné 0,000 (podlaha prizemi).
Navrhovany zateplovaci systém je feSen od Urovné +300mm od upraveneho terénu —
podezdivka se zateplenim tl. 100mm.

4.1.4.2. ZaloZeni pod Urovni terénu

Zatepleni pod Urovni upraveného terénu bylo feSeno v rdmci opatfeni proti zemni vihkosti
—zatepleni tl. 100mm navazujici na podezdivkové zatepleni.

4.1.5. Lepeni izolacnich desek.

Ocistény podklad se opatii penetracnim ndtérem. Pro zatepleni objektu bude
pouZita tepelnd izolace v tl. 180mm ze samozhdslivého objemové stabilizovaného
pénového polystyrenu EPS. V soklové Cdsti budou pouiZity tepelné izolacnimi soklové
desky s minimdini nasdkavosti a vysokou pevnosti v tlaku Perimetr SD tl. 100mm. P¥i
lepeni izolacnich desek se nesmi teplota vzduchu, materidlu a podkladu pohybovat
pod 5°C. Lepit izolant na zmrzly nebo extrémné mokry podklad se nesmi. Nandseni
lepici malty na izolacni desky se provddi v nékolika bodech a po obvodé desky.
Tloustka i vyska pruhu lepidla se fidi nerovnosti podkladu a je cca 20mm. Mnozstvi
lepici malty musi byt tak velké, aby po dotlaceni desky byla kontaktni plocha min. 40
%. Desky se lepi t&€sné na sraz, ve spdrdch nesmi byt lepici malta. Tepelny izolant
opatfeny na rubové strané lepicim tmelem musi dolehnout k prednimu lici zaklddaci
soklové listy, nesmi ji presahovat ani byt zapustén. Po uloZzeni spodni fady se
pokracuje v kladeni desek izolantu v jednotlivych faddch na vazbu smérem nahoru, s
delsi stranou vodorovné, tésné na doraz. V zaddném pripadé nesmi byt ve spdre
lepici tmel. Pokud spdra vznikne, musi se vyplnit pfifezy desek tepelného izolantu,
popf. montdzni polyuretanovou pénou (za vhodnych klimatickych podminek). Na
ndroZich budovy se desky tepelného izolantu kladou stfidavé (na vazbu). U okennich
a dvernich otvord se desky kladou tak, aby kiiZzeni spdr desek tepelného izolantu
nesplyvalo s ronem otvoru v konstrukci. V rozich je vhodné nalepit desky s presahem
5-10 mm oproti koneCné hrané. Po vytvrdnuti tmelu (nejméné 1 den) se presah
desek zafizne a peclivé zabrousi. Ulozeni desek se kontroluje pfi provdadéni
vodovdahou a rovinnost v plose hlinikovou lafi.
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4.1.6. Kotveni tepelné izolace hmozdinkami

Kotveni Srouby s drzdkem izolace s kovovym dfikem se zpravidla provadi po zatuhnuti
lepici hmoty (technologickd prestavka Cini minimdiné 24 hodin).

Délky kotevnich prvkd - skutecnd délka bude zdvisld od stavu podkladu pfi
provadéni zkousek uUnosnosti podkladni vrstvy pred zahdjenim lepeni izolacnich
dedek. Pro kotveni desek z minerdiniho vidkna pouzit vidy hmozdinek s ocelovym
trnem prislusné délky!

Kotveni se provadi vidy ve stykovych spdrdch jednotlivych desek a pripadné (pfi
vétsim poctu kotev) i v plose desky. Hmozdinka se kotvi na mista, kde je lepici hmota.
Hmozdinky se kotvi se zapusténim talife cca 20 mm pod povrch izolantu. N&sledné se
hmozdinky zazdtkuji zatkou tepelné izolace a zatdhnou lepici hmotou.

Pfi kotveni izolacnich desek na rozich objektl je nutno kazdou desku kotvit
v pracovni spdre, a fo minimalné 15-20 cm od rohu objektu.

S ohledem na hydrotermické zatizeni tepelné izolace v systému je nuiné pouzit
minimdini pocet kotev. Podrobny ndvrh mechanického upevnéni ETICS hmozdinkami
na Ucinky sani vétru je nutné provést dle CSN EN 73 2902. Navrh poctu kotev
predpoklddd pourziti certifikovanych hmozdinek dle ETAG 014,

Minimalni mnozstvi kotev

Kotveni Vyska Cdst fasady Minimdlni
spofreba
(ks/m?2)
Polystyrenovych desek 0-8 m Plocha/narozi 6/8
8-25m Plocha/narozi 6/10
Mineralnich desek 0-20m Plocha/narozi 6/8
20-50m Plocha/narozi 6/12

Unosnost je fieba ovéfit na stavbé provedenim vytainych zkousek, které zajisti
dodavatel stavby.

4.1.7. Vyrovndni povrchu tepelné izolace
Prevzato z ONORM B 2259.

Délka laté 100cm 250cm 400cm
Mezni odchylka pro danou délku laté  2mm 3mm Smm

Desky izolantu se po zatvrdnuti lepici stérky (cca 1-2 dny) prebrousi tak, aby se
odstranili drobné vystupky a nerovnosti. Vznikly prach a zbytky izolantu je nutné s
povrchu odstranit. U&elem brouseni je dosdhnout pfedepsané rovinnosti fasady (viz.
tab), protoze ostatni Ukony rovinnost nezlepsi a stavajici stav jen kopiruji. Desky z
minerdini vaty s podélnym vidknem se nedoporucuje tvarové upravovat brousenim.
Desky z minerdini viny je nutné srovnat maximdiné béhem lepeni. Drobné nerovnosti
do cca 2mm je mozné srovnat stérkovaci hmotou.



4.1.8 Vytvoreni vyztuiné vrstvy

Teplota pfi nandseni zakladni vrstvy a jejim vytvrzovdni nesmi poklesnout pod +5°C.
Tmely nelze zpracovavat pod pfimym slunecnim zdrfenim, pfi vétrném pocasi je doba
zpracovani vyrazné kratsi.

Pred vytvorenim zdkladni vrstvy je nutné peclivé zméfeni rovinnosti povrchu
tepelného izolantu. Nerovnosti, které by mohly negativné ovlivnit konecnou toleranci
v omitce, se musi odstranit. Z&kladni vrstvu je nutno provést nejpozdéji do 14 dnd po
nalepeni desek tepelné izolace.

Z&kladni vrstva se provdadi na vnéjsim povrchu tepelné izolace, zlepici hmoty a
vyztuzné sitoviny.

Na povrch desek tepelné izolace se nanese zubovym hladitkem (10/10) v Sifce pdsu
vyztuzné sitoviny tmel v tloustce cca 4 mm. Shora se rozvine predem nastfihand
vyztuznd sitovina, jednotlivé pruhy se poklddaji s presahem nejméné 100mm. Sitovina
se zatlaci do mékkého tmelu nerezovym hladitkem od stfedu k okrajim a dikladné
se uhladi.

U exponovanych mist se doporucuje spodni Cdast objektu armovat dvakrdt a to
minimdiné do vysky 1,0 m nad upraveny terén.

Celkova tloustka zdakladni vrstvy by méla byt 3-4 mm. Viechny pracovni Ukony na
zAkladni vrstvé se provadéji pred jejim vytvrdnutim. Sitovina md byt ulozena ve vnéjsi
tretiné vrstvy a po zahlazeni dokonale kryta tmelem.

Rohy se vyztuzuji ronovou listou z plastu s integrovanou vyztuznou sklenénou sitovinou.
Na roh se nanese stérkovy tmel a profil se do néj zatlaci. Plosné nanesend sklenénd
sifovina bude ndsledné provddéna s prekrytim 100 mm na sitovinu rohové listy.

V mistech otvord ve fasddé (okna, dvefe apod.) je nutné zpevnit rohy otvord
diagondlné pruhem sifoviny o rozmérech cca 250x450 mm pod Uhlem 45°.

4.1.9 Penetraéni natér

Povrchovd Uprava podkladu se provddi po Uplném zavadnuti vyztuiné vrstvy,
nejméné viak po 3 dnech (zdvisi na teploté a vihkosti, v podzimnim obdobi se tato
doba zvysi dvojndsobné - 6 dnud). Natér se zpracuje dle predpisu a ndsledné se
nandsi stétkou nebo vdleCkem. Technologickd prestdvka pred nandsenim dalsich
vrstev je nejméné 24 hodin. Povrchovou Upravu je mozné volit z nékolika zrnitosti a
struktur akryldtovych, silikonovych, silikdtovych nebo minerdinich vrchnich omitek.
Tomuto vybéru podléhd i volba a pourziti systémové penetrace pro odpovidaijici typ
vrchni omitky. Pod ryhované pastovité omitky doporucCujeme penetracni natér
probarveny v odstinu findlni omitky.

4.1.10. Provadéni vrchni omitky

Z dOvodu zvyseni adheze podkladu se provede penetrace. Penetracni ndtér se
provddi po dokonalém vyschnuti zdkladni vrstvy. Natér se zpracuje dle predpisu a
ndsledné se nandsi  Stétkou nebo vdleCkem. Technologickd prestavka
pred nandsenim dalsich vrstev je nejméné 24 hodin.

Na objektu je navrzena tenkovrstvd omitka na silikdtové bdzi, zmitost 1,5 -2,0 mm.
Materidl se pfed nandsenim fddné rozmichd. Nandsi se nerezovym hladitkem a
ndsledné se stahuje rovnomérné na tloustku zrna a zahlazuje umélohmotnym
hladitkem. Napojeni omitky se provadi ,mokry do mokrého" (okraj nanesené plochy
pred pokraCovanim nesmi zasychat).

Omitka se nesmi zpracovavat za teploty vzduchu a podkladu pod +5°C nebo nad
+30°C, na pfimém slunci nebo za siiného vétru. Pri 20°C a 65% relativni vihkosti



vzduchu lze v pripadé potreby za 24 hod. povrch pretirat. Nizké teploty a vysokd
vlhkost vzduchu tuto dobu prodluzuiji.

Pro ucelenou fasddni plochu je potfebné pouzit materidl téze vyrobni 3arze.
Dokonceny ETICS musi byt vzhledové a barevné jednotny, s rovnomérnou strukturou.
Styk dvou barevnych odstind v omitkdch nebo ukonceni omitky se provdadi pomoci
lepici pdsky, pfipadné délicimi listami.

Na podezdivkovou €dst — od Urovné upraveného povrchu, budou pro zatepleni pouZity
tepelné izolacni desky Perimetr SD tl. 100mm. Povrchovd Uprava podezdivky bude
provedena ze specidlni podezdivkové tenkovrstvé dekorativni omitkoviny vcetné
podkladového tmelu a sitoviny.

4.1.11 Kontrola kvality

Kontrola kvality a provadéni praci je v pribéhu a po dokonceni realizace zamérena
zejména na:

e Kvdlitu a pridrznost podkladu, dokonalé ocisténi, odstranéni nednosnych a
nepfidrznych vrstev a pripadné vyrovndni vétsich nerovnosti.

e Rovinnost zalozeni systému.

e Sprdavnost pouziti lepicich tmeld. Pouzivat lepici hmotu dle podkladu a tepelné
izolace.

e Konfrolu tloustky a druhu tepelné izolace dle PD.

e Dodrzovani minimdiniho mnozstvi a zpUsobu naneseni lepici hmoty na tepelné
izolacni desku.

e Lepeni tepelné izolacnich desek na sraz, bez mezer a nerovnosti. Dodrzovat
rovinnost lepeni, postup lepeni na ndrozi budov, kolem okennich otvord a
v osténi.

e Splnéni pozadavku na minimdini pocet hmozdinek v ploSe a na ndrozi
objektu. Dbdt na pouiZiti odpovidajicich hmozdinek v zdvislosti na podkladu,
do kterého kotvime a druhu izolace.

e Dodrzeni tloustky zAkladni vrstvy a zakryti vyztuzné sklenéné sitoviny stérkou.

e Dodrzovdani presahU vyztuiné sklenéné sitoviny, zakryti vyztuiné sklenéné
sifoviny a hmozdinek stérkovou hmotou. Do roh( otvord ve fasddé vlozit
diagondiné obdélniky 250x450 mm z vyztuzné sitoviny.

e Kvdlitni provedeni omitky zateplovaciho systému bez viditelnych nerovnosti,
napojeni a barevnych rozdild, vytvoreni pravidelné struktury povrchu. Dodrzeni
predepsaného odstinu omitky.

e Dodrzovéni dostate¢nych a predepsanych presahd klempifskych prvkd,
oplechovdni apod.

e Readlizaci vnéjs§iho kontakiniho zateplovaciho systému v odpovidaijicich
klimatickych podminkdch. Neprovadét ETICS za desté a zvysené vihkosti, za
extrémné nizkych a vysokych teplot. Dodrzovat minimdini teploty zpracovani
jednotlivych materidld.

e Dodrzovdni viech nutnych technologickych prestdvek pfi provadéni ETICS,
z dOvodU spravného vyzrdni materidlu a potrebnych viastnosti pro ndsledné
nandaseni.

4.2. Hromosvod

Nové svislé hromosvody budou vedeny v misté stdvajicich svodt v chrénicce uvnitf
skladby zateplovaciho systému. Revizni svorky budou umistény v plastové skfini
umisténé ve vysce cca 1,5m nad zemi. Realizace musi byt svéfena zkuSené realizacni
firmé. Vlastni provedeni musi byt prekontrolovdno reviznim technikem.
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4.3. Vyména oken a vstupnich dveri

Bude provedena v celém objektu zdkladni skoly, v&. oken ve sklepé a na pudé.
Vyména oken a vstupnich dvefi bude provedena v souladu s pozadavky
energetického auditu.

Okna budou vyménény za nové plastové s izolacnim trojsklem se souCinitelem prostupu
tepla Uw = max. 0,9 W/m2K. Pripadné vnitini Clenéni v barvé bilé. Vstupni dvere budou
vyménény za nové plastové s izolacnim dvojsklem se soucinitelem prostupu
tepla Uw=max. 1,2 W/m2K. Pevné plastové rdmy a otviravd kifidia oken a dvefi jsou
navrzeny v barvé tmaveé modré RAL 5005.

Dvere oddélujici vytapény prostor socidlniho zafizeni v 1. patfe a nevytdpénou
pUdou budou nahrazeny novymi plechovymi s hodnotou soucinitele prostupu tepla
Ud max. 1,2 W/(m2K) a s pozadovanou pozdarni odolnosti.

Rozsah vymeény otvorovych vyplni, zpUsob jejich otvirdni, clenéni a specifikace vyplni
otvorU je uveden v samostatné priloze.

Po demontdzi stdvaijicich vyplni budou upraveny stavajici otvory. U hlavni budovy
budou ubourdna vnéj§i osténi oken a obloukovd nadprazi. Pfed montdzi novych
vyplIni budou osténi zacisténa.

Pozndmka:

Vyména vzduchu ve vnitinim prostoru byla zajisténa spdrovou privzdusnosti
pUvodnich oken. Novd okna maji v zavieném stavu velmi nizky soucinitel spdrové
prOvzdusnosti a neni tak zajisténa dostatecnd vyména vzduchu ve vnitinim prostoru.
Pro vétrdni v objektu je nutné vyuzivat mikroventilacni polohy kovdni novych oken v
kombinaci s pravidelnym otevirdnim oken uzivateli.

Vyména vyplriovych konstrukci musi byt provedena pred provedenim kontaktnino
zateplovaciho systému. Tepelnou izolaci je nutné napojit az na rdmy oken (zatepleni
nadprazi, osténi a parapetu) a tim zamezit nejvyznamnéjsimu liniovému tepelnému
mostu na styku okenniho rdmu a obvodového panelu. Pripojovaci spdra vypiné
bude pro zqgjisténi neprdvzdusnosti na interiérové strané opatiena parotésnici
(interiérovou) pdskou, na vnéjsi strané prodysnou exteriérovou pdskou. Napojeni
vypIini na vnéjsi zateplovaci systém ETICS a na omitky ze strany interiéru bude
provedeno pomoci APU list. Jednd se o plastové nalepovaci listy s prOmyslové
navarenou tkaninou.

Pfesné zaméreni vsech vyplnovych konstrukci provede realiza¢ni firma pred vilastni
realizaci vymény.

V celém objektu budou osazeny nové vnéjsi parapety z hlinkkového lakovaného
plechu tl. min. 0,6mm barvy RAL 5005. Pfesah okapni hrany parapetu pres vrchni lic
kontaktniho zateplovaciho systému bude min. 30 mm. Klempifské konstrukce
provadét s celoplosnym podlepenim.

Vnitini parapety u ménénych vyplni budou provedeny nové - plastové vyztuzené
komUrkové (pochlzné — pro moznost Uklidu, myti oken) s vysokou odolnosti proti
mechanickému poskozeni a vikosti.

Osazeni a rdm oken musi umoznit zatepleni nadprazi, osténi a parapetu tloustkou
tepelného izolantu min. 30 mm. Na viech mistech okna musi byt spinén pozadavek
na povrchovou teplotu dle CSN EN 13 788 (730544) Tepelné vihkostni chovani
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stavebnich dilcd a stavebnich prvkd — Vnitini povrchovd teplota pro vylouceni
kritické povrchové vihkosti uvnitf konstrukce.

Technologicky postup vymény vyplni:

Demontdz pUvodni ofvorové vyplné - dievénd Spaletovd okna, dievénd
zdojend okna. Ubourdni vnéj§ich osténi, obloukovych nadprazi, zacisténi
povrchu okenniho otvoru, pripadné dozdivky (pfedevsim u parapetd), aby byl
zqjistén rovinny a soudrzny podklad pro aplikaci tésnicich pdsek.

Pred montdzi nové vypiné je treba ocistit kontakini plochy stavebniho otvoru
od stavebniho prachu a jinych necistot. Pfed osazenim rdmu do stavebniho
otvoru je nutné nejprve vyjmout kiidlo z rdmu a rdm z vnéjsi strany ocistit,
pfipadné odmastit.

Montdz tésnicich pdsek (komprimacni pdasky). Nejprve se provede nalepeni
interiérové parotésnici pdsky (okenni flexfolie interiér) na interiérovou stranu
rdmu okna a exteriérové difuzné oteviené pdsky (okenni flexfolie exteriér) na
stranu exteriéru.

S lepenim pdasky se zacind pri spodni hrané svislého dilu rdmu okna, kde je
nutné nechat takovy presah pdsky, o kolk se bude podklddat vypli pri
usazovdni do stavebniho otfvoru. S lepenim se postupuje smérem vzhiru.
Pdska je vybavena dvéma lepicimi materidly. Nardm se pdska lepi
predpripravenou lepici folii, z které se pri lepeni stahuje kryci folie. Kdyz se
pdaska dolepi k rohu rdmu, nestfind se, ale vytvori se naraseni tak, aby bylo
mozné pozdéji pdsku spolehlivé pritlacit do koutl stavebniho otvoru. Totéz se
provede i na dalsim rohu a pdska se dotdhne opét az k parapetni Casti, kde
je opét ponechdn presah dle velikosti stavebniho otvoru. Tato pdska se tedy
lepi po obvodé ze ffi stran, vyjma parapetni Casti, kterd se fesi az po usazeni
rému do stavebniho otvoru.

Takto pripraveny rdm se vilozi do stavebniho otvoru, podloZi se a pracovné
zaaretuje do svislé polohy napf. dfevénymi kliny. Pii osazeni je nutné dbdt na
to, aby rdm byl vyrovndn a vyvdzen ve vodorovném a svislém smeéru.

RAmM vyplné se podkladdd nosnymi a distancnimi podlozkami. Ty se musi
usporddat tak, aby nebrdnily tepelné roztainosti profild a aby odpovidaly
typu a funkci vyplné (oteviravé, sklopné, posuvné apod.). Umisténi podlozek
musi poskytovat dostatecny prostor pro upevnéni a nesmi brdnit ndslednym
pracim. Jako nosné a distanéni podlozky Ize pouzivat napr. klasické plastové
zasklivaci podlozky nebo desticky z tvrdého dieva. Drevéné kliny se pouzivaiji
jenom jako pomucky pfi osazovdni a vyvazovdani oken, po montdzi se musi
bezpodminecné odstranit. Pfi podkladdani je tfeba dbdt na spravné
uspordddni nosnych podlozek v oblasti rohd, sloupkd a pricek. Podlozky po
svislych strandch rém0 se umistuji cca 150 mm od vnéjsi vodorovné hrany
kiidla (horni nebo spodni). Po zabudovdni musi okno zUstat dilatacné
oddéleno od stavebniho otvoru, na vypiné se nesméji prendset sily z pohybu
konstrukce stavby. Po usazeni vyplné do stavebniho otvoru musi byt dodrzeny
minimalni Sirky pripojovacich spar 10 mm.

Upevnéni vyplni se provede turbosrouby. Hloubka kotveni min. 30 mm. Srouby
je nutné utahovat rovnomérné, bez napéti ve vztahu k rédmu. Po upevnéni se
zkontroluje svislost a vyvazenost rdmu. Odstrani se pomocné drevéné klinky a
vycCisti se pfipojovaci spdra. Nosné a distancni podlozky se v pripojovaci spdre

o

ponechdvaii.
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e Pripojovaci spdra se vyplni expanzni polyuretanovou pénou (lze provadét pri
teploté okolniho ovzdusi min. +5°C). Po ocisténi pripojovaci spdry od prachu
doporucujeme podklad navihcit vodou. Péna tak Iépe prilne k podkladu a
snizi se jeji spoffeba. K Uplnému vytvrzeni pény dojde cca za 24 hodin.
Rychlost vytvrzovani zavisi na vzdusné vihkosti, teploté podkladu a okolniho
vzduchu. Po cca 1-2 hodindch Ize pénu zafiznout zdroven s rdmem, resp. s
podkladnim profilem. Po ofezdni pény je nutné oblast kolem okna znovu
dukladné ocistit a omést a napenetrovat. Provede se nalepeni interiérovych
tésnicich pdsek na osténi. Osténi se doporuCuje predem penetrovat
systémovym pripravkem doddvanym vyrobcem pdsek pro zvyseni jejich
prilnavosti. Pasky se k podkladu valeckuij.

e Provede se zatésnéni vnitini parapetni Casti. PAska se nalepi na boéni stranu
podkladniho profilu a na parapet. K utésnéni pdsky se opét pouzije valecek.
Osadi se vnitini plastovy parapet vyztuzeny vostinami - pochUzny. Parapet se
zasune pod spodni dil rdmu okna a k podkladu se prilepi PUR pénou. Parapet
by mél preCnivat pres lic st€ény max. o 20-30 mm tak, aby netvoril prekdzku
proudéni vzduchu od otopnych téles k vnitfnimu povrchu okna.

e Zednické zapraveni. Pfed zahdjenim zednickych praci doporuc¢ujeme zakryt
vyplné kryci folii, kterou prilepime k rdmdm na lemovaci APU listy. Omitky
nesmi byt pfimo napojeny na rdm, protoze se nedovedou prizpUsobit jemnym
pohybUm rdmu (dilatace pomoci APU list). Po dokonceni zednického
zapraveni nebo po provedeni omitek je nezbytné co nejdrive odstranit
ochrannou félii z profild vypiné (nejpozdéji do 6 tydnU od vyrobeni vyplni).
Pfi dlouhodobém ponechdni ochranné fdlie na zabudované vyplni mize dojit
k prilnuti folie k profilim, foli Ize pak jen velmi obtizné odstranit. Pfi jejim
odstranovani hrozi poskozeni povrchové Upravy profild.

4.4. Vnéjsi parapety

Vnéjsi parapety budou provedeny z lakovaného hlinikového plechu tl. min. 0,6mm
barvy RAL 5005. Presah okapni hrany parapetu pres vnéjsi lic kontakiniho
zateplovaciho systému bude min. 30mm.

4.5. Upravy terénu kolem objektu

Zateplovaci systém vcetné findini Upravy povrchu bude po celém obvodu ukoncen na
Jrovni upraveného terénu.

Pred zapocetim praci na zatepleni objektu skoly budou provedena opatieni proti zemni
vihkosti tykajici se zamezeni hromadéni srdzkové vody v zemindch okolo objektu. Ta
spocivd jednak ve vytvoreni omezené propustného povrchu terénu okolo stavby a jeho
odvodnéni a jednak v odvedeni vody, kterd se dostdvd ksuterénnim sténdm a
k z&kladové spdre. Zatepleni zakladd pod Urovni upraveného terénu a novy okapovy
chodnik a Uprava okolniho terénu bude provedena v rdmci ,opatfenich proti zemni
vihkosti*. Reseno v samostatné projektové dokumentaci.

4.6. Uprava stiesnich presahi

Stavaijici dievéné palubkové podbiti stfeSnich presahd u pristavby vychodniho kiidla
budou demontovdny. Obnazené prvky krovu budou oseffeny ndtérem proti hnilobé a
drevokaznému hmyzu. Nové podbiti bude provedeno na novém drfevéném rostu,
zdesek CEIRIS, fasadniho polystyrenu 1. 20mm a potazeného vyztuznou vrstvou,
penetracnim natérem a findini fasddni omitkou.
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4.7. ZLatepleni stropniho podhledu

U pristavby vychodniho kfidla bude zatepleni stropu v 1. patfe vzhledem k prihradové
konstrukci krovu nad nim feSeno novym zavésenym sadrokarfonovym stropnim
podhledem stepelnou izolaci z minerdinich vidken tl. 200mm. VZetné provedeni
montdze parozdbrany z vicevrstvé PE folie s hlinikkovou reflexni vrstvou a vyztuzenou PE
miizkou. Stejnym zpUsobem bude zateplen i strop z&padni pristavby se Satnami. Spdry
mezi jednotlivymi sddrokartonovymi deskami budou zatmeleny specidinim tmelem a
prekryty banddzovaci pdskou. Po zatmeleni spdr a samoreznych Sroubl bude
provedeno prebrouseni povrchu. Povrchy sddrokartonovych konstrukci budou pred
provadénim findinich povrchovych Uprav - maleb opatfeny zdkladnim penetracnim
natérem. Ve sklepé vychodniho kfidla bude provedeno zatepleni stropu — kontaktnim
zateplovacim systémem — polystyren tl. 100mm. V chodbé musi byt pouZit kontaktni
zateplovaci systém z minerdinich vidken. Pozdrni odolnost viz zprdva pozdrniho
zabezpeceni.

4.8. Zatepleni stropu k nevytdpéné pudé

Nad pUvodnim objektem bude zatepleni provedeno v Urovni podlahy na pudé. Na
ocisténé podlahové konstrukce bude rovnomérné kladena tepelnd izolace z minerdinich
vicken o celkové tl. 280mm. Na prilehlé navazujici svislé stény do Urovné cca 1,5m nebo
do vysky uloZzeni pozednice bude prikotvena tepelnd izolace z minerdinich vidken v .
140mm. Vrchni vrstvy s tepelnou izolaci budou prekryty ochrannou geotexdilii. V hlavnim
komunikacnim prostoru pUdy bude v Urovni nového zatepleni vytvoren chodnik na rostu
z drevénych fosen 60/280mm zaklopenych deskami OSB 1. 20mm.

4.9. Zatepleni stény v satné

Z divodu nepiistupnosti z&padni obvodové stény Saten z vnéjsi strany bude zatepleni
feSeno ze strany interiéru predsténou ze sadrokartonovych desek tl. 15mm. Sténa bude
zateplena izolaci z minerdinich vidken 1l. 140mm. Soucdsti predstény bude provétravand
mezera — ventilacni miizky po 1,5m vzdy jedna pfi podlaze a jedna pod stropem.

4.10. Souvisejici Upravy

Bouraci prace

Stavaijici stitova sténa streSniho vikyre, portdl hlavniho vstupu budou, fimsy ve fasadé
budou ubourdny. Po demontdzi stavajicich Spaletovych oken budou ubourdny vnéjsi
Spalety u oken hlavni skolni budovy.

Vybourdna bude stdvaijici podlahovd konstrukce ve strojovné pro tepelnd Cerpadia
- teraco dlazba + betonovd mazanina cca 50mm.

Otvor pro vstup do Saten bude upraven - Sirfkoveé, tak aby umoznil vstup osobdm
somezenou schopnosti pohybu a orientace. Vyska otvoru bude srovndna
s nadprazim oken satny.

V jizni stitové sténé v Urovni pddy bude vybourdn otvor pro nové okno 600x950mm.

Dvé sochy z nik a busta na d hlavnim vchodem budou demontovdny a preddny
investorovi.
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Dozdivky
POvodni okna mezi sborovnou a skolni Sathou a chodbou a zddvefim u satny budou

demontovdna a otvory zazdény. V Urovni pidy budou zazdéna dvé mald okna v jiznim
stite.

V okennich nikdch po vybouranych oknech budou dozdivany parapety.

Dozdéni osténi je nutné provést u okennich otvord v prostoru socidinich zarizeni priléhaijici
k oknUm v chodbé - viz v detailu fesend ndvaznost osténi na zatepleni fasddy s okny
umisténymi v rohu.

Dozdivky — plynosilikat.

Tesarské prace

V misté pUvodni stitové stény stfesniho vikyre bude provedena novd dievénd konstrukce
§titu s dfevénym rdmem pro osazeni nového okna trojuhelnikového tvaru.

Vnitini dvefe - nové

Pro vstup do pUdniho prostoru budou osazeny nové zateplené ocelové dvere s pozdrni
odolnosti EW15/DP3. Pro vstup do strojoven (sklep — vychodni kfidlo) budou vybourdny
dvoje stavaijici dvere §.800mm vC. ocelové zdrubné a osazeny nové do ocelové
zarubné, ale s rozmérem 800 x 1970mm — pozdrni odolnost EW30/DP3.

Podlaha

Ve strojovné, kde jsou umisténa tepelnd Cerpadia, bude provedena novd podiahovd
konstrukce. Po vybourdni stavaijici konstrukce bude provedena oprava hydroizolace
(asfat. modif. pds, alt. hydroizolacni stérka), ndsledné betonovd mazanina 1 80mm
vyztuzend siti KARI 150/150/5mm opatiend epoxidovym ndtérem.

Oprava vnitinich omitek

Na stdvaijicich sténdch jednotlivych okennich nik budou vyspraveny po dozdivkéch a
bourdni puvodni vépennocementové omitky vE. pouziti omitkovych [ist chrdnicich rohy
pred mechanickym poskozenim (APU listy okolo oken uvnitf, rohoveé listy Al, apod.).
Ndsledné budou kompletné omitky okennich nik siednoceny novym prestukovdnim.
Ve strojovné tepelnych Cerpadel bude provedena oprava omitek v celé prostoru.

Malby a natéry

Na novych omitkdch a sddrokartonech bude proveden nejprve penetracni ndtér a
ndsledné 2x ndtér standardni omyvatelnou a neotiratelnou malbou - barva dle
vybéru investora.

Na celych sténdch, kde doslo k vyméné oken a rozvodl Ustrednino vytdpéni vE.
novych radidtord bude provedena novd vymalba (2x ndtér standardni omyvatelnou
a neotiratelnou malbou - barva dle vybéru investora.) v&. penetracniho ndtéru.

Kompletné bude provedena vymalba v prostordch, kde byl provddén novy
sadrokartonovy podhled (penetracéni ndtér a ndsledné 2x ndatér standardni
omyvatelnou a neotiratelnou malbou - barva dle vybéru investora).

Nové pomocné drfevéné konstrukce budou opatfeny ochrannym ndtérem profi
hnilobé a drevokaznému hmyzu. Jednd se napr. o novy rost pro bednéni stresnich
presahU a dievény podlahovy rost na pUdé.

Stavajici pozdrni zebrik bude pred zapocetim praci na fasddé demontovdn,
ndsledné opraven, povrch otryskdn a opatfen novym ndtérem na kov v barvé RAL
5005 v&etné viech podkladnich vrstev.
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N&térem na kov vcetné podkladnich vrstev budou opatfeny viechny nové
osazované dverni zarubné a ocelovd dverni kridla.

Vnitini parapety

Jsou navrzeny plastové komurkové s povrchovou Upravou odolnou proti mechanickému
poskozeni a vihkosti ¢i vodé (napr. CPL félie). Parapety musi byt pochizné. Barva
RAL 5005.

Prvky kotvené na fasddu a ventilaéni mrizky

Veskeré prvky kotvené na fasddu objektu (venkovni osvétlovaci prvky, elektrické skiineg,
apod.) budou pred provedenim zateplovaciho systému demontovdny. Opétovné
osazeni nékterych z téchto prvkd ¢i osazeni novych prvkd na fasddu bude provedeno na
za&kladé dohody mezi stavebnikem a zhotovitelem stavby.

Uklid

Provadéné stavebni prdce, hlavné povaha budovy, jakoz i charakter jejino UCelu uzivani
budou klast zvysené pozadavky na Uklid stavenisté vné a hlavné uvnitf objektu. Bude
nutny kazdodenni Uklid uvnitf objektu, nékdy i vicekradt béhem pracovni smény a budou
muset byt prijata opatfeni na zamezeni prasnosti uvnitf budovy, stejné jako na
eliminovdni poskozeni n&slapnych vrstev podiah — zakryti PVC prip. keram. dlazeb aby

nedoslo k jejich Ujmé — viivem osob, leSeni, strojniho vybaveni & materidlu.

5. Specifikace povuzitych materialu

5.1. Obvodové konstrukce

ZLatepleni bude provedeno certifikovanym systémem fy. LB CEMIX, s.r.o. Zvoleny
systém je Cemix THERM P (basic), ktery pouZivd jako izolant fasddni polystyren a
Cemix THERM M, ktery pouzivd jako izolant vatu z minerdinich vidken s podélnou
orientaci.

5.2. Kotevni prvky

Veskeré materidly kotevnich prvkd musi byt z takovych materidll, které se nebudou
navzdjem s kotvenym materidlem negativné ovliviiovat.

5.3. Klempirské prvky

Jednd se o oplechovdni stitovych stén v Urovni zastfeSeni po provedeni nového zatepleni
v il. 180mm, oplechovdni stfesnich atik a vikyfe na severni strané budovy a vnéjsi
parapety oken. U rozvodnych skfini (elektro, telefon apod.) umisténych ve fasddé budou
osazeny pred stavajicimi nova dvitka véetné rdma.

Klempifské prvky stfechy budou z hlinikového lakovaného plechu tl. 0,6mm. Barevné
budou sladény s prilehlymi konstrukcemi stavaijici strechy.

Okenni parapety — barva RAL 5005. Presah okapni hrany parapetu pres vnéjsi lic
kontaktniho zateplovaciho systému bude min. 30mm.

Materidly pouzité pro klempirské konstrukce musi splnovat technické pozadavky
materidld na vystavbu (nutno dolozit ,,prohldseni o shodé*) klempifské konstrukce
provadét s celoploSnym podlepenim. Montdini prdce provddét v souladu
s CSN 733610.

Stavajici desfové svody budou pred zapocetim praci na zatepleni fasady
demontovdny. Po dokonceni fasady budou tyto znovu osazeny s pfipadnou Upravou
v mistech jejich napojeni na okapové Zlaby a nové zifizené gajgry.
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POvodni ventilacni miizky budou demontovdny, piipadnd vzduchotechnickd potrubi
budou nastavena a zakoncena novymi ventilacnimi mrizkami (Skolni kuchyné).

6. Tepelnd ochrana budov

Skladba obvodovych stén zateplenymi 180 mm pénoveho polystyrenu vyhovi
pozadavkim CSN 73 0540-2 (2007).

7. Pozdrné bezpecnostni reseni

Viz. samostatnd priloha — Zprava pozdrniho zabezpeceni.

Stavajici pozdrni zebrik bude pred zapocetim praci na fasddé demontovdn,
ndsledné opraven, povrch otryskdn a opatfen novym ndtérem na kov v barvé RAL
5005 v&etné viech podkladnich vrstev.

8. Mechanickd odolnost a stabilita

Prizkumem objektu nebyly zjistény vdainé statické poruchy, které brdni provedeni
zamyslenému zatepleni fasddy na budovdch zdkladni skoly. Po montdzi leSeni (pred
provedenim praci) je nutné nechat tento predpoklad ovérit autorizovanym statikem.
Prohlidka statikem neni, dle smlouvy s objednatelem, predmétem této projektové
dokumentace.

ZLateplenim fasddy dojde ke zvyseni stdlého zatizeni konstrukci domu. Vzhledem k
typu konstrukce a jejimu technickému stavu se nepredpoklddd nutnost provadéni
statickych Uprav konstrukci souvisejicich s provedenim navrzené rekonstrukce.

Konstrukce

Predmétem projektové dokumentace neni ndvrh klasické nosné konstrukce.
Stavajici obvodové nosné konstrukce 3koly budou pouze pritizeny béinym
kontaktnim fasddnim zateplovacim systémem ETICS, kterému stdvaijici konstrukce
pln& vyhovi. Vlastni kotveni tepelné izolacnich desek musi byt provédéno v souladu s
CSN a technickych podminek dodavatell pouZitého tepelné izola&niho

kompozitniho systému (ETICS).

Navrh zvlstnich konstrukci, konstrukénich detailu, technologickych postupu
Neobvyklé konstrukce se nevyskytuiji.
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