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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

NÁZEV STAVBY:  SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU 

Místo stavby:  Karlovarská tř. č. p. 150, Kamenné Žehrovice 

STAVEBNÍK: Obec Kamenné Žehrovice 

         Karlovarská tř. č. p. 6, 270 01 K. Žehrovice 

STUPEŇ PD: Dokumentace pro provádění stavby 

ZPRACOVATEL:   

Aleš MILLER,  ČKAIT 0007628, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby 

                       Havlíčkova 485, 273 05 Smečno  IČO: 486 94 223 

mob.: 603 486 304, e-mail: mailto:miller@qualit.cz 

 

Požárně bezpečnostní řešení:   

Ing. Vladimíra ŠPAČKOVÁ, ČKAIT 0003596, autorizovaný inženýr v oboru 

požární bezpečnost staveb 

nám. Jana Opletala 2, 272 04 Kladno  IČO: 619 19 063 

Tel.: 312 261 748, mob.: 603 254 376, e-mail: spackovavl@vol.cz 

 

Vytápění:   

Ing. Jiří SKALA 

K Cikánce 790, 154 00  Praha 5 – Slivenec                                      IČ: 62959069 

Mob.: 603 252 037, e-mail: kprojekt@seznam.cz 

Autorizováno: Ing. Tomáš Brůna, ČKAIT 0009329, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí  

staveb, specializace technická zařízení 

 

 

Elektroinstalace:   

Aleš Svoboda, ČKAIT 00115 85, autorizovaný technik pro techniku prostředí 

staveb, spec. elektrotechnická zařízení 

Poplužní 383, 411 18 Budyně nad Ohří IČO: 886 821 45 

mob.: 606 236 236, e-mail: svoboda@elektropro.cz  

mailto:miller@qualit.cz
mailto:spackovavl@vol.cz
mailto:kprojekt@seznam.cz
mailto:svoboda@elektropro.cz


 

 3 

 

A. 2 VSTUPNÍ PODKLADY 

K vypracování projektové dokumentace byly k dispozici následující podklady: 

 snímek z katastrální mapy z roku 2015 

 informace o parcelách KN (výpis sousedů) z roku 2015 

 zaměření stávajícího stavu 

 stavebně technický průzkum budovy 

 požadavky investora 

 energetický audit  

Podrobný průzkum současného stavu fasádní omítky bude vzhledem k 

nedostupnosti proveden až před zahájením prací z lešení a při zjištění nových závad 

bude upřesněn další postup stavebních prací. 

A. 3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah řešeného území 

Stávající objekt základní školy č. p. 150 se nachází v centrální části obce Kamenné 

Žehrovice v zastavěném území na mírně svažitém stavebním pozemku č. 225. Přístup je 

ze zpevněné místní komunikace. Projektovou dokumentací navrhovaná opatření ke 

snížení energetické náročnosti stávající budovy školy budou dotčeny sousední pozemky 

(1145/19, 1145/17, 1145/18, 1/1, 6, 9/1, st. 126). Jedná se o stavební úpravy bez vlivu na 

zastavěnost území. 

b) údaje o ochraně území 

Řešený objekt se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště 

chráněném území, záplavovém či podobném území.  

c) údaje o odtokových poměrech 

Odtokové poměry zůstanou zachovány. Plochy stávajících střech zůstanou zachovány. 

Jejich odvodnění zůstane stávající. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Navrhované stavební úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací. Návrh 

respektuje obecné požadavky na využití území. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Stavební úpravy – zateplení objektu, budou prováděny na stávajícím objektu. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Navrhovanými stavebními úpravami nedojde ke změně ve využití území oproti 

stávajícímu stavu. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Návrh řešení stavebních úprav byl průběžně konzultován s dotčenými orgány. Případné 

požadavky budou respektovány. Před zahájením řízení nebyly žádné známy. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Z navrhovaného řešení stavebních úprav nevzešly žádné požadavky na výjimky a 

úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Před zahájením prací na zateplení školních budov budou provedena opatření 

k zamezení hromadění srážkové vody v zeminách okolo objektu. Ta spočívá jednak ve 

vytvoření omezeně propustného povrchu terénu okolo stavby a jeho odvodnění a 

jednak v odvedení vody, která se dostává k suterénním stěnám a k základové spáře. 

Řešeno v samostatné projektové dokumentaci. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

POZEMEK STAVBY 

parcelní 
číslo 

výměra 
(m2) 

druh pozemku 
číslo 
LV 

způsob ochrany 

St. 225 1730 
Zastavěná plocha 

a nádvoří 
10001 - 

Vlastnické právo: 

LV 1001 - Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská tř. 6, 273 01, Kamenné Žehrovice 

 

POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU 

parcelní 
číslo 

výměra 
(m2) 

druh pozemku 
číslo 
LV 

způsob ochrany 

1145/19 399 Ostatní plocha 10001 - 

1145/17 472 Ostatní plocha 10001 - 

1145/18 466 Ostatní ploha 10001 - 

1145/14 993 Ostatní plocha 10001 - 

1/1 4243 Ostatní plocha 10001 - 
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6 2116 zahrada 10001 - 

9/1 456 zahrada 6 - 

St. 126 450 
Zastavěná plocha 

a nádvoří 
6 - 

 

Vlastnické právo: 

LV 1001 - Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská tř. 6, 273 01, Kamenné Žehrovice 

LV 6  - Stanislav Chvalovský, Pavlína Chvalovská 

      Karlovarská tř. 64, 273 01, Kamenné Žehrovice 
 

A. 4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Předmětem projektové dokumentace je návrh opatření vedoucích ke snížení 

energetické náročnosti řešeného objektu základní školy. Opatření se týkají kompletní 

rekonstrukce systému vytápění, tzn. změna topného média – na místo stávající plynové 

kotelny na zemní plyn přechod na ekologičtější a hlavně ekonomičtější tepelná 

čerpadla, provedení nových rozvodů ÚT  a výměna topných těles, dále potom, výměny 

oken a vstupních dveří a celkového zateplení objektu – vnějšího obvodového pláště 

kontaktním zateplovacím systémem, stropu nad suterénem, stropy v přístavbách 

bočních křídel – v 1. NP – stávající šatny a ve 2. NP v učebnách. Dále potom budou 

zatepleny rovněž prostory půdy nad hlavní budovou. 

b) účel užívání stavby 

Řešeným objektem je základní škola. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochraně stavby 

- nejsou 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace je zpracována na základě vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích na výstavbu.  

Řešenou stavbou je stávající objekt. Na základě vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných a 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb není objekt 

v současnosti řešen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Výhledově je 

navržena úprava vstupu do šaten – výměna dveří a v souvislosti s tím úprava rozměru 

otvoru, tak aby vyhověl požadavkům pro osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Návrh stavebních úprav byl průběžně konzultován s DOSS. V projektové dokumentaci 

jsou respektovány požadavky orgánů státní správy a požadavky dotčených orgánů. V 

případě, že v průběhu stavebního řízení i přesto vzniknou nové požadavky dotčených 

orgánů státní správy a organizací, projektant si vyhrazuje právo na změnu či doplnění 

projektové dokumentace. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Z navrhovaného řešení stavebních úprav nevzešly žádné požadavky na výjimky a 

úlevová řešení. 

h) navrhované kapacity stavby 

Projektová dokumentace řeší snížení energetické náročnosti stávajícího objektu. Stavba 

nemění výškové ani půdorysné uspořádání objektu. Změní se pouze rozměry objektu o 

tloušťku tepelné izolace stěn. 

 

i) základní bilance stavby 

Dešťové vody ze střechy budou likvidovány stávajícím způsobem. 

Úspora energie a tepla - konstrukce po zateplení splní požadavek na součinitel 

prostupu tepla dle ČSN 730540-2 . Změnu energetické náročnosti řeší energetický audit, 

resp. průkaz energetické náročnosti budovy. 

 

Provozem stavby nebudou vznikat žádné toxické látky. Běžný domovní odpad bude 

ukládán v kontejnerech a pověřenou odbornou firmou odvážen na skládku.  

j) základní předpoklady výstavby 

Přesné termíny zahájení a dokončení výstavby budou specifikovány ve smlouvě 

s dodavatelem stavby. 

Pro realizaci stavby není nutný zábor veřejných prostranství. Pozemek poskytuje dostatek 

prostoru pro umístění zařízení staveniště i skladování stavebního materiálu. 

Před zahájením prací na zateplení školních budov budou provedena navržená 

opatření k zamezení hromadění srážkové vody v zeminách okolo objektu (viz. 

samostatná projektová dokumentace). Ta spočívají jednak ve vytvoření omezeně 

propustného povrchu terénu okolo stavby a jeho odvodnění a jednak v odvedení vody, 

která se dostává k suterénním stěnám a k základové spáře. 

Lhůta výstavby  

Předpokládaná lhůta výstavby je cca 4 měsíce. Předpokládané zahájení stavebních 

prací rok 2015.  
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Základní etapy technologického postupu oprav  

1. Stavba lešení  

2. Demontáž klempířských prvků 

3. Ubourání říms a portálu, sanace obvodových konstrukcí, čištění tlakovou vodou, 

vyrovnání podkladních omítkových vrstev 

4. Výměna výplní otvorů.  

5. Provedení kontaktního zateplovacího systému, osazení parapetů vč. ostatního 

oplechování. 

6.  Zateplení stropů 

7. Úpravy elektroinstalací 

8. Výměna topného systému, média 

9. Dokončovací práce a úklid 


