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PRUVODNI| ZPRAVA

A. 1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

NAZEV STAVBY: SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI OBJEKTU
Misto stavby: Karlovarskd tf. &. p. 150, Kamenné Zehrovice
STAVEBNIK: Obec Kamenné Zehrovice
Karlovarskd 1. &. p. 6, 270 01 K. Zehrovice
STUPEN PD: Dokumentace pro provadéni stavby
ZPRACOVATEL:

Ales MILLER, CKAIT 0007628, autorizovany stavitel pro pozemni stavby

Havlickova 485, 273 05 Smecno ICO: 486 94 223

mob.: 603 486 304, e-mail: mailto:miller@qualit.cz

Pozarné bezpecénostni feseni:
Ing. Vladimira SPACKOVA, CKAIT 0003596, autorizovany inzenyr v oboru

pozdrni bezpecnost staveb
ndm. Jana Opletala 2, 272 04 Kladno ICO: 619 19 063

Tel.: 312 261 748, mob.: 603 254 376, e-mail: spackovavi@vol.cz

Vytapéni:
Ing. Jifi SKALA
K Cikédnce 790, 154 00 Praha 5 - Slivenec IC: 62959069
Mob.: 603 252 037, e-mail: kprojekt@seznam.cz

Autorizovdano: Ing. Tomas Bruna, CKAIT 0009329, autorizovany inzenyr pro techniku prostiedi
staveb, specializace technickd zarizeni

Elektroinstalace:

Ales Svoboda, CKAIT 00115 85, autorizovany technik pro techniku prostredi

staveb, spec. elekirotechnickd zarizeni
Popluzni 383, 411 18 Budyné nad Ohri ICO: 886 821 45
mob.: 606 236 236, e-mail: svoboda@elekiropro.cz
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A.2 VSTUPNi PODKLADY

o

K vypracovani projektové dokumentace byly k dispozici ndsledujici podklady:
e snimek z katastrdini mapy z roku 2015
e informace o parceldch KN (vypis soused) z roku 2015
e zaméreni stAvajiciho stavu
e stavebné technicky prizkum budovy
e pozadavky investora
e energeticky audit

Podrobny prizkum soucasného stavu fasddni omitky bude vzhledem k
nedostupnosti proveden az pred zahdjenim praci z leSeni a pifi zjisténi novych zavad
bude upresnén dalsi postup stavebnich praci.

A.3 UDAIJE O UZEMIi

a) rozsah reseného Uzemi

Stavaijici objekt zakladni Skoly €. p. 150 se nachdzi v centrdini Casti obce Kamenné
Lehrovice v zastavéném Uzemi na mimé svazitém stavebnim pozemku &. 225. Pristup je
ze zpevnéné mistni komunikace. Projektovou dokumentaci navrhovand opatreni ke
snizeni energetické ndrocnosti stavajici budovy skoly budou dotéeny sousedni pozemky
(1145/19, 1145/17, 1145/18, 1/1, 6, 9/1, st. 126). Jednd se o stavebni Upravy bez viivu na
zastavenost uzemi.

b) Udaje o ochrané Uzemi

Reseny objekt se nenachdzi v pamdtkové rezervaci, pamdtkové zong, zvIdsté
chrédnéném Uzemi, zaplavovem Ci podobnéem Uzemi.

c) udaje o odiokovych pomérech

Odtokové poméry zistanou zachovdny. Plochy stévajicich stfech zUstanou zachovany.
Jejich odvodnéni zUstane stavajici.

d) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci

Navrhované stavebni Upravy jsou v souladu s Uzemné pldnovaci dokumentaci. Navrh
respektuje obecné pozadavky na vyuziti Uzemi.

e) udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim

Stavebni Upravy — zatepleni objektu, budou provadény na stavajicim objektu.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavku na vyuziti Uzemi

Navrhovanymi stavebnimi Upravami nedojde ke zméné ve vyuziti Uzemi oprofi
stévajicimu stavu.
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g) Udaje o spinéni poZzadavki dotéenych orgdni

Navrh feseni stavebnich Uprav byl pribézné konzultovdn s dot¢enymi orgdny. Pripadné
pozadavky budou respektovdany. Pfed zahdjenim fizeni nebyly zaddné zndmy.

h) seznam vyjimek a Ulevovych feseni

Z navrhovaného feseni stavebnich Uprav nevzesly zddné pozadavky na vyjimky a
Ulevovd feseni.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic

Pfed zahdjenim praci na zatepleni skolnich budov budou provedena opatieni
k zamezeni hromadéni srdzkové vody v zemindch okolo objektu. Ta spocivd jednak ve
vytvoreni omezené propustného povrchu terénu okolo stavby a jeho odvodnéni a
jednak v odvedeni vody, kterd se dostavd k suterénnim sténdm a k z&kladové spdre.
Reseno v samostatné projektové dokumentaci.

i) seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby

POZEMEK STAVBY
parcelni vyméra Cislo .
&islo (m?) druh pozemku LV zpusob ochrany
St. 225 1730 | Zostavena plocha gy, |
a hadvori

Vlastnické pravo:

LV 1001

- Obec Kamenné Zehrovice, Karlovarskd ff. 6, 273 01, Kamenné Zehrovice

POZEMKY DOTCENE STAVBOU

gg:'gelm' g’\g;ém druh pozemku f\'; lo zpusob ochrany
1145/19 399 Ostatni plocha 10001 | -
1145/17 472 Ostatni plocha 10001 | -
1145/18 466 Ostatni ploha 10001 | -
1145/14 993 Ostatni plocha 10001 | -
1/1 4243 Ostatni plocha 10001 | -
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6 2116 zahrada 10001 | -
9/1 456 zahrada 6 -
st. 126 450 | fostavena plocha |, -
a nadvori
Vlastnické prdvo:
LV 1001 - Obec Kamenné Zehrovice, Karlovarskd 1. 6, 273 01, Kamenné Zehrovice
LV 6 - Stanislav Chvalovsky, Pavlina Chvalovska

Karlovarskd 1. 64, 273 01, Komenné Zehrovice

A.4 UDAIJE O STAVBE

a) novd stavba nebo zména dokonéené stavby

Pfedmétem projektové dokumentace je ndvrh opatieni vedoucich ke snizeni
energetické ndrocnosti feSeného objektu zdkladni skoly. Opatfeni se tykaji kompletni
rekonstrukce systému vytdpéni, tzn. zména topného média — na misto stdvaijici plynové
kotelny na zemni plyn prechod na ekologiCtéjsi a hlavné ekonomictéi tepelnda
Eerpadla, provedeni novych rozvodd UT a vyména topnych t&les, ddle potom, vymény
oken a vstupnich dvefi a celkového zatepleni objektu — vnéjsiho obvodového plaste
kontaktnim zateplovacim systémem, stropu nad suterénem, stropy v pristavibdch
bocCnich kfidel — v 1. NP — stavaijici Satny a ve 2. NP v uCebndch. Ddle potom budou
zatepleny rovnéz prostory pUdy nad hlavni budovou.

b) Uéel vzivani stavby

Resenym objektem je zakladni skola.

c) trvald nebo docasnd stavba

Jednd se o stavbu frvalou.

d) udaje o ochrané stavby

- nejsou

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavku na stavby a obecnych technickych
pozadavku zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

Projektovd dokumentace je zpracovdna na zdkladé vyhldsky &. 268/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Resenou stavbou je stavaijici objekt. Na zakladé vyhldsky &. 398/2009 Sb., o obecnych a
technickych poZadavcich zabezpeclujici bezbariérové uzivani staveb neni objekt
v soucCasnosti feSen pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Vyhledoveé je
navrzena Uprava vstupu do Saten — vymeéna dvefi a v souvislosti s fim Uprava rozméru
otvoru, tak aby vyhovél pozadavkm pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a
orientace.
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f) Udaje o splnéni poiadavku dotéenych orgdnu a poiadavki vyplyvaijicich
z jinych pravnich predpisu

Navrh stavebnich Uprav byl pribéiné konzultovdn s DOSS. V projektové dokumentaci
jsou respektovdny pozadavky orgdnd statni spravy a pozadavky dotéenych orgdnd. V
pripadé, ze v pribéhu stavebniho fizeni i presto vzniknou nové pozadavky dotéenych
orgdnu stétni sprévy a organizaci, projektant si vyhrazuje pravo na zménu &i doplnéni
projektové dokumentace.

g) seznam vyjimek a Ulevovych reseni

Z navrhovaného feseni stavebnich Uprav nevzeldly zddné pozadavky na vyjimky a
Ulevovd feseni.

h) navrhované kapacity stavby

Projektovd dokumentace fesi snizeni energetické ndrocnosti stévaijicino objektu. Stavba
neméni vyskové ani pddorysné uspordddni objektu. Zméni se pouze rozméry objekiu o
tloustku tepelné izolace stén.

i) zakladni bilance stavby

Destové vody ze stfechy budou likvidovdny stavaijicim zpUsobem.

Uspora energie a tepla - konstrukce po zatepleni spini pozadavek na sou&initel
prostupu tepla dle CSN 730540-2 . Zménu energetické ndrocnosti fesi energeticky audit,
resp. prikaz energetické ndrocnosti budovy.

Provozem stavby nebudou vznikat zadné toxické Iatky. Bé€Zny domovni odpad bude
ukldddn v kontejnerech a povérenou odbornou firmou odvazen na sklddku.

i) zadkladni predpoklady vystavby

Pfesné terminy zahdjeni a dokonceni vystavby budou specifikovdny ve smlouvé
s dodavatelem stavby.

Pro realizaci stavby neni nutny zdbor verejnych prostranstvi. Pozemek poskytuje dostatek
prostoru pro umisténi zarizeni stavenisté i skiadovani stavebnino materidiu.

Pred zahdjenim praci na zatepleni Skolnich budov budou provedena navrzend
opatfeni kzamezeni hromadéni srdzkové vody vzemindch okolo objekiu (viz.
samostatnd projektovd dokumentace). Ta spocivaji jednak ve vytvoreni omezené
propustného povrchu terénu okolo stavby ajeho odvodnéni a jednak v odvedeni vody,
kterd se dostavd k suterénnim sténdm a k zakladové spdre.

Lhita vystavby
Predpoklddand |hdta vystavby je cca 4 mésice. Predpoklddané zahdjeni stavebnich
praci rok 2015.
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Zdakladni etapy technologického postupu oprav
1. Stavba leSeni
2. Demontdz klempitskych prvk{
3. Ubourdni fims a portdlu, sanace obvodovych konstrukci, isténi tlakovou vodou,
vyrovndni podkladnich omitkovych vrstev
4. Vyména vyplni otvord.
Provedeni kontaktniho zateplovacino systému, osazeni parapetd vE. ostatniho
oplechovdni.
Zatepleni strop¥
Upravy elekiroinstalaci
Vyména topného systému, média
Dokoncovaci prace a Uklid
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