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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B. 1. POPIS UZEMi STAVBY

A) CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

o e

objektu. Jednd se o stavebni Upravy bez viivu na zastavénost Uzemi.

Stavaijici objekt z&kladni Skoly €. p. 150 se nachdzi v zastavéném Uzemi centrdini Edsti
Kamennych Zehrovic na stavebnim pozemku &. 225. Aredl zékladni $koly je situovdn na
mirné svazitém pozemku jizné od Karlovarské ffidy a pristupny je z mistni obsluzné
komunikace z vychodni strany.

Aredl skoly je napojen na zdroj elekirické energie, plynu, pitné vody, splaskové vody jsou
svedeny do verejného kanalizacniho fadu. Desfové vody budou odvddény stdvaijicim
zpUsobem - napojenim do destové kanalizace a zdsakem v zelenych plochdm na
vlastnim pozemku.

Stavba nevyzaduje vyty&eni stavby ani stavenisté.

B) PRUZKUMY A MERENI A JEJICH VYHODNOCENI

Na pozemku byl proveden stavebné technicky prizkum a zaméreni stGvaijiciho stavu.
Podrobny prizkum soucasného stavu fasddni omitky bude vzhledem k nedostupnosti
proveden az pred zahdjenim praci z leseni a pfi zjisténi novych zdvad bude upresnén
dalsi postup stavebnich praci.

C) STAVAJICi OCHRANNA A BEZPECNOSTINi PASMA

Béhem stavebnich praci je nutno chranit veskeré stavaijici inzenyrské sité, které
prochdzeji stavenistém nebo se nachdzeji v jeho bezprostredni blizkosti tak, aby nedoslo
pri provadéni zemnich praci k jejich poskozeni nebo prerusen.

D) POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.

Stavba respektuje podminky pro poddolované a svazne Uzemi.

E) VLIV STAVBY NA OKOLN!' STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY
NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Stavba je navrzena v béinych stavebnich technologiich. Pfi  provadéni se
nepredpokldddaiji zdsadni negativni UCinky na okoli stavby. Provddéni stavby a zpUsob
zabezpeceni ochrany zdravi a osob (verejnosti) musi byt stanoven za UCasti investora a
realizacni firmy. Jednd se zejména o rezim dopravy na stavbu, oploceni stavenisté a
dalsi bezpelnostni opatreni stanovend pri jednotlivych fazich postupu vystavby.
Odtokové poméry v Uzemi se navrhovanou staviboou nezméni.

Obecné
Redlizace zdméru bude probihat podle ovérené projektové dokumentace a za
podminek danych vydanym stavebnim povolenim.
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- dodavatel stavby vytvorfi v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro ffidéni a
shromazdovdni jednotlivych druh® odpadU v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti
odpadového hospoddistvi; o vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zpdsobu jejich
odstranéni nebo vyuZiti bude vedena odpovidaijici evidence; soucdsti smlouvy se
zhotovitelem stavby bude pozadavek vznikajici odpady v etapé vystavby nejprve
nabidnout k vyuZziti.

- stavebni stroje a manipulacni technika uzZivané pri vystavbé budou v iaddném
technickém stavu, odstavné plochy budou zabezpeceny proti transportu pripadnych
UkapU srdzkovou vodou

- z&soby sypkych stavebnich materidld a ostatnich potencidinich zdrojd prasnosti v
obdobi vystavby budou minimalizovdny

- pii vystavbé bude vénovdna pozornost stavu stavebnich stroji a ulozeni stavebnich
materidld s ohledem na prevenci pripadnych Unikd s moznosti ohrozeni kvality pUdy a
horninového prostredi

- investicni ¢innosti a umisténim stavby nedojde ke zhorseni odtokovych pomérd na
okolnich pozemcich

- vystavbou a provozovdnim nesmi dojit ke znecisténi podzemnich ani povrchovych
vod

- kvalita vypousténych splaskovych odpadnich vod musi odpovidat limitdm spravce
kanalizacni sité

- dodrzovat Casovd omezeni pro tézké transporty a prdce v pribéhu vystavboy

- dUsledné Cistit automobily a transportni techniku pred viezdem na komunikace

- béhem vystavby nebude okoli zatézovdano zbyteCnym hlukem ze staveniste, zejména
v nocnich hodindch

- pfi manipulaci se suti je nutné aplikovat UCinnd opatfeni k minimalizaci zatézovani okoli
prachem.

Skladovdni a odvoz odpadu
Stavebni odpad bude skladovan ve velkoobjemovych kontejnerech vedle objektu, kde

bude vymezena plocha pro zafizeni stavenisté a manipulaci. Kontejnery budou zgjistény
proti nezddoucimu znehodnoceni a Uniku, béhem prepravy budou kontejnery opatreny
plachtou nebo budou zcela zakryty, aby se predeslo pripadnému Uniku stavebniho
odpadu (v pripadé Uniku dopravce znecisténi odstrani).

Dalsi opatieni

- Dodavatel uskuteCni opatfeni ke snizeni prasnosti na stavenisti (napr. ndlezitym
kropenim v dobé vystavby)

- Organiza¢nimi opatienimi dodavatel optimalizuje dopravu po rdznych trasdch tak,
aby v dobé vystavby nedochdzelo k pretizeni urCitych dopravnich tras a tim k
negativnimu puUsobeni na Zivotni prostredi zvysenymi emisemi hluku a exhalaci do
ovzdusi

- Vhodnym rozmisténim mechanizace a zafizeni stavenisté, optimdini casovymi
nasazenim stroju a kontrolou jejich technického stavu dodavatel zdijisti snizeni hlu¢nosti
na minimum.

- Bude zamezena kontaminace pudy a podzemni vody pii sténi, prip. drobnych
opravdach vozidel a stavebnich mechanismU na stavenisti

- Z&sobovdni o odvoz odpadl bude zgjistén vozidly splrnujicimi soucasné platné emisni
a hlukové limity

- Pri likvidaci materidlu bude v maximdini mozné mire vyuzito recyklace

- Dodavatel zqiisti realizaci zafizeni pro ocCistu, resp. zaqijisti oCistu vozidel opoustéjici aredl
vystavby
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- Vozidla odvdzejici stavebni suf budou zaplachtovana.

Jednd se o stavebni Upravy stdvajiciho objektu bez viivu na stavaijici zpUsob dopravniho
napojeni.

Objekt je napojen na veskeré potiebné inzenyrské sit€, trasy IS ani pripojky IS nebudou
stavebnimi Upravami dotceny.

F) POZADAVKY NA SANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

Nejsou

G) POZADAVKY NA MAX. ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU

Nejsou.

H) UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

Objekt je napojen na zdroj elektrické energie, plynu a pitné vody. Jednd se o stavebni
Upravy vnéjSich povrchd budovy bez viivu na stavaijici zpUsob dopravnino napojeni.

) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLANE, SOUVISEJICi
INVESTICE

Objekt je napojen na vefejné rozvody NN, plynu, na zdroj pitné vody a vefejny
kanaliza&ni fad. Pro readlizaci stavby neni nutny zdbor vefejnych prostranstvi. Pozemek
poskytuje dostatek prostoru pro umisténi zafizeni stavenisté i skladovdni stavebniho
materidlu.

Pred zahdjenim praci na zatepleni Skolnich budov budou provedena navrzend
opatfeni kzamezeni hromadéni srdzkové vody vzemindch okolo objekiu (viz.
samostatnd projektovéa dokumentace). Ta spociva jednak ve vytvoreni omezené
propustného povrchu terénu okolo stavby a jeho odvodnéni a jednak v odvedeni vody,
kterd se dostavd k suterénnim sténdm a k zakladové spdre.

B. 2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. UCEL UZiVANI STAVBY

Resenym objektem je zakladni skola.

B. 2. 2. URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Hlavni budova zdkladni Skoly md dvé nadzemni podlazi a je castecné podsklepend.
Obvodoveé stény jsou z masivniho zdiva. Stfecha je valbovd, krov dfevény vaznicovy.
POdni prostor volny bez vyu7ziti. Navazujici vychodni kiidlo je vyzdivané dvoupodiazni,
Cdstecné podsklepené. Strecha je sedlovd na drevéném krovu ze sbijenych vaznikd.
Stredni krytina nad témito Castmi objektu je provedena novd — plechové stresni Sablony,
barva Cervend, véetné okapového systému zqgjistujiciho odvod vody ze sttech. Zapadni
kiidlo je zdéné, prizemni a nepodsklepené. Strecha je pultovad, krytd pozinkovanym
plechem.

Stavaijici fasdda skolni budovy je z hladké stukové omitky, zdpadni pristaviba md fasadni
omitku brizolitovou. Z urbanistického hlediska nedojde k zdsadni zméné stavaijicino
vzhledu objektu.
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Snizeni energetické ndrocnosti objektu bude docileno vyménou oken v celém objektu,
vyménou vstupnich dvefi v pfizemi, zateplenim stropnich konstrukci a kompletnim
zateplenim obvodového pldasté. Ddle hlavni mérou k zefektivnéni dalsiho fungovani
objektu prispéje zména topného média ze stdvaijici plynové kotelny na technologii
pripravy tepla tepelnym Cerpadlem systému vzduch - voda. Na to bude navdzdno
vyménou rozvodU a topnych t&les UT. Findini povrch fasddy bude tvoren silikdtovou
zatiranou omitkou probarvenou do hmoty s velikosti zrna 1,5 - 2mm. Povrchovd Uprava
podezdivky bude provedena ze specidini tenkosténné podezdivkové stérky — mozaiky
zumélé pryskyfice. Okna a vstupni dvefe jsou navrzeny plastové - v modré barve,
Clenéni v meziskle v barvé bilé.

Stavba neméni vyskové ani pudorysné uspordddni objektu. Zméni se pouze rozméry
objektu o tloustku tepelné izolace zateplovanych stén.
B.2.3. CELKOVE PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Soucdsti predmétu projektové dokumentace je kromé zatepleni budovy také zména
topného média - stavdaijici plynovd kotelna bude nahrazena technologii pripravy tepla
pomoci tepelného Cerpadla systému vzduch — voda. Objekt neni urCen k vyrobé.

B. 2. 4. BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY

Stavbou se nemeéni stavajici stav. Staviba nebyla navrzena a stavéna joko bezbariérova.
Stavebni Upravy se netykaiji pristupu a komunikace v objektu (dle vyhl&sky &. 398/2009
Sb., o obecnych a tfechnickych pozadavcich zabezpeclujici bezbariérové uzivani
staveb neni objekt fesen pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace).
Projektovd dokumentace nemeéni dispoziCni uspordddni budovy. Vyhledové bude
v rdmci této stavby upraven rozmér vstupu do Saten, ktery v budoucnosti umozni vstup i
osobdm s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B. 2. 5. BEZPECNOST PRI UZiVANI STAVBY

Provedenou rekonstrukci se neméni soucasné ndroky na bezpelnost uzivani stavby. V
prObéhu rekonstrukce je nutné dbdt zvyiené opatrnosti s ohledem na probihagjici
stavebni prace.

Za specifikaci a dodrzovdni pravidel bezpelnosti prdce je odpovédny dodavatel
stavby.

B. 2. 6. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Stavbu tvori dva stavebni objekty:

SO 01 Zatepleni objektu (vyména oken, dveti, zatepleni fasddy a stropu)

SO 02 Ustredni vytdpéni (pfiprava tepla pomoci tepelného cerpadia vzduch - voda,
vyména rozvodU a topnych téles)

SO 03 Elektroinstalace (nové/ upravené rozvody ve strojovné a osvétleni
v mistnostech s novymi snizenymi stropnimi podhledy)

SO 01 Zatepleni objekiu
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Ukolem projektu je vypracovdni konstrukéniho a materidlové technického feseni
vnéjiho kontaktnino fasddniho zateplovaciho systému, zatepleni stropnich a
navazujicich konstrukci. Dale vyména oken a vstupnich dveri.

Vyména oken a vstupnich dveri

Bude provedena v celém objektu zdkladni skoly, vE. oken ve sklepé a na pldé.

Okna budou vyménény za nové plastové s izolacnim trojsklem se soucinitelem
prostupu tepla Uw=max. 0,9 W/mZK. Vstupni dvefe budou vymeénény za nové plastové s
izolacnim trojsklem se soucinitelem prostupu tepla Uw=max. 1,2 W/m2K. Pevné plastové
rdmy a oteviravd kiidla oken a dvefi jsou navrzeny v barvé tmavé modré RAL 5005.
Pripadné dalsi vnitini Clenéni v barvé bilé (v prostoru mezi skly).

Zatepleni stropnich konstrukci

Nad pUvodnim objektem bude zatepleni provedeno v Urovni pldy. Na stévajici
podlahové konstrukce bude nejprve poloZzena parotésnd zdbrana a ndsledné tepelnd
izolace v 1l. 280mm (2x 140 mm) a na piilehlé navazujici stény do Urovné cca 1,5m
nebo do vysky uloZzeni pozednice bude nalepena a prikotvena v celé plose minerdini
tepelnd izolace v il. 140mm. Vrstva s tepelnou izolaci bude prekryta ochrannou vrstvou
z geotextilie. V hlavnim komunikaénim prostoru pUdy bude v Urovni nového zatepleni
vytvoren chodnik na rému z dfevénych fosen 60/280mm zaklopenych deskami OSB .
20mm. Pfed provedenim zatepleni bude povrch stropni konstrukce na pldé ocistén,
desky tepelné izolace budou na podlahu skidddny na sraz ve dvou vrstvdch, izolace
bude volné polozena.

Navrzenym zateplenim podiahy pddy tepelnou izolaci . 2x 140 mm (A < 0,040 W/mK),
bude po readlizaci spinéna doporuc¢end hodnota dle CSN 73 0540-2:2011 - cca 0,12
W/(m).

U pristavby vychodniho kiidla bude zatepleni stropu v 1. patie vzhledem k prihradové
konstrukci krovu feseno novym zavésenym sadrokartonovym stropnim podhledem
stepelnou izolaci z minerdinich vidken 1. 200mm. VcCetné provedeni montdze
parozdbrany z vicevrstvé PE folie s hlinikovou reflexni vrstvou a vyztuzenou PE mrizkou.
Stejné bude zateplen strop zdpadni pristavby se satnami.

Navrzenym zateplenim sfropniho podhledu tepelnou izolaci #l. 200 mm (A < 0,040
W/mK), bude po redlizaci splnéna doporuc¢end hodnota dle CSN 73 0540-2:2011 —
cca 0,16 W/(mK).

Ve sklepé vychodniho kiidla bude provedeno zatepleni stropu - kontakinim
zateplovacim systémem — polystyren 1. 100mm. V prilehlé chodbé musi byt pouzit
kontaktni zateplovaci systém z minerdinich vidken.

Zatepleni fasady

Vizudini kontrola objektu neprokdzala poruchy konstrukce vyzaduijici okamzité statické
zqjisténi a pro ndvrh stavebnich Uprav by byly omezujici. Pfed zapoletim sanace
jednotlivych Casti konstrukce je nutnd jejich detailni statickd kontrola, pro kterou je nutné
zpristupnéni a odkryti povrchovych vrstev. Pred zapocetim praci je nutno zkontrolovat
soucasny podklad, ktery musi byt suchy, soudrzny a Unosny, bez prachu, separacnich
vrstev a volnych Cdstic. V pripadé vétsich nerovnosti se musi nanést vyrovndvaci vrstva.
VEtsi lokdini nerovnosti je nutné fesit celoploSnym podlepenim polystyrenem ailt.

6
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or

dorovndnim jadrovou omitkou. Stavaijici fimsy budou ubourdny. Vzniknuvsi nerovnosti
po bourdni budou prohozeny jddrovou omitkou, pfipadné vyplentovdny za pomoci
keramického strepu.

LeSeni pro provedeni vnéjsino kontaktniho zateplovaciho systému (VKZS) se namontuije s
dostatecnym odstupem od budouci Urovné fasady.

Pro zatepleni objektu bude pouZit certifikovany zateplovaci systém ETCS. Vnéjsi
kontakini zateplovaci systém (VKZS) je navrzen v souladu se zdvéry energetického
auditu a ddle s ohledem na pozdrni bezpecnost staveb a normy.

Pro zatepleni objektu bude pouzZit a tepelnd izolace ze samozhd&slivého objemové
stabilizovaného pénového polystyrenu EPS tl. 180mm. V mistech pozdrnich pdsd bude
pouzita tepelnd izolace z minerdinich vidken s podélnou orientaci. Findini povrch fasddy
bude tvoren silikdtovou zatiranou omitkou probarvenou do hmoty s velikosti zrna 1,5 -
2,0mm.

Soklovd cast bude provedena kontakinim zateplovacim systémem s povrchovou
Upravou ze specidini soklové tenkovrstvé dekorativni omitkoviny.

V rdmci opatfeni proti zemni vihkosti je jiz provedeno zatepleni soklové Cdasti do vysky
cca 300mm nad upraveny terén. Zatepleni je provedeno tepelné izolacnimi soklovymi
deskami s minimdini nasdkavosti a vysokou pevnosti v tlaku Perimetr SD 1. 100mm.
Navazujici soklovd Cdst feSeného obvodového pldsté az po vyskovou Uroveri 0,000
bude zateplena stejnymi deskami.

Mechanickd odolnost a stabilita

Vzhledem k omezenému rozsahu stavebnich Uprav Ize konstatovat, ze stavebni Upravy
nebudou mit negativni vliv na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukci.

Stavba bude readlizovdna materidly a technologii zaru€ujici mechanickou odolnost a
stabilitu. Stavba je navrzena tak, aby nedoslo ke ziiceni Ci nepripustnému pretvoreni
stavby ani jejich jednotlivych Casti. Stavebnimi Upravami se nezasahuje do stdvaijicich
nosnych konstrukci.

Ostatni

Prvky kotvené na fasadu a ventilaéni mrizky

Veskeré prvky kotvené na fasddu objektu (venkovni osvétlovaci prvky, elekirické
skfiné, apod.) budou pred provedenim zateplovaciho systému demontovdny.
Opétovné osazeni nékterych z téchto prvkd &i osazeni novych prvkd na fasddu
bude provedeno na zdakladé dohody mezi stavebnikem a zhotovitelem stavby.

SO 02 Ustredni vytdpéni
K zefektivnéni dalsiho fungovdni objektu prispéje zména topného média ze stavajici

plynové kotelny na technologii pripravy tepla tepelnym Cerpadlem systému vzduch —
voda. Na to bude navdzdno vyménou rozvodd a topnych téles UT.

SO 03 Elekiroinstalace

Nové rozvody elektroinstalaci jsou navrhovdny v souvislosti se zménou v systému
vytdpéni. Ddle dojde k zatepleni stropnich konstrukci novymi snizenymi podhledy a toto
feseni vyzaduje ndvrh nového osvétleni.
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B. 2. 7. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

Soucdsti této projektové dokumentace bude ndvrh nového topného systému, na to v
ndvaznosti méfeni a regulace a zaregulovdni celé otopné soustavy.

B. 2. 8. POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

Upravami se nezvétsi pozdrné nebezpelny prostor stavby.

Viz samostatnd priloha: Pozdrnmé bezpe&nostni feseni

B.2.9. ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

Objekt bude zateplen, osazena novd okna s izolacnim trojsklem, vstupni dverfe budou
zateplené. Zdrojem tepla pro Ustfedni vytdpéni, je tepelné Cerpadlo — systém vzduchy -
voda. Stavba je navrzena v souladu s predpisy a normami pro Usporu energii a ochrany
tepla. Konstrukce po zatepleni splni pozadavek na soucinitel prostupu tepla
dle CSN 730540-2.

B. 2. 10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, PRACOVNiI A KOMUNALNI
PROSTREDI

Jednotlivé mistnosti jsou prosvétleny okny tak, aby splnily pozadavky normy na pfirozené
osvétleni a oslunéni a aby zdroven spinily pozadavky na komfort uzivdni prostoru.
Mistnosti jsou vétrdny prirozenym zpUsobem — okny. Infiltraci bude zajisténa minimdaini
povinnd vyména vzduchu. Vytdpény jsou viechny pobytové mistnosti, chodby, socidini
zarizeni, satny, prostor kuchyné.

V objektech zdkladni Skoly nejsou navrzeny zadné zdroje hluku, které by vyzadovaly
zvI&stni ochrannd opatreni.

B.2. 11. OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Navrhované stavebni prvky a hmoty jsou z hlediska radonové problematiky vyhovuijici,
nebudou zdsadnim zpUsobem prispivat ke zvysené koncentraci radonu ve vnitfnim
prosttedi objektu, nebof kazdy vyrobce musi deklarovat u svého zbozi splnéni
pozadovanych kritérii, tj. v nasem pripadé limitd pripustného olbsahu prirodnich
radioaktivnich prvkd v jednotce hmotnosti doddvaného &i vyrdbéného prvku.

Stavba se nachdzi pri silnici 1l. ffidy Praha — Karlovy Vary. Po provedeni zatepleni
obvodového pldsté a vymeéneé oken dojde ke zlepseni pohody v prostordch skoly.

B. 3. NAPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Jednd se o stavebni Upravy stévaijiciho objektu bez viivu na stavaijici zpUsob dopravnino
napojeni.

Objekt je napojen na veskeré potrebné inzenyrské sit€, trasy IS ani pripojky IS nebudou
stavebnimi Upravami dotfceny. Stavebnimi Upravami nevznikaji nove pozadavky na
kapacitu pripojek k inzenyrskym sitim, pripojky ani frasy IS véetné ochrannych pdsem
nejsou stavebnimi Upravami dotéeny.

Desfové vody ze sttechy budou svedeny desfovymi svody a likvidovéany stavajicim
zpUsobem.
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B. 4. DOPRAVNI RESENi

Stavebnimi Upravami nevznikaji nové pozadavky na zménu dopravniho napojeni, ani
Nna noveé reseni dopravy v klidu.

V pribéhu stavby se predpoklddd cdastecné omezeni na piilehlych komunikacich —
budou vyuzity jako prijezd ke stavenisti.

B. 5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH

UPRAV

Stavba nebude mit vyznamny viiv na krajinny rdz, v Uzemi dotéeném stavbou a jejim
bezprosttednim okoli se nevyskytuji zvidsté chradnénd Uzemi, vyznamné krajinné prvky,
pamdatné stromy, ani Uzemni systém ekologické stability.

Plipadné zastiihdvani kefovych porostd a strom( musi provdadét specializovand
zahradnickd firma a béhem vystavby je nutné porosty chrdnit. Ochrana musi byt v
souladu dle CSN 83 9061 - Technologie vegetacnich Uprav v krajing - Ochrana stromd,
porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

B. 6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO

OCHRANA

Navrhovand staviba ani jejich provoz nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi. Pri
provozu staveb nebudou vznikat zddné toxické Iatky. BE&Zzny domovni odpad bude
ukladddn v kontejnerech a povérenou odbornou firmou odvdzen na skiaddku. V objektu
nebudou umistény zadné zdroje hluku, které by vyzadovaly zvl&stni ochrannd opatieni.

B. 7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Dle vyhldsky 380/2002 § 22 odst. 1 — nefesi se. Splnéni zdkladnich pozadavkd na
situovani a stavebni feseni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva je stavaijici.

B. 8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu — stavaijici z mistni obsluzné komunikace.
ROZSAH A STAV STAVENISTE

Stavba md charakter opravy. Stavenisté bude tvorit leSeni namontované po obvodu
objektu (nad chodniky a zatravnénymi plochami). Dodavatel zgijisti zabezpeceni
stavenisté a stavebnino materidlu. Doprava materidlu bude zgjisténa z prilehlé
komunikace. Pro demontovany materidl bude docasné umistén k objektu kontejner.

NAPOJENI STAVENISTE NA ZDROJ EL. ENERGIE, VODY A KANALIZACE.
Dodavky elekirické energie




..stavby s dusi...

Zajisténi doddvek a zpUsob Uhrady elektrické energie bude zqjisténo po dohodé s
investorem. Pro provedeni opravy je nutné zajistit doddvky napéti 380V a 220V.

Dodavky vody a odpadni vody
Voda bude odebirdna a odpadni vody vypoustény v objektu v mist& urCenym
investorem. Doporucujeme osazeni pres samostatné méridlo spotfeby vody.

Odvodnéni stavenisté
Rozsah stavebnich Uprav nevyzaduje zfizeni specidinino odvodnéni staveniste.

UPRAVY Z HLEDISKA BOZ TRETICH OSOB.
Leseni bude provedeno v misté vstupU, joko podchozi se zabezpecenim proti pddu
predmétim z leseni.

RESENI ZARIZENi STAVENISTE

Pro zafizeni stavenisté budou vyuZity vyhrazené spole&né prostory ve stdvajicim objektu
a v prostoru dvora. Rozsah stavenisté viz vykres , Situace”. V pribéhu vystavby nebudou
umistfovdny objekty zafizeni stavenisté vyzadujici ohldseni.

BILANCE ZEMNICH PRACIi, POZADAVKY NA PRISUN DEPONIE ZEMIN
Neresi se.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Pri provadéni musi byt dodrzeny pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi prdaci dle
zakona 309/2006 Sb. konkretizované narizenim viady 362/2005 a 591/2006.

Za specifikaci a dodrzovdni pravidel bezpelnosti prdce je odpovédny dodavatel
stavby.

Po celou dobu vystavby musi byt UCinnym zpUsobem udrzovén bezpecény stav
pracovnich ploch i pristupovych komunikaci na stavenisti (pracovisti).

Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni vybavit pracovniky vhodnym ndradim a
ostatnimi pomUckami potiebnymi k bezpecnému vykonu prdce, potfelbonymi osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostredky jakoz i dokumentaci, ndvody v rozsahu potrebném
pro vykon jejich prace. Pracovnici musi byt proskoleni na préce ve vyskdch a na leseni
a musi byt zpUsobili provdadét pracovni Einnosti.

Ochrana pracovnikd proti pddu musi byt provedena kolektivnim nebo osobnim
zajisténim, nezavisle na vysce na vsech pracovistich a komunikacich od vysky 1,5 m.
Osobni zgijisténi pracovnikd pii pracich ve vyskdch a nad volnou hloubkou se musi
pouzit v pripadech, kdy nelze pouzit kolektivni zgijisténi.

Materidl, ndradi a pomudcky musi byt ulozeny, piipadné skladovdny ve vyskdch tak, aby
byly po celou dobu ulozeni zqjistény proti pddu, sklouznuti nebo shozeni vétrem béhem
prace i po jejim ukonceni.

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vidy bezpecné zqgji§tény, aby nedoslo k
ohrozeni pracovnikd a zdmud jinych osob. Ochranné pdsmo, vymezuijici ohrazenim
ohrozeny prostor, musi mit Sitku od volného okraje pracovisté nebo pracovni podiahy
nejméné 1/10 m vysky objektu. V mistech dopravy materidlu do vysky pomoci kladek
(ru€né, nebo strojné) se rozdifuje ochranné pdsmo o Im na vsechny strany od
pUdorysného profilu dopravovaného bremene.
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Pod misty vytahovdni, zveddani a spousténi materidlu musi byt zqjistén dostatecné volny
prostor pro manipulaci s materidlem. Po celou dobu téchto praci musi byt do
ohrozeného prostoru zamezen pristup pracovnikim, ktefi nejsou pro tyto préce urceni.

PODMINKY A ZPUSOB SKLADOVANi
Pfeprava a skladovdni v pUvodnich obalech. Phi skladovdni musi byt dodrzeny

podminky pro skladovani, InUta skladovatelnosti, nakldddni s odpady a jejich likvidace.

OCHRANA 7IVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

V prdbéhu vystavby neni predpoklad pro ohrozeni Zivotniho prostiedi. Odpad bude
roztfidén na jednotlivé slozky a zatfidén podle katalogu odpadu dle vyhl. 381/2001Sb.
Dodavatel stavby zdijisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpisC.
Zabudovdvané materidly budou piivdZzeny v baleni na paletdch, zpUsobilych pro
prepravu a dalsi manipulaci. Se viemi odpady bude nakldddno ve smyslu zdkona
185/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

Likvidaci odfezk0 materidld pouzitych v konstrukci spolec¢né s dalsim odpadem ze
stavby zajisti dodavatel stavby. V pribéhu vystavby neni predpoklad pro ohrozeni
Zivotnino prostredi. Likvidace odpadu se bude fidit platnymi predpisy a zdkony o
likvidaci odpadu.

Dodavatel stavby zqjisti leSeni ochrannou siti proti Uletu polétavého odpadu.
Demontovany materidl bude ulozen do kontejneru a ndsledné bude odvezen na
skladku nebo k recyklaci. Odpady budou skladovdny v uzavienych obalech a
pribézné budou odvdzeny na skiddku. Loznd plocha kontejneru bude béhem dopravy
odpadu na misto vhodné likvidace zaplachtovand. Dodavatel stavby povede evidenci
vzniklych odpadu, kterou predlozi spolecné s doklady o jejich likvidaci ke kolaudaci.

Specifikace odpadu dle vyhlasky 381/2001 Sb

Sg:;l du Kategorie | Nazev Zpusob nakladdani
170101 O beton recyklace, skiddkovani
170102 O cinly recyklace, skiddkovani
17 0201 O drevo skiddkovani

17 02 02 O sklo recyklace, skiddkovani
170203 O plasty recyklace, skiddkovdani
170301 N asf. smési obsahujici dehet skiaddkovani

170405 O zelezo, ocel recyklace, skiddkovdani
170411 O kabely recyklace, sklddkovdanii
17 09 04 o ;rgFé)sOndéy stavebni a demolicni sKladkovani
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200101 0 papir, lepenka recyklace, sklddkovdni

200102 O sklo recyklace, skiddkovani

UPRAVA PRO BEZBARIEROVE UZiVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB
Stavbou se neméni stavaijici stav.

ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

Jednd se o stavebni Upravy stavajiciho objektu bez viivu na stavaijici zpUsob dopravniho
napojeni. Stavebnimi Upravami nevznikaji nové pozadavky na zménu dopravniho
napojeni, ani na nové feseni dopravy v klidu.

V pribéhu stavby se predpoklddd cdstecné omezeni na prilehlych komunikacich —

budou vyuZity jako prijezd ke stavenisti.

STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY

U vSech vstupO na stavenisté musi byt umistény informacni a vystrazné tabule se
z&kazem vstupu nepovolanych osob.

Pohyb tretich osob na stavenisti je povolen jen s védomim odpovédnych pracovnikd
dodavatele nebo investora a v jejich doprovodu. Viechny tyto osoby musi byt
vybaveny ochrannymi pomudckami dle platnych predpisU.

LHUTA VYSTAVBY
Predpoklddand IhUta stavby je cca 4 mésice. Predpoklddany termin zahdjeni 2014.

ZAKLADNIi ETAPY TECHNOLOGICKEHO POSTUPU OPRAV
1. Stavba leSeni
2. Demontdz klempirskych prvkd
3. Ubourdni fims a portdlu, sanace obvodovych konstrukci, Cisténi tlakovou vodovu,
vyrovnani podkladnich omitkovych vrstev
Vymeéna vyplni otvorU.
Provedeni kontaktniho zateplovaciho systému, osazeni parapetd vE. ostatniho
oplechovdni.
Zatepleni stropy 1. patra
Souvisejici Upravy a dokoncovaci préace a Uklid
8. Vymeéna topného systému, media

e

No

UKLID

Provadéné stavebni prdce, hlavné povaha budovy, jokoZz i charakter jejiho UcCelu
uzivani budou klast zvysené pozadavky na Uklid stavenisté vné a hlavné uvnitf objektu.
Bude nutny kazdodenni Uklid uvnitf objektu, nékdy i vicekrdt béhem pracovni smény a
budou muset byt prijata opatfeni na zamezeni prasnosti uvnitf budovy, stejné jako na
eliminovdni poskozeni ndslapnych vrstev podlah — zakryti PVC prip. keram. diazeb aby
nedoslo k jejich Ujmé - vlivem osob, leseni, strojniho vybaveni ¢i materidlu.




