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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

Název stavby:  Přestavba místní panelové komunikace Potoční - 
výměna povrchu 

Stupeň:  Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumen-
tace pro provádění stavby 

Umístění: Obec Kamenné Žehrovice 

Katastrální území: Kamenné Žehrovice, 662844 

Kraj: Středočeský 

 

Stavebník:  Obec Kamenné Žehrovice 

 Karlovarská 6 

 273 01 Kamenné Žehrovice 

 

Projektant:  PUDIS a. s. 

Nad vodovodem 2/3258 

100 31 Praha 10 

 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Michal Rebec (ČKAIT 0013150, ID00) 

Zpracovatel: Ing. Michal Rebec (ČKAIT 0013150, ID00) 

2. Stručný popis návrhu stavby 

Návrh řeší přestavbu místní komunikace Potoční v obci Kamenné Žehrovice v k.ú. 
Kamenné Žehrovice ve Středočeském kraji a zřízení povrchového odvodnění ulice. Délka 
řešeného úseku je cca 72 m. Komunikace je jednopruhová s šířkou jízdního pruhu 3,50 
m. Stávající povrch je převážně z betonových panelů, který bude vytěžen a nahrazen no-
vým asfaltovým. Výškové řešení se v maximální možné míře snaží respektovat stávající 
podél-ný sklon ulice, který je cca 18 %. Dojde ke zřízení podélného a příčných rigolů pro 
povrchový odvod vody do nové horské vpusti, která bude vyústěna do prostoru budoucího 
rybníka na ploše stávajících polích. 

3. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště 

Staveniště stavby samotné se bude nacházet v prostoru přestavované komunikace a 
tedy ve značném sklonu až 18%. Dále na rovné ploše, kde bude umístěné zařízení stave-
niště. Odvodnění staveniště je v kompetenci zhotovitele stavby. 

4. Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje 
o pozemcích staveniště 

Obvod staveniště je dán rozsahem přestavby komunikace - trvalým záborem. A plo-
chou určenou pro potřeby zařízení staveniště – dočasný zábor. Trvalý zábor je v ulici Po-
toční včetně křižovatek. Dočasný zábor o ploše 32 m2 je v ulici Nad Hřištěm na pozemcích 
obce p.č. 1063/50  a 1131. Tyto zábory jsou znázorněny v koordinační situaci a 
v záborovém elaborátu. 
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Stavebník zajišťuje pozemky daný trvalým a dočasným záborem určených touto do-
kumentací. Všechny další potřebné zábory vyvolané stavbou nebo použitou technologií 
zajišťuje zhotovitel stavby. 

5. Zásady návrhu zařízení staveniště 

V rámci stavby je navržena jedna plocha s dočasným záborem v ulici Nad Hřištěm na 
pozemcích obce p.č. 1063/50  a 1131 pro potřeby zařízení staveniště, staveniště o ploše 
32 m2 je vyznačeno v koordinační situaci. 

Projekt předpokládá, že zařízení staveniště bude malé. Jedná stavební buňka, jeden 
chemický záchod a jedna plocha pro mezideponii materiálu. Nepředpokládá se s využitím 
dalších pozemků, krom těch výše uvedených. Nepředpokládá se s napojením na místní 
zdroje energie. 

Přístup do prostoru zařízení staveniště bude proveden z betonových panelů, stejně tak 
prostor pro skládku materiálu a také jako podklad pro stavební buňky. Na ostatní plochy 
bude navezena vrstva štěrku (tl. 0,20 m) která bude rozprostřena na geotextilii. Po dokon-
čení všech prací a zrušení zařízení staveniště dojde k obnově dotčených ploch. 

Přesný návrh zařízení staveniště, případné potřeby dalších ploch, napojení na místní 
zdroje energie včetně projednání si zajistí zhotovitel stavby sám. 

6. Návrh postupu a provádění výstavby 

Termín zahájení stavby:  daný smlouvou se zhotovitelem 

Termín dokončení stavby: 2 měsíce od zahájení 

Stavba bude prováděna najednou jako jeden celek. 

Předpokládaný průběh výstavby bude probíhat následovně: 

 vytvoření zařízení staveniště 

 odstranění a odfrézování jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky 

 úprava pláně 

 zřízení horské vpusti a pokládka odtokového potrubí 

 pokládka nových nestmelených a asfaltových vrstev 

 drobné stavební práce 

 osazení dopravního značení 

 odstranění zařízení staveniště a rekultivace 

Definitivní průběh výstavby určí vybraný zhotovitel. 

Zhotovitel musí stále postupovat se všemi pracemi tak, aby co nejméně obtěžo-
val okolí hlukem a prašností. 

Před zahájením stavebních prací musí dojít k přesnému vytýčení inženýrských 
sítí. V případě jejich obnažení musí být postupováno v souladu s požadavky jednot-
livých správců a musí být dodrženo normové krytí. 
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7. Objekty, které je nutné uvést samostatně do užívání 

Předpokládá se, že stavba bude předána k užívání jako jeden celek a to ihned po do-
končení stavby. Neuvažuje se potřeb užívání části stavby před dokončením celé stavby. 

8. Možné napojení na zdroje 

Realizace dočasných přípojek se nepředpokládá, využijí se mobilní zdroje. Místo na-
pojení na splaškovou kanalizaci lze využít chemických záchodů. Pro spojení je vhodné 
využívání mobilních telefonů místo trvalých linek. Elektrickou energii získá zhotovitel po 
dohodě s investorem, případně z mobilních zdrojů. Vodu lze získat po dohodě s investo-
rem, případně pro provádění prací je možné ji dovážet. Odběr plynu pro stavbu nepřipadá 
v úvahu. 

9. Možnosti nakládání s odpady z výstavby 

Neškodné odpady ze stavby odveze zhotovitel na skládky, které si sám opatří.   

Nebezpečné odpady, zejména asfaltové materiály, uloží na oprávněnou skládku škod-
livých odpadů, nebo po dohodě se správcem komunikace a s investorem předá asfaltové 
materiály na stanovené místo k recyklaci. Všechny nebezpečné odpady budou likvidovány 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnos-
tech nakládání s odpady. 

Kovové odpady odveze zhotovitel do šrotu. 

Doklady o uložení odpadu a o hospodaření s nimi budou předloženy u kolaudace. 

10. Přístupy na staveniště 

Přístup na staveniště bude veden přes místní komunikaci průtahu silnice II/606 obcí a 
přímo ze sousedící ulice Sadová. 

11. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho 
okolí 

Zhotovitel musí dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zajistit oplocení stavby, především 
pak ploch zařízení staveniště, aby bylo znemožněno veřejnosti dostat se do prostor, které 
by je mohly ohrozit na životě a zdraví. Současně bude staveniště zajištěno bezpečnost-
ními značkami podle platných předpisů. 

Přístup nepovolaných osob na staveniště bude u všech přístupů ke stavbě zakázán a 
označen bezpečnostními a dopravními značkami. 

Staveniště bude zajištěno proti vjetí cizích vozidel z veřejných komunikací dopravním 
značením, značkami BOZ a vhodnými fyzickými zábranami. 

Vjezd na staveniště bude povolen jen pro vozidla a mechanizmy stavby.   

Vozidla stavby vyjíždějící mimo staveniště budou očištěna mechanickým odstraněním 
hrubých nečistot.  

Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé mechanizmy. Tím se za-
brání případné kontaminaci zemin a vod ropnými produkty. 
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12. Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují 
bezpečnostní opatření 

Součástí stavby je zřízení horské vpusti (SO 131), kde její část bude zasahovat do 
stávajícího ochranného pásma STL plynu. Prostor stavby nacházející se v ochranném 
pásmu tohoto vedení je potřeba vyznačit varovnými cedulemi a je nutné v těchto místech 
dodržovat zvýšená bezpečnostní opatření. Veškeré stavební práce prováděné v těchto 
místech musí být vykonávány proškolenými pracovníky. 

Dále se během stavby bude manipulovat s velkými betonovými stavebními díly (stáva-
jícími betonovými panely). Při manipulaci je nutné dodržovat zvýšená bezpečnostní opat-
ření. Práce musí být vykonávány proškolenými pracovníky. 

13. Návrh řešení dopravy během výstavby 

Ulice Potoční bude při přestavbě uzavřena a označena z obou stran dopravními znač-
kami B1+E13 (Zákaz vjezdu všech vozidel + mimo vozidel stavby) a Z2 (Zábrana pro 
označení uzavírky). V ulicích Sadová a Nad Hřištěm budou umístěny značky A15 (Práce). 
V rámci stavby nebudou vzhledem k charakteru lokality značeny žádné objížďky a nebude 
potřeba žádných dopravních výluk. Vlastníkům pozemků v ulici bude umožněn vstup na 
jejich pozemky v průběhu celé stavby. 

Zábor staveniště bude označen z obou stran dopravními značkami C4a+Z4b a 
C4b+Z4a (Přikázaný směr objíždění + směrovací deska). 

Překop ulice pro odvodnění horské vpusti bude dělán po půlkách a vždy označen z 
obou stran dopravními značkami C4a+Z4b a C4b+Z4a (Přikázaný směr objíždění + smě-
rovací deska) a Z2 (Zábrana pro označení uzavírky). 

14. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
podle zákona č. 309/2006 Sb. 

Každý pracovník stavby musí být prokazatelně seznámen se všemi platnými zákony a 
předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které se ho týkají podle jeho pracov-
ního zařazení.  

Pracovníci stavby musí vykonávat pouze ty činnosti, které jim byly přikázány a k je-
jichž provádění mají příslušná oprávnění (řidiči, obsluha mechanizmů a elektrických zaří-
zení a jiných).  

Pracovníci stavby musí být vybaveni všemi bezpečnostními ochrannými prostředky 
(ochranné přilby, ochranná obuv, pracovní oděv, výstražná vesta atd.), které odpovídají 
jejich pracovnímu zařazení.  

Pracovníci stavby se mohou po staveništi pohybovat pouze v místech jejich přikázané 
pracovní činnosti. 

Dále existuje nebezpečí při pohybu vozidel stavby a stavebních strojů. Řidiči a obsluhy 
strojů se musí řídit všemi předpisy pro pohyb vozidel a strojů po staveništi, zejména při 
couvání. 

Na části hranic staveniště hrozí nebezpečí z veřejné automobilové dopravy v soused-
ství stavby.  
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Staveniště bude zajištěno proti vjetí cizích vozidel z veřejných komunikací na staveniš-
tě dopravním značením, bezpečnostními značkami a vhodnými fyzickými zábranami. 

Poloha podzemních elektrických vedení a dalších vedení musí být vytýčena správci 
těchto zařízení a označena a musí být respektovány požadavky správce vedení.  

O poloze vedení musí být informovány obsluhy všech strojů pro zemní práce, případ-
ně i další pracovníci.  

Zemní práce v blízkosti vedení budou prováděny ručně, aby nedošlo k jejich poškoze-
ní.  

Případná veškerá vzniklá poškození sítí nutno neprodleně oznámit správcům a do-
hodnout další postup. Platí běžná ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. 

Samostatný Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v přípravné 
fázi je zpracován samostatně a je součástí této části. 

********** 
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