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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Označení stavby 
1.1.1. Název stavby 

Kamenné Žehrovice 
Přestavba obslužné panelové komunikace souběžné s ul. Karlovarskou 

1.1.2. Předmět a lokalizace stavby 

Předmětem stavby je rekonstrukce místní obslužné komunikace souběžné s ul. Karlovarskou a 
odbočné přístupové komunikace v Kamenných Žehrovicích. 

Stavba je umístěna na pozemcích parcelách č. 1063/42, 1063/50, 1063/69 a 1066/1 v katast-
rálním území Kamenné Žehrovice.  

1.2. Objednatel stavby 
Název:  Obec Kamenné Žehrovice 

Se sídlem: Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice 

Kontaktní osoba: Soňa Černá - starostka 

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace 
Název:  PUDIS a. s. (Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Měst-

ského soudu v Praze, oddíl B, vložka zápisu 1458, datum zápisu 
01. 05. 1992) 

Se sídlem: Nad vodovodem č.2/3258, 100 31 Praha 10 

IČO:  4527 2891 

DIČ: CZ 4527 2891 

Kontaktní osoba pro věcná jednání: 

 Ing. Jan Petr – vedoucí skupiny komunikace; odpovědný projek-
tant 

 Tomáš Kováč – hlavní inženýr projektu  

1.3.1. Projektanti jednotlivých profesí 

Hlavní inženýr projektu Tomáš Kováč 
Komunikace Tomáš Kováč 
Vodohospodářské objekty Pavel Bačina 
Sadové úpravy a dendrologie Ing. František Moravec 
Zařízení a organizace výstavby Jiří Bílek 

1.3.2. Autorizovaní inžený ři projektového týmu (dle zákona č. 360/92 Sb.) 

V této části jsou uvedeni autorizovaní inženýři, kteří se přímo podíleli na předmětné stavbě. 
V závorce je uvedeno číslo autorizace. 

Ing. Jan Petr (0000878) Dopravní stavby 
Ing. Richard Kuk (0001284) Vodohospodářské stavby 
Ing. František Moravec (02408) Dendrologie a sadové úpravy 
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1.4. Seznam p říloh dokumentace 
A. Průvodní zpráva  
B. Souhrnné řešení stavby  

B.1      Přehledná situace 
B.2      Koordinační situace stavby     
B.3      Vytyčovací schéma (v konceptu neobsazeno) 

C. Stavební objekty 
 C.1 Komunikace 
  C.1.1 SO 101, SO 191 

C.1.1.1  Technická zpráva 
C.1.1.2  Situace      
C.1.1.3  Podélný profil                                           
C.1.1.4  Vzorové příčné řezy           
C.1.1.5  Charakteristické příčné řezy 
C.1.2 SO 171 Dopravně inženýrská opatření                      

 C.2 Vodohospodářské objekty 
   SO 301 – Přípojky vpustí 

                   C.2.1.   Technická zpráva 
                        C.2.2.   Situace 
  C.2.3. Podélný profil 
                        C.2.4.   Schéma vedení přípojek uličních vpustí 
                        C.2.4.   Vzorový příčný řez uložení potrubí KT v rýze 
  C.2.6. Vzorová skladba horské vpusti 
  C.2.7 Typové vstupní šachty 

C.3 Objekty úpravy území 
 C.3.1 SO 801 Sadové úpravy 

D. Technologie – neobsazeno 
E. Zásady organizace výstavby 

E.1     Zásady organizace výstavby 
            E.2     Plán kontrolních prohlídek stavby 
            E.3     Plán BOZP 
F. Doklady (v konceptu neobsazeno) 
G. Průzkumy a rozbory 
 G.1 Majetkoprávní elaborát 

G.2 Dendrologický průzkum 
H. Soupis prací (v konceptu neobsazeno) 
 
     

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

2.1. Základní údaje charakterizující stavbu 
Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce stávající panelové komunikace souběžné s ul. 

Karlovarskou v Kamenných Žehrovicích v délce cca 140m a stávající odbočné přístupové ko-
munikace se štěrkovým povrchem v délce cca 47m. V rámci rekonstrukce bude odstraněn stá-
vající povrch z betonových panelů resp. štěrkový povrch a bude provedena nová vozovka včet-
ně pásu pro parkování (pouze v části komunikace). V komunikaci bude proveden odvodňovací 
proužek s vpusťmi, kterými bude řešeno odvodnění komunikace. U odbočné komunikace bude 
odvodnění řešeno kombinací horské vpusti a příčných žlabů. Součástí stavby budou i částečné 
úpravy navazujících vjezdů do objektů a přilehlých chodníkových ploch.  
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2.2. Předpokládaný pr ůběh výstavby 
Předpoklad realizace stavby: II – III Q/2016 
Doba trvání stavby: cca 6 týdnů. 

2.3. Charakteristika území a jeho využití 
Komunikace se nachází v zastavěném území obce (intravilánu). Komunikace je vedena sou-

běžně s ul. Karlovarskou, od které je oddělena zeleným pásem (svahem) s výšk. rozdílem do 
1,2m. Jižní strana komunikace je lemována obytnou zástavbou tvořenou pozemky s bytovkami, 
ke kterým jsou z komunikace zbudovány příjezdy. Komunikace je přibližně v polovině své délky 
rozdělena na dvě části příčnou komunikací. Tato je vedena v poměrně prudkém klesání (až 
11,4%) mezi oplocenými pozemky a je ukončena vjezdem na pozemek.  

 Realizací stavby nedojde ke změně ve stávajícím způsobu využití území.  

2.4. Vliv technického řešení stavby na krajinu a životní prost ředí 
Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace v její stávající poloze. Navržené řešení 

proto nebude mít negativní dopad na okolní krajinu či životní prostředí. 

2.5. Celkový dopad stavby na dot čené území 
Nová komunikace nebude mít vliv na využití okolních pozemků ani nijak nezmění ráz okolní 

krajiny. Lze očekávat zpřehlednění komunikace a tím i zvýšení bezpečnosti provozu. Rekon-
strukcí stávajícího panelového a štěrkového krytu, které vzbuzují dojem provizorních komunika-
cí, dojde rovněž k celkovému zkultivování prostoru. 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů A 
PRŮZKUMŮ 

• Geodetické zaměření včetně vyšetření inženýrských sítí (GT Atelier geodezie s.r.o.; 
4/2015) 

• Požadavky investora 

• Místní šetření a konzultace s DOSS 

• Dendrologický průzkum (Ing. F. Moravec 5/2015) 

4. ČLENĚNÍ STAVBY 

4.1. Způsob číslování a zna čení stavebních objekt ů 
Číslování jednotlivých stavebních objektů vychází ze zvyklostí dle Směrnice pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací vydané Ministerstvem dopravy 

4.2. Určení jednotlivých skupin objekt ů 
Skupiny objektů jsou zvoleny dle zvyklostí. 
Skupina objektů Název objektu 

000   Objekty přípravy staveniště 
100   Komunikace 
300   Vodohospodářské objekty 
400   Slaboproudá a silnoproudá zařízení 
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800   Objekty úpravy území 
 

4.3. Členění stavby na stavební objekty 
Rekonstrukce místní panelové komunikace souběžné s ul. Karlovarskou obsahuje následují-

cí stavební objekty: 
000 – Objekty p řípravy staveništ ě 
SO 001 Ostatní a vedlejší náklady 
100 - Komunikace  
SO 101 Rekonstrukce obslužné komunikace souběžné s ul. Karlovarskou 
SO 171 Dopravně inženýrská opatření při rekonstrukci obslužné komunikace 
SO 191 Definitivní dopravní značení 
300 - Vodohospodá řské objekty  
SO 301      Přípojky vpusí 
400 - Slaboproudá a silnoproudá za řízení 
SO 431 Ochrana NN kabelu ČEZ Distribuce 
SO 451 Ochrana kabelu O2 
800 - Slaboproudá a silnoproudá za řízení 
SO 801 Sadové úpravy 
 
 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb 
- Stavba je prostorově koordinována s akcí „II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí, Rekon-

strukce silnice a mostů“ s předpokládaným termínem realizace III/2017. 

- Před zahájením stavby bude provedena oprava (přeložka) vodovodu v prostoru obslužné 
(panelové) komunikace souběžné s ul. Karlovarskou. Tuto je třeba navrhnout tak, aby 
nedošlo ke kolizi s drenáží obslužné komunikace. V době zpracování této PD není znám 
zhotovitel stavby vodovodu ani její projektové dokumentace. 

Jiné související stavby, které by vyžadovaly koordinaci s tímto projektem, nejsou v době 
zpracování PD známy. 

5.2. Uvažovaný pr ůběh výstavby 
Postup prací na stavbě bude probíhat následovně – provede se: 

• S předstihem bude provedeno kácení zeleně v k tomu vhodném vegetačním období 

• Vybourání stávající vozovky (panely, šrěrk) včetně podkladních vrstev. Budou provedeny 
zkoušky podloží a v případě nevyhovujících výsledků bude provedena jeho výměna v ak-
tivní zóně. 

• vybudování přípojek uličních vpustí  

• kompletní rekonstrukce komunikace včetně napojení vjezdů. Přednostně bude provedena 
plocha příčného prahu s místem pro přecházení (na začátku komunikace) a úprava přileh-
lých chodníkových ploch. 

• odstranění zařízení staveniště a rekultivace stavbou dotčeného prostoru. Výsadba zeleně 
a zatravnění. Osazení definitivního dopravního značení. 

Definitivní sled prací bude určen až v součinnosti s vybraným dodavatelem. 
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5.3. Zařízení staveništ ě a přístup na stavbu 
Zásady návrhu za řízení staveništ ě 

Při stavbě komunikace a ostatních objektů nebude zřizováno složité zařízení staveniště. To 
bude zřízeno v rámci obvodu stavby. Pro zařízení staveniště nebude využit žádný stávající ob-
jekt.  

Dočasné objekty stavby se předpokládají v minimálním rozsahu pro vytvoření zázemí stavby, 
nutné pro sociální zázemí v prostoru zařízení staveniště. Zhotovitel použije pro kanceláře, soci-
ální a skladové prostory stavební buňky nebo maringotky, umístěné na některé z aktuálně vol-
ných ploch vozovek nebo plochy zařízení staveniště.  

Na staveništi nebude žádná výrobna zhotovitele (betonárna, obalovna, ohýbárna). 
Vybourané hmoty a přebytek zeminy odveze zhotovitel na skládky nejlépe bez mezideponie. 
Dle dispozic investora bude dopravní vzdálenost na skládku do vzdálenosti 25 km.  

Materiály a hmoty pro stavbu budou dováženy z výroben betonů, živičných směsí a z jiných 
zdrojů. 

Zhotovitel stavby ručí za zabezpečení svého majetku na staveništi. 
Plochy staveniště zlikviduje a upraví zhotovitel před předáním stavby odběrateli. 

Přístup na stavbu 
Přístup na staveniště je možný z Karlovarské třídy odbočením přes ul. Sadovou, v omezené 

míře i z okolních obslužných komunikací (nevhodné pro těžká vozidla). Staveništní doprava po 
veřejných komunikacích mimo obvod staveniště se nepředpokládá. Dopravní zátěž vzniklá 
v důsledku stavby navíc oproti obvyklé dopravní zátěži v místě je přiměřená rozsahu stavby.  

 

5.4. Dopravní omezení, objíž ďka a výluky dopravy 
Dopravní opatření jsou navržena tak, aby rekonstrukce v  nejmenší možné míře ovlivňovala 

současnou dopravní situaci a měla co nejmenší dopad na obyvatele (dočasný zábor parkova-
cích ploch, omezení vjezdu na pozemky). Rekonstruovaná ulice bude pro motorová vozidla po 
celou dobu stavby zcela uzavřena. Přístup na staveniště bude ve všech směrech označen do-
pravními značkami Z2 a B1+E13 („MIMO VOZIDEL STAVBY“). Vjezd na pozemky dotčené 
stavbou bude v případě potřeby umožněn vozidlům IZS a dle možnosti po dohodě se stavbyve-
doucím rezidentům. Parkování vozidel rezidentů po dobu stavby bude možné v okolních ulicích. 
Objízdné trasy nejsou během výstavby uvažovány. 

5.4.1. SO 171 Dopravn ě inženýrská opat ření při výstavb ě 

Objekt dopravního opatření zahrnuje veškeré dopravní značení, které bude použito pro uza-
vření staveniště. Stavební práce mohou být zahájeny až po provedení dopravního opatření. 
Dopravní opatření bude zrušeno v co nejkratší době od skončení stavebních prací. 

Dopravní opatření jsou navržena s ohledem na co možná nejmenší dopad na stávající do-
pravu. Definitivní návrh dopravních opatření bude proveden (upřesněn) na základě konkrétních 
požadavků vybraného zhotovitele stavby. Stavební práce mohou být zahájeny až po provedení 
dopravních opatření, která budou uskutečněna ve třech po sobě následujících etapách: 

Etapa 1 
V etapě 1 bude vyznačen zákaz zastavení v komunikacích dotčených stavbou. Budou použi-

ty dopr. značky B28 „Zákaz zastavení“ s doplňkovými tabulkami E13 s vyznačením data začát-
ku stavby. Rozmístění dopravního značení je patrné z přílohy C.1.1.2a. Zákaz zastavení bude 
vyznačen min. 1 týden před začátkem stavebních prací.  

Etapa 2 
V etapě 2 bude zcela uzavřena rekonstruovaná komunikace v celém jejím rozsahu. Všechny 

stávající vjezdy budou opatřeny příčnými uzávěrami Z2 a B1+E13 („MIMO VOZIDEL STAVBY“). 
Na sousedních komunikacích bude vyznačen zákaz odbočení.  
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Během etapy 2 dojde k omezení provozu v přilehlé ul. Karlovarské a to zejména v souvislosti 
s rekonstrukcí chodníku navazujícího na přechod přes Karlovarskou. V jízdním pruhu ve směru 
do Prahy bude provedena podélná uzávěra. Jako náhrada za dočasně uzavřený přechod pro 
chodce bude zřízen náhradní cca 40m východněji. S ohledem na krátkou dobu trvání bude apli-
kováno provizorní vodorovné značení z nalepovací pásky s textilní mřížkou. V prostoru mezi 
uzavřeným stávajícím a náhradním přechodem bude pro chodce zřízen na okraji ul. Karlovar-
ské koridor š. 1,5m ohraničený zábranou (hrazením) a směrovacími deskami Z4a. Vozovka 
bude zúžena na min 5,8m. Dále budou podél okraje vozovky za účelem oddělení staveniště 
rozmístěny směrovací desky Z4a v rozestupu max. 10m. 

Během etapy 2 zhotovitel stavby zabezpečí v závislosti na jejím průběhu vhodným způso-
bem (lávky, provizorní chodníky) průchod staveništěm pro pěší a přístup k přilehlým nemovitos-
tem. 

Dopravní značení bude rozmístněno dle přílohy C.1.1.2b. 

Předpokládaná doba trvání etapy 2 bude 14 dní. 

Etapa 3 
Během etapy 3 pokračuje úplná uzávěra rekonstruované komunikace, při dodržení stejných 

zásad jako během etapy 2. Na rozdíl od etapy 2 bude pro chodce opět využitelný stávající pře-
chod pro chodce přes ul. Karlovarskou a provizorní přechod z etapy 2 bude na začátku etapy 3 
zrušen. 

Dopravní značení bude rozmístněno dle přílohy C.1.1.2c. 

Předpokládaná doba trvání etapy 3 bude 4 týdny. 

 

5.4.2. Veřejná hromadná doprava 

Veřejná hromadná doprava není v tomto úseku vedena a nebude tedy stavbou dotčena. 

6. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
Stavba neobsahuje objekty, které by bylo nutné uvést samostatně do užívání. 

V rámci komunikace samotné bude přednostně provedena plocha příčného prahu s místem 
pro přecházení (na začátku komunikace) a úprava přilehlých chodníkových ploch. Bude tak 
přednostně umožněno přecházení přes ul. Karlovarskou a obslužnou komunikaci v původní 
poloze, což umožní rekonstrukci zbytku obslužné komunikace. 

U obslužné komunikace samotné zpracovatel dokumentace nepředpokládá, že by části 
stavby mohly být postupně předávány do provozu.  

 

7. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
 
Rekonstruovaná komunikace se dělí na 2 části a to obslužnou panelovou komunikaci sou-

běžnou s ul. Karlovarskou a odbočnou komunikaci. V rámci rekonstrukce bude proveden nový 
kryt vozovky včetně podkladních vrstev a sanace podloží. Bude řešeno odvodnění komunikace 
a to novými vpusťmi a příčnými žlaby včetně nově budovaných přípojek. Budou řešeny vjezdy 
do přilehlých objektů a navazující chodníky. V této souvislosti bude upraven chodník navazující 
na stáv, přechod přes přilehlou ul. Karlovarskou. Bude rovněž řešena ochrana stávajících sítí 
elektro (O2, ČEZ). Vzhledem k nutnosti kácení stávající zeleně jsou navrženy sadové úpravy. 
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7.1. Pozemní komunikace 
7.1.1. SO 101 Rekonstrukce obslužné komunikace soub ěžné s ul. Karlovarskou 

Popis dopravního řešení a ší řkové uspo řádání 
Komunikace souběžná s ul. Karlovarskou je v řešeném úseku navržena jako jednopruhová 

jednosměrná, částečně s pásem pro parkování. Součástí komunikace bude pojížděný odvod-
ňovací proužek (žlábek) š. 0,6m. Typ příčného uspořádání komunikace je MO1 3,5/3,5/30. 
V prostoru napojení odbočné přístupové komunikace (km 0,076 – 0,091) bude komunikace roz-
šířena o 0,4m za účelem umožnění odbočení nákladních vozidel.  

Odbočná přístupová komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná s nezpevně-
nou krajnicí, která bude lokálně upravena konstrukcí ze zatravňovací dlažby (viz situace). 
Vzhledem k délce komunikace (47m) a značně omezenému prostrou ohraničenému linií plotů 
není navrženo obratiště ani výhybna. Typ příčného uspořádání komunikace je MO1 3,5/3,5/30. 

Šířkové uspořádání obou komunikací je patrné z přílohy C.1.1.4 „Vzorové příčné řezy“. 
V rámci stavebních úprav bude zrušen přímý výjezd z odbočné přístupové komunikace do ul. 

Karlovarské, jakož i výjezd v km 0,043 – 0,050, které neodpovídají technickým požadavkům a 
požadavkům na bezpečnost kladenými ČSN 73 6110 a zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na po-
zemních komunikacích. Výjezd bude nadále bezproblémově možný pokračováním po komuni-
kaci souběžné s ul. Karlovarskou přes obslužnou komunikaci, na kterou se souběžná komuni-
kace napojuje (viz situace).  

Na začátku komunikace je navržen příčný práh 1:10 (v. 100mm) z bet. dlažby s místem pro 
přecházení. Budou rekonstruovány navazující chodníkové plochy a bude upravena obruba u 
přechodu přes ul. Karlovarskou s ohledem na připravovanou úpravu šířky přechodu na 4,0m 
(součást akce „II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí, Rekonstrukce silnice a mostů“).  

Místo pro přecházení je navrženo jako bezbariérové a navazující chodníky budou vybave-
ny prvky pro slabozraké a nevidomé.  

Konec komunikace bude napojen ke stávající zapuštěné obrubě příčné komunikace. Před ní 
bude proveden pás z bet. dlažby. 

 
Směrové řešení a p říčný sklon 
Obslužná komunikace souběžná s ul. Karlovarskou: 
Celá trasa dl. 143,57m je navržena v přímé bez směrových oblouků se základ-

ním jednostranným příčným sklonem 2,5%, který se mění v ZÚ, KÚ a v místě odbočení přístu-
pové komunikace za účelem jejího snazšího napojení.  

Odbočná přístupová komunikace: 
Celá trasa dl. 487,94 je navržena v přímé se základním sklonem 2,5% z počátku (ve směru 

staničení) jednostranným následně střechovitým, který se mění v ZÚ z důvodu navázání na 
navazující komunikace a v KÚ z důvodu navázání na vjezd, kterým je komunikace zakončena. 

 
Výškové řešení 
Obslužná komunikace souběžná s ul. Karlovarskou se v celé délce nachází ve směru stani-

čení ve stoupání o hodnotách 3,89%, 0,5%, 4,0%. Niveleta v celé trase v maximální míře kopí-
ruje stávající terén (niveletu stávající komunikace). 

Odbočná přístupová komunikace se nachází ve značně strmém klesání 6,38% - 11,44%. 
V konci úseku se komunikace napojuje zaoblením R 25m na stávající vjezd na pozemek. Nive-
leta v celé trase v maximální míře kopíruje stávající terén (niveletu stávající komunikace). 
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Konstrukce zpevn ěných ploch   
Dle dohody investora a projektanta byly navrženy skladby konstrukcí vozovky: 
 

Konstrukce vozovky (D1-N-2; TDZ VI; PIII):  
Asfalový beton střednězrnný  ACO 11    40mm ČSN EN 13108-1 
Spoj. postřik z modif. kationaktiv. emulze 0,5 kg/m    PS-E   ČSN 73 6129 
Asfalový beton   ACP 16+    50mm ČSN EN 13108-1 
Štěrkodrť A frakce 0-32  ŠDA   150mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť B frakce 0-63  ŠDB       min.150mm ČSN 73 6126-1 
Celkem           min.390mm 
 
Konstrukce vozovky - dlažba (D1-D-3; TDZVI; PIII.): 
Betonová dlažba   DL      80mm ČSN 73 6131-1 
Lože - drcené kamenivo 4/8  L      40mm ČSN 73 6131 
Mech. zpevněné kamenivo  MZK            150mm  ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť   frakce 0-63  ŠDB             150mm  ČSN 73 6126-1 
Celkem                  420mm 
 
Konstrukce parkovací plochy a odvodňovacího proužku (D1-D-3; TDZVI; PIII.): 
Betonová zatravňovací dlažba DL       80mm ČSN 73 6131-1 
    otvory tvárnic vyplnit směsí humusovité zeminy + trávních semen 8-12g/m2 
Lože - drcené kamenivo 4/8  L      40mm ČSN 73 6131 
Mech. zpevněné kamenivo  MZK            150mm  ČSN 73 6126-1 
Štěrkodrť   frakce 0-63  ŠDB             150mm  ČSN 73 6126-1 
Celkem                  420mm 
 
Konstrukce chodníku (D2-D-1; TDZ CH; PIII): 
Betonová zámková dlažba  DL      60mm ČSN 73 6131 
Lože - drcené kamenivo 4/8  L      30mm ČSN 73 6131 
Štěrkodrť   frakce 0-63  ŠDB               150mm ČSN 73 6126-1 
Celkem        240 mm 
 
Konstrukce vjezdů (D2-D-1; TDZ O; PIII):  
Betonová zatravňovací dlažba DL      80mm ČSN 73 6131 

otvory tvárnic vyplnit směsí humusovité zeminy + trávních semen 8-12g/m2 
Lože - drcené kamenivo 4/8  L      40mm ČSN 73 6131 
Štěrkodrť   frakce 0-63  ŠDB               200mm ČSN 73 6126-1 
Celkem        320 mm 
 

Odvodn ění  
Obslužná komunikace souběžná s ul. Karlovarskou: 
Odvedení vod z povrchu komunikace bude řešeno pomocí jednostranného příčného sklonu 

vozovky (vlevo) do odvodňovacího proužku (žlábku) provedeného ze zatravňovacích tvárnic. 
Podélným sklonem bude voda svedena do nově zřízených uličních vpustí: 

-km 0,011 38  UV1 
-km 0,076 60  UV2 
-km 0,129 33  UV3 
Pláň bude odvodněna do podélné drenáže s trativodem, který bude sveden do vpustí. 
 Odbočná přístupová komunikace: 
Vzhledem ke značnému podélnému sklonu (až 11,44%) budou na komunikaci osazeny příč-

né žlaby a to v km 0,022 80 a v KÚ (na místě stávajícího žlabu), který zamezí odtoku povrcho-
vých vod na přilehlý pozemek. V horní části komunikace (do km 0,022 80) budou povrchové 
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vody navíc svedeny jednostranným sklonem k pravému okraji vozovky (ve směru staničení) a 
v km 0,022 80 zachyceny horskou vpustí. 

 

7.1.2. SO 191 Dopravní zna čení 

V souladu se situací budou osazeny následující dopravní značky: 
- IP4b Jednosměrný provoz (2x) 
- IP10b Návěst před slepou pozemní komunikací 
- C2b Přikázaný směr jízdy vpravo 
- B2 Zákaz vjezdu všech vozidel  
- B24a Zákaz odbočování vpravo 
- B24b Zákaz odbočování vlevo 
 

7.2. Inženýrské sít ě 
Průběh inženýrských sítí v dotčeném území byl prověřen v rámci vyšetření inženýrských sítí 

(GT Atelier geodezie s.r.o.; 4/2015). Přesnost zákresu stávajících inženýrských sítí v situaci 
odpovídá kvalitě podkladů jejich správců. Zakreslená vedení jsou pouze orientační a před zahá-
jením stavebních prací je nutno je za účasti jejich správců vytýčit. 

Rekonstrukce panelové komunikace souběžné s ul. Karlovarskou nevyvolá dle výše uvede-
ného průzkumu žádné přeložky inženýrských sítí. Budou provedeny nové přípojky uličních sítí a 
bude provedena ochrana kabelů ČEZ Distribuce a O2 (viz text dále).  

Na základě informací získaných pří projednání dokumentace nelze zcela jednoznačně vylou-
čit nedostatečné krytí u některých stávajících inženýrských sítí a to u vodovodu (Středočeské 
vodárny a.s.) a plynovodních přípojek (RWE Distribuční služby, s.r.o.). Z tohoto důvodu budou 
na začátku stavby provedeny sondy ke zjištění skutečného průběhu a zejména pak výšky uve-
dených sítí. V případě zjištění nedostatečného krytí vodovodu bude za účasti správce a projek-
tanta navrženo vhodné opatření. Bude provedena jeho výšková úprava případně ochrana ve 
stávající trase včetně přípojek (lokálně dochází v projektu k drobnému snížení nivelety oproti 
stávajícímu panelovému povrchu). Minimální krytí potrubí musí být zachováno tak, aby nedo-
cházelo k zamrzání řadu a zejména přípojek. V případě, že by před realizací komunikace byla 
realizována obnova vodovodních řadů jako v ostatních částech obce je nutno tuto obnovu zko-
ordinovat s projektem komunikace a uložit vodovod s dostatečným krytím. U plynovodních pří-
pojek bude v případě nutnosti za účasti správce a projektanta provedena jejich ochrana. Pří-
padné úpravy na stávajících sítích mohou být obecně realizovány pouze po projednání a za 
účasti správců. 

 

7.2.1. SO 301 Přípojky vpustí 

Odvodnění obslužné komunikace souběžné s Karlovarskou ulicí je navrženo pomocí nově 
osazených uličních vpustí UV1-UV3. UV 1 a UV2 jsou umístěny na kraji vozovky a odvodňují 
kromě obslužné komunikace i souběžnou Karlovarskou ulici. Odvodnění Karlovarské ulice je 
částečně přes zelený pás a zatravňovací dlažbu čímž dojde k redukci vod odváděných do jed-
notné kanalizace. UV 3 je umístěna v místě překlápění vozovky před vjezdem do objektu č.p. 
502.  

Společně se souběžnou ulicí (panelkou) bude realizována i přestavba slepé komunikace 
končící před vjezdem do č.p. 494. Tato komunikace ve sklonu cca 8-11 % je v současné době 
odvodněna dvěma příčnými žlaby před vjezdem do č.p. 494. Žlaby jsou zaústěny do vnitřní ka-
nalizace objektu č.p. 494.  Jiná možnost odvodnění ve spodní části ulice není. V ulici se nena-
chází kanalizace a je ohraničena soukromými pozemky. Objekt č.p. 494 je napojen na jednot-
nou kanalizaci vedenou souběžnou, také slepou ulicí, která je následně zaústěna do kanalizace 
v Sadové ul. Viz přílohy z archivní dokumentace. Při intenzivnějších srážkách dochází 
k zanášení žlabu a nátoku vod do soukromého pozemku. Zkapacitnění žlabu, vzhledem 
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k napojení na stávající vnitřní kanalizaci objektu DN 100 – DN 150, by mohlo mít za následek 
přetěžování této kanalizace a vzdouvání vody do objektu. Odvodnění této ulice je z výše uve-
dených důvodů řešeno v horní části pomocí nově osazené horské vpusti v kombinaci s příčným 
žlabem. HV je umístěna v zeleném pásu vedle vozovky. Vpust bude odlážděna dlažebními 
kostkami. Přípojka od HV bude zaústěna do jednotné kanalizace DN 300 v obslužné komunika-
ci souběžné s Karlovarskou ulicí. Na přípojce je z důvodu trasování přípojky do středu ulice na-
vržena v lomu prefabrikovaná revizní šachta průměru DN 1000 s poklopem DN 600 třídy D. 
Přípojka je v celkové délce 21,2 m navržena ve sklonu 2,1 %. V dolní části ulice bude zachován 
stávající žlab u vjezdu. Vzdálenější žlab bude vyměněn za nový a propojen na stávající vnitřní 
kanalizaci č.p. 494. 

Přípojky od UV a HV budou zaústěny do stávající jednotné kanalizace KT DN 300. Na stoce 
budou vysazeny 3 ks odboček. UV 3 je zaústěna do koncové šachty. Přípojky jsou navrženy, 
vzhledem ke stávající materiálové skladbě, z kameninových trub. Napojení přípojky na kanali-
zaci musí být vodotěsné a provádí se prostřednictvím odbočkové tvarovky nebo přímým šikmým 
nebo kolmým napojením na kanalizační potrubí přes odborně vyfrézovaný otvor. Práce souvi-
sející s napojením kanaliza ční přípojky na kanaliza ční potrubí je oprávn ěn provád ět pou-
ze provozovatel kanalizace.  Vysazení tvarovky bude  provedeno provozovatelem kanali-
zace (Středočeské vodárny, a.s.) na základ ě objednávky. 

Celkem je v rámci objektu navrženo 4 ks přípojek z KT DN 200 – v délce 28,6 m. 

7.2.1.1. Bilance deš ťových vod 
 
Bilance deš ťových vod

Množství srážek za rok - 520 mm

Intenzita deště (l/s ha) 205 l/s/ha

Název plocha (ha) odtok. koef. F- reduk. (ha) odtok (l/ s) odtok (m 3 /rok)

Komunikace - Karlovarská přítok přes zeleň 0,049 0,70 0,034 6,99 177,27

Komunikace 0,056 0,90 0,050 10,30 261,14

Parkování, vjezdy - zatravňovací dlažba 0,023 0,20 0,005 0,94 23,82

Chodník 0,003 0,75 0,002 0,46 11,70

Zeleň 0,077 0,35 0,027 5,51 139,78

celkem 0,184 0,64 0,118 24,19 613,70  
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7.2.1.2. Tabulky UV 
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7.2.1.3. Trubní materiál 
Přípojky jsou navrženy z kameninového potrubí silnostěnného DN 200 (se spoji typu S 

se zabroušenými hrdli). Trouby musí splňovat požadavky standardů, zvláště se upozorňuje na 
dodržení ovality potrubí.  

7.2.1.4. Uložení potrubí 
Potrubí bude uloženo na štěrkopískový podsyp o tl. 100 mm a základovou betonovou 

desku C12/15, ve které budou provedeny prostory pro uložení hrdla. Potrubí bude v celé délce 
obetonováno. Poté bude výkop zasypán zeminou hutněnou po vrstvách na 97 % PCS, nad níž 
bude případně konstrukce vozovky, nebo chodníku. Detaily – viz. vzorový příčný řez. Uložení 
potrubí na betonové prahy se při dodržení požadavků uvedených ve vzorovém příčném řezu 
nevylučuje. 

7.2.1.5. Revizní šachty 
Šachta je navržena průměru DN 1 000 mm. Šachta bude zakryta plným litinovým poklo-

pem DN 600 mm s rámem. Poklop bude v komunikacích osazen do úrovně terénu. Pro vstup 
do šachty budou v každé skruži vysazeny litinové žebříkové, popř. kapsové stupačky.  

Pro výstavbu vstupní šachty se použije konstrukční systém s krokem 250 mm, se sílou 
stěny 120 mm a uspořádáním spojů podle ČSN EN 1917. Standardní výška skruží DN 1000 a 
DN 800 je na stávající stokové síti 300 mm, na nově budovaných stokách s modulem 250 mm, 
alternativně lze použít skruže jiné výšky, která je násobkem základního modulu 300 nebo 250 
mm, ale musí být vždy  dodrženy požadavky na stejnou vzdálenost stupadel. 

Spojování jednotlivých šachtových dílců se provádí pomocí pryžového těsnění na špici 
dílce, které je stlačeno v prostoru spoje hrdlem dílce následujícího. Pryžové těsnicí profily musí 
splňovat požadavky ČSN EN 681–1 Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění 
spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady. Těsnění šachetních dílců pěněnými 
hmotami se nepřipouští. 

Poklop vstupní šachty se vyosuje vpravo od osy kanalizace ve směru průtoku odpadních 
vod. Vyosení vlevo lze provést jen ve zvlášť zdůvodněných případech po odsouhlasení správce 
a provozovatele v rozsahu jejich kompetencí. 

Půdorys základu vstupní šachty je čtverec o straně 1,5 m. Vnitřní prostor spodní části 
šachty je válec o průměru 1 m a výšky 1,8 až 2,0 m. Hloubka založení vstupu je 0,3 m pod dno 
stoky. Vstupní šachta se zakládá na vyrovnanou pláň. V případě nepříznivých geologických 
poměrů se použije odpovídající způsob založení. Provedení drenáže při přítoku podzemní vody 
je závislé na technologickém postupu stavby. 

Nosná část šachet se navrhuje betonová (tj. vyrobené z jednoho druhu betonu s mini-
mální krychelnou pevností 40 MPa – např. typ Perfect ). 

7.2.1.6. Zemní práce – pažená rýha 
Zemní práce budou prováděny převážně jako pažená rýha. Zásypy budou prováděny 

vhodnou zeminou hutněnou na 97% PCS. V komunikacích bude podkladní vrstva vozovky rea-
lizována dle projektu objektů komunikací. 
Ostatní práce v těchto úsecích budou prováděny běžnými normami stanovenými způsoby. 
Pro stavbu je nutno dodržet tyto zásady: 
 předání staveniště dodavateli 
 vytýčení tras navržených kanalizací  
 Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení všech druhů inž. sítí včetně sta-
veništních rozvodů u jejich správců  
 vymezení pracovního pruhu pro rýhu a těžební stroj, osazení dopravních značek 
 výkopy budou ohrazeny, za snížené viditelnosti se opatří osvětlením 
 při provádění zemních nutno dodržet ČSN 73 3050 a podmínky uvedené ve vyjádřeních 
jednotlivých organizací  
 pracovníci provádějící výkopové práce musí být prokazatelně seznámeni s polohou 
všech inž. sítí. Práce budou prováděny za dozoru správců. 
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 při hloubení rýh je současně s hloubením nutno učinit opatření k zajištění stávajících 
podzemních vedení, nalézajících se ve výkopu či v jeho těsném souběhu. Inženýrské sítě bu-
dou ve výkopu vyvěšeny, podepřeny a zajištěny před poškozením. 
 výkopy budou prováděny strojně, v prostoru ochranných pásem a křížení s ostatními 
podzemními sítěmi ručně. 
 Inženýrské sítě budou ve výkopu vyvěšeny, podepřeny a zajiště¬ny před poškozením. 
 pažení stěn výkopu je navrženo pažením příložným, nebo v místech bez inženýrských 
sítí pažící boxy, použití nepaženého zářezu se při vhodných prostorových podmínkách nevylu-
čuje 
 zásyp výkopu vhodnou zeminou s zhutněním po 0,3 m při současném odpažování 
 výstavba podkladních vrstev a pokládka potrubí musí bezprostředně následovat po pro-
vedení výkopů, aby povětrnostní vlivy nezhoršily stav hornin a nedošlo k zavalení dlouho ote-
vřených výkopů 
 uvedení staveniště a ploch ZS do původního stavu 
 předání staveniště a ploch ZS objednateli 
 v ochranném pásmu kanalizací nevysazovat trvalé porosty – keře a stromy  
 investor nebo dodavatel odpovídají podle míry zavinění za veškeré škody, které vznik-
nou při provádění výše uvedených prací 
 veškeré objekty, musí být navrženy a provedeny podle norem, předpisů a pravidel plat-
ných v době provádění stavby 
 stavební práce budou provedeny v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení, ČSN 73 3050 - Zemné práce. Všeobecné ustanovení, ČSN 73 6006 - 
Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení  a všech ostatních sou-
visejících norem a předpisů platných v době provádění stavby. 

 

7.2.1.7. Zásypy rýh pro inženýrské sít ě ve vozovkách pozemních komunikací dle TP 
146 

Jako zásypové materiály je možno použít : 
1) přírodní neupravenou zeminu (pokud svými vlastnostmi vyhovuje požadavkům přísluš-
ných ČSN), vytěženou z rýhy nebo výkopu nebo například nacházející se v zemníku, 
2) zlepšené zeminy odpovídající požadavkům TP 94. Ve smyslu TP 94 se za zlepšené ze-
miny považují zeminy s přidáním jakéhokoliv pojiva tj. vápna, cementu, popílku apod., 
3) stabilizované materiály (zeminy) odpovídající svým složením některé z variant uvedené 
v ČSN 73 6125 (například stabilizace cementem), 
4) zeminy odpovídající svým složením nestmeleným materiálům podle ČSN 73 6126 (na-
příklad mechanicky zpevněné kamenivo, mechanicky zpevněná zemina, štěrkodrť). Pro rýhy 
šířky do 1,2 m je vhodné používat štěrkodrť frakce 0-32 a pro širší rýhy štěrkodrť frakce 0-63, 
5) kamenivo stmelené hydraulickým pojivem odpovídající požadavkům ČSN 73 6124 (na-
příklad válcovaný beton, kamenivo zpevněné cementem apod.), 
6) vybourané a druhotné materiály např. R-materiál ze starých porušených vrstev z asfalto-
vých směsí, popílky, strusky, recyklované zdivo a beton, recyklovaný štěrk z vozovek a kolejo-
vého lože apod. 

7.2.1.8. Bezpečnost práce – výstavba v rýze 
Při provádění prací je nutno dodržovat § 3 zákona č. 309/2006 Sb. a vyhl.č.591/2006 Sb. 

Českého úřadu bezpečnosti práce  o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích a všech vyhlášek a předpisů na něž se tato vyhláška odvolává nebo se kterými souvisí. 

Zejména je nutno dbát na : 
� Staveniště musí být zajištěno před vstupem nepovolaných osob, sklady trub zajištěny před 

uvolněním a zřícením. 

� Staveniště musí být označeno výstražnými tabulkami, výkopy musí být ohrazeny a v noci 
osvětleny. Přechody pro pěší přes rýhy musí být opatřeny zábradlím. 
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� V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni předepsanými 
ochrannými pomůckami. Za dodržování předpisů zodpovídá stavbyvedoucí. 

� S přihlédnutím k uvedeným předpisům, vyhláškám a směrnicím byla vypracována a navrže-
na technologie provádění, na jejímž základě bude dodavatelem vypracován příslušný tech-
nologický postup 

� Práce musí být prováděny pracovníky příslušné kvalifikace a musí být pod stálým odborným 
dozorem. Tento odborný dozor musí reagovat zejména na místní změny v geologickém slo-
žení hornin, ve kterých budou prováděny výkopové práce a dle toho pak v případě potřeby 
musí místně upravit postup prací tak, aby nebyla ohrožena požadovaná kvalita hrází a ze-
min v podloží a bezpečnost pracujících. Práce je třeba organizovat tak, aby výkopy nebyly 
prováděny ve zbytečném předstihu před dalšími pracemi. Při pracích v ochranných pás-
mech jednotlivých inž. sítí (platí i pro příp. staveništní rozvody), je třeba respektovat platné 
předpisy a pokyny správců. 

� Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 
požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v 
době provádění stavby.  

� Při činnosti je nutné se řídit zejména následujícími předpisy a normami: 

� Nařízení vlády 178/2001 SB. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci 

� Nařízení vlády č 502/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

� Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů kterým se stanoví 
způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ,vzor záznamu o úrazu  a 
okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o 
úrazu. 

� Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů O ochraně veřejného 
zdraví a o změnách souvisejí-cích se zákonem 

 
Související technické normy: 

� ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím 

� Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpeč-
nost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směr-
nice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

� Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007 

� Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007 

� Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007 

� Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005 

Závěr 
Před zahájením prací na objektu je investor povinen zajistit vytyčení stávajících inž. sítí u je-

jich správců v místě křížení s trasou objektu. Bez tohoto vytyčení nesmí být zahájeny zemní 
práce. 

Práce související s napojením kanalizační přípojky na kanalizační potrubí je oprávněn prová-
dět pouze provozovatel kanalizace (kontakt: Jaroslav Kořínek 602 643 313 - vedoucí provozu 
Středočeské vodárny a.s.). 
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7.2.2. SO 431 Ochrana NN kabel ů ČEZ Distribuce 

V zájmovém území stavby se nachází síť elektronické komunikace ve vlastnictví Č Stávající 
kabel bude v místech ploch pojížděných vozidly (komunikace, sjezdy) opatřen mechanickou 
ochranou – chráničkami PE 110 s přesahem 0,5 na každou stranu (viz příloha B.2 Koordinační 
situace). 

7.2.3. SO 451 Ochrana kabel ů O2 

V zájmovém území stavby se nachází síť elektronické komunikace ve vlastnictví O2 Czech Re-
public a.s. Stávající kabel bude v místech ploch pojížděných vozidly (komunikace, sjezdy) opat-
řen mechanickou ochranou – chráničkami PE 110 s přesahem 0,5 na každou stranu (viz příloha 
B.2 Koordinační situace). 

 
 

8. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁN ĚNÁ 
ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY 

Veškerá stavební činnost, která bude prováděna v některém z ochranných pásem, musí do-
držovat obecné zásady práce v jednotlivých ochranných pásmech.  

8.1. Ochranná pásma vedení a objekt ů 
Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí předepsaná ochranná pásma dle platných předpi-

sů. V následujícím textu jsou pro informaci uvedena ochranná pásma objektů a stávajících ve-
dení.  

8.1.1. Pozemní komunikace  

zákon č.13/1997 Sb. 

Silničním ochranným pásmem je prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50m měřený 
od osy vozovky: 

pro silnice II. a III.tř. a místní komunikace do vzdálenosti     15 m  

8.1.2. Elektroenergetika   

zákon č.458/2000 Sb. 

Ochranné pásmo vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení. V ochranném pásmu nad-
zemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podob-
ná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením; 

e) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry (u nadzemních vedení) 

f) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy (u podzemních vedení) 

a je nutné dodržet podmínky práce v nich.  
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Ochranná pásma elektroenergetiky jsou následující: 

1) Nadzemní vedení 

u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

- pro vodiče bez izolace 7 m, resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994 

- pro vodiče s izolací základní 2 m 

- pro závěsná kabelová vedení 1 m 

u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně  

- 12 m, resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994 

2) Podzemní vedení  

- do 110kV včetně 1 m  
 - nad 110kV 3 m 

3) Elektrické stanice 

- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách         
  20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva 

- u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem     
  napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější      
  hrany půdorysu stanice ve všech směrech 
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a  menší než      
  52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanic ve všech směrech 
- u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění 

8.1.3. Plynárenství  

zákon č.458/2000 Sb. 

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského za-
řízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti na obě strany od jeho 
půdorysu (od vnějšího okraje potrubí). U technologických objektů je ochranné pásmo vymezené 
na všechny strany od půdorysu objektu. 

V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování 
plynu, i mimo něj je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto 
zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Pokud to technické a bezpečnostní podmínky 
umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, lze stavební činnost, 
umísťování konstrukcí, zemní práce, zřizování skládek a uskladňování materiálu v ochranném 
pásmu provádět pouze s předchozím písemným souhlasem držitele licence, který odpovídá za 
provoz příslušného plynárenského zařízení. 

Ochranná pásma činí: 

a) nízkotlaké a středotlaké plynovody a přípojky v zastavěném území obce  1 m 

b) ostatní plynovody a plynovodní přípojky       4 m 

c) technologické objekty         4 m 

8.1.4. Vodovody, kanalizace   

zákon 274/2001 Sb. 

Ochranné pásmo tvoří prostor po obou stranách potrubí, jehož hranice jsou vymezeny svis-
lou plochou vedenou v následujících vzdálenostech od vnějšího okraje potrubí: 

a) vodovodní potrubí  

    do průměru 500 mm včetně        1,50 m 

    nad průměr 500 mm          2,50 m 

b) kanalizace   do DN 500 včetně přípojek        1,50 m  
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    stoky nad DN 500         2,50 m 

8.2. Ochranná pásma p řírodního charakteru 
8.2.1. Ochranné pásmo vodních ploch, zátopová území  

Stavba nezasahuje do ochranného pásma vodních ploch, nebudou proto přijímána žádná 
zvláštní opatření z hlediska ochrany vod. 

Do prostoru stavby nezasahují ani záplavová území. 

8.2.2. Ochranné pásmo lesa 

Stavba nezasahuje do ochranného pásma lesa. 

8.2.3. Ochranná pásma z hlediska ochrany p řírody 

Stavba se nedotkne vzhledem k poloze v zastavěném území omezeném ze všech stran ko-
munikačními stavbami žádných zásadních prvků z hlediska ochrany přírody a krajiny. 

8.2.4. Ochrana kulturních památek 

V prostoru stavby se nenachází žádné kulturní nemovité památky, ani zde neleží památkové 
zóny a rezervace ani ochranná pásma kulturních památek či jiné podobné útvary ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. 

9. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

9.1. Bourací práce 
V rámci stavby nebudou žádné objekty demolovány.  

9.2. Kácení zelen ě 
V rámci stavby dojde ke kácení 22ks zeleně. Jedná se o výsadby jednotlivých bříz  a o pás bříz 
navzájem se dotýkajících korunami s podsadbou několika šeříků.  Podrobně viz příloha G.2 
„Dendrologický průzkum“. 

Vzrostlé stromy, které se kácet nebudou, budou v případě možného poškození stvbou ošet-
řeny dle ČSN 83 9061. 

9.3. Rozsah zemních prací a kone čná úprava terénu 
Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 6133 a přebytečný materiál bude odvážen na 

skládku či deponii určenou investorem. Konečná úprava terénu bude provedena dle příčných 
řezů komunikací. 

9.4. Ozelenění ploch 
9.4.1. SO 801 Sadové úpravy 

Návrh 
Návrh sadových úprav vychází z předpokladu, že tento působí nejen biologicky, ale je také es-
tetickým prvkem životního prostředí.  
Předpokládá se výsadba pásu keřů na místo kácených dřevin a zatravnění zbylých ploch 
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Seznam rostlin ur čených k výsadb ě 
KEŘE: 
buxus sempervirens  – 33  ks  
 
Popis rostlin k výsadbě 
 
Zimostráz všdyzelený  hustě olistěný, lesklý tmavě zelený list, nevýrazný květ v IV-V
 3-4/3m 
buxus sempervirens  nenáročný na tvarování 
 

Technologie výsadby 
výsadba keřů: 

Rostliny budou sázeny do jamek o velikosti odpovídající velikosti jejich kontejneru. 
Budou sázeny většinou v zahuštěné výsadbě popř. ve sponu o hustotě 1 ks/m. 
Plocha výsadeb bude zamulčována drcenou borkou tloušťky 10,0 cm  
 

založení travnatých ploch: 
Trávník se založí na dobře připraveném a urovnaném pozemku.  
Bude použita parková směs s výsevem na široko. Doporučené množství je 0,025kg/m2. 
Travní semeno se zaseká do půdy a utuží válcem. 
Optimální termín pro založení trávníku je od poloviny března do poloviny května nebo od polo-
viny srpna do poloviny září. 
První žnutí při výšce 10 cm. 
 

ošetřování zeleně: 
- zdárnou podmínkou výsadby bude pravidelná zálivka (v bezmrazém počasí i v zimním období) 
- odstraňování suchých a poškozených větví 
- kypření a odplevelování výsadeb /herbicid – v předjaří typ Casaron – granule / 
- výměna uhynulých rostlin a případně vypletí  
- sledování výskytu chorob a škůdců a poškození zvířaty /psy/,provedení  opatření a to i preven-
tivní 
- odpad /sklo, plasty, papíry……. / je nutno odstraňovat 
- pravidelné přihnojení ploch hnojivem typu NPK 1. dávka březen /duben, 2. dávka červen 
/červenec 
- provádět řez rostlin a dbát druhových zvláštností  
- provádět pravidelné žnutí 
 

9.5. Zásah do ZPF a rekultivace 
Stavba nezasahuje do pozemků ZPF. 

9.6. Zásah do LPF 
Stavbou nejsou dotčeny pozemky lesního půdního fondu. 

9.7. Zásah do jiných pozemk ů 
Stavba nevyvolá zásah do jiných pozemků. 

9.8. Vyvolané zm ěny staveb 
Stavba nevyvolá žádné změny staveb v dotčeném území. 
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10. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 
Vlastní stavba komunikace nemá žádné nároky na zdroje energií, telekomunikace a vodní 

hospodářství. Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu podzemních a nadze-
mích inženýrských sítí. 

11. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

11.1. Ochrana krajiny a p řírody 
Stavba nebude mít zásadní negativní vliv na ŽP ani na zdraví osob (intenzita dopravy se 

vlastní stavbou nezmění).  

Během provádění výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila ži-
votní prostředí v okolí stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi neznečisťo-
vala vozovky.  

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající komunikace, při které nedojde ke změně stávajícího 
využití území a při které stavební práce nezasáhnou za stávající zástavbu po straně komunika-
ce, neočekává se jakýkoliv nepříznivý dopad na okolní krajinu. 

11.2. Hluk z dopravy 
Rekonstrukcí komunikace obslužné komunikace souběžné s ul. Karlovarskou dojde v tomto 

úseku k zlepšení akustické situace pro chráněný venkovní prostor staveb u nejbližší obytné 
zástavby, kterou většinou tvoří rodinné domky po obou stranách komunikace. Rekonstrukce 
zahrnuje realizaci nového povrchu vozovky, který způsobí hladký průjezd vozidel a tak snížení 
nežádoucích emisí hluku.  

Hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb je dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.  
O ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací 50 dB pro časové období 22:00-6:00 hod. a 60 dB 
pro časové období 6:00-22:00 hod. 

11.3. Emise z dopravy 
Stavba nebude novým zdrojem znečištění ovzduší. Jedná se pouze o rekonstrukci stávající 

komunikace. Rekonstrukce neuvažuje takové úpravy, které by umožnily zvýšit průjezd více vo-
zidel než v současnosti. Po dokončení stavby se v řešené lokalitě nepředpokládá zvýšení emisí 
z dopravy.  

11.4. Vliv na vodní toky a zdroje 
U stavby se nepředpokládá jakýkoliv negativní dopad na vodní toky a zdroje. 

11.5. Ochrana zdraví a bezpe čnosti pracovník ů při výstavb ě 
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů 

ve stavebnictví a nařízení, zejména pak: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

• NV 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ZP 

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpeč-
nosti práce a technických zařízení 

• Vyhláška 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení 



 
Obslužná komunikace soub ěžná s Karlovarskou  
Kamenné Žehrovice  
DSP/PDPS, 12/2015   Průvodní zpráva   

  22 
 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vzta-
zích a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

• Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 
stavebních strojů upravuje kvalifikaci obsluh stavebních strojů, ve znění pozdějších výnosů 
ministerstva stavebnictví 

• NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

11.6. Nakládání s odpady 
Projekt nakládání s odpady ze stavby je zpracován v souladu s platnými právními před-

pisy v oblasti odpadového hospodářství a souvisejících předpisů. Jeho cílem je rekapitulovat 
druhy a množství odpadů z výstavby a provozu a stanovit základní principy nakládání s nimi.  

V tomto projektu jsou shrnuty veškeré odpady, jejichž vznik se očekává v rámci realizace 
jednotlivých stavebních objektů.  

Původcem stavebních odpadů a odpovědnost za nakládání s nimi budou mít zhotovitelé 
stavby, kteří budou provádět přípravu území a vlastní výstavbu. V průběhu provozu bude za 
odstraňování a hospodaření s odpady odpovědný správce komunikace, který bude i jejich pů-
vodcem. 

 Původci odpadů mají za povinnost postupovat při nakládání s odpady v souladu s plat-
nými právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství: tj. v současnosti se zákonem č. 
154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů ve znění pozdějších předpisů, z. č. 188/2004 Sb., z. č. 07/2005 Sb., a úplného znění 
zákona o odpadech tj. č. 106/2005 a dále se souvisejícími vyhláškami č. 381/2001 Sb., katalog 
odpadů, č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, č. 61/2010 Sb. kterou 
jsou novelizovány vyhlášky č. 294/2005 Sb. a 383/2001 Sb. a dalšími ve znění pozdějších 
předpisů. 

Původce odpadů je dle platných právních předpisů povinen v rozsahu své působnosti 
předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. U odpadů, je-
jichž vzniku nelze zabránit, je třeba zajistit využití, případně odstranit je způsobem, který neo-
hrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s platnými předpisy. Materiálové 
využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. 

S odpady bude nakládáno dle hierarchické stupnice: předcházení vzniku odpadů, opě-
tovné použití, materiálové využití, jiné využití (např. energetické). Přičemž ideální je, aby odpa-
dy prošly stupněm využití, tj. materiálovým nebo energetickým. Teprve jestliže odpady není 
možno využít jedním z těchto způsobů, je třeba je bezpečným způsobem odstranit. 

Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s demoličními pracemi a vý-
stavbou, jsou druhově zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však vylou-
čit, že v průběhu výstavby budou některé druhy odpadů na základě jejich zjištěných složek za-
řazeny jinak. 

Skutečné množství vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu provádění demoličních 
prací a předávání jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě oprávně-
né ke sběru nebo výkupu odpadů. Tato zpráva se zabývá pouze orientačním odhadem jejich 
množství.  

Seznam osob oprávněných ke sběru a výkupu odpadů nebo provozujících zařízení 
k využívání a odstraňování odpadů je taktéž stanoven orientačně, jelikož záleží na zhotoviteli 
stavby, jakým způsobem naloží se stavebním odpadem. 

 

11.6.1. Odpady v pr ůběhu výstavby 

Odpady, které budou vznikat v rámci výstavby uvažovaného úseku lze rozdělit na ty, 
které budou vázány na vlastní výstavbu trasy a souvisejících objektů a na ty, které budou vzni-
kat v zázemí – zařízení staveniště.  

Za odpad dle platných právních předpisů je považován odpad vznikající při demolicích 
stávajících stavebních objektů (komunikace, inženýrské sítě), zemních pracích při úpravě teré-
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nu (např. půdní kryt, zemina, kamenivo) pokud vlastník neprokáže, že budou použity v přiroze-
ném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo 
lidské zdraví, mýcení stávajících keřů, stromů apod. a v zařízení staveniště též odpady z údržby 
a provozu strojních zařízení, odpady z materiálů pro úpravy doplňkových konstrukcí (oplocení, 
osvětlení apod.). V neposlední řadě se bude též jednat i o tvorbu zbytkového komunálního od-
padu.  

Výstavbou komunikace v daném úseku budou z hlediska objemového množství vznikat 
odpady zejména kategorie – O – ostatní odpad. Stavba se nevyhne ani tvorbě odpadů N – ne-
bezpečných. Jejich množství lze však předpokládat v podstatně menších objemech.  

Zhotovitel stavby si před zahájením rekonstrukce vyjasní vztahy odpovědnosti za naklá-
dání s odpady do doby jejich využití (převezme vlastní odpovědnost, nebo smluvním vztahem 
zajistí odpovědnost nakládání s odpady prostřednictvím oprávněné osoby). Odpady bude zařa-
zovat podle druhů a kategorií, bude kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů, shromažďovat 
je podle jednotlivých druhů a kategorií a vést evidenci odpadů. V případě výskytu nebezpeč-
ných odpadů požádá dodavatel o povolení k nakládáním s nebezpečnými odpady, nebo odstra-
ňování zajistí prostřednictvím oprávněné osoby, která ze zákona má oprávnění s nakládáním 
nebezpečných odpadů.  

Tabulka 1) P ředpokládané druhy odpad ů, které lze o čekávat v pr ůběhu výstavby 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Výskyt 

03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo… O kácená zeleň a úprava stavebního dřeva – 
v zařízení staveniště 

05 01 05 uniklé (rozlité) ropné látky N úkapy, možné havárie zejména v zařízení staveniště  
08 01  
08 02 
08 04  

odpad z distribuce a z používání nátě-
rových hmot, lepidel, těsnících mate-
riálů, barev a laků 

O, N 
nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem 
škodlivin – zařízení staveniště – povrchová úprava 
železných konstrukcí 

13 01 
13 02 

odpadní hydraulické oleje 
odpadní motorové a převodové oleje N zařízení staveniště – ze stavebních strojů 

15 01 01 
15 01 02 
15 01 03 

obaly O zařízení staveniště – z technického vybavení souvi-
sející s umělými objekty – výskyt zařízení staveniště  

15 02 02 
absorpční činidla, filtrační materiály, 
čisticí tkaniny a ochranné oděvy zne-
čištěné nebezpečnými látkami 

N 
zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování 
odpadů do shromažďovacích prostředků v místě 
jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem 

16 06 01 olověné akumulátory N baterie z automobilů a stavebních strojů 
17 01 01 beton O při výstavbě, demolicích 

17 02 01  dřevo O stavební dřevo – pomocný materiál při výstavbě, 
demolice 

17 02 03  plasty O odpad ze svařování izolací, odpadní obal, ochranná 
tkanina, demolice, přeložky trubních řadů 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Výskyt 

17 03 01 
17 03 02 

asfaltové směsi obsahující dehet 
asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 
03 01 

N 
O 

při demolici zpevněných ploch a komunikací, zbyt-
kové suroviny z výstavby 

17 04 05 železo a ocel O 

železné konstrukce související s výstavbou (hlavně 
armatura), stávající i nové objekty a jejich doplňují-
cích zařízení – např. sloupy osvětlení, přeložky a 
likvidace inženýrských sítí (voda, plyn) apod. 

17 04 11  kabely neuvedené pod 17 04 10 O kabelová síť – přeložky, nová síť, demolice 

17 05 03 zemina a kamení obsahující nebez-
pečné látky N vytěžená hornina při výstavbě, výkopové materiály 

pro inženýrské sítě, terénní úpravy apod. 

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 O vytěžená hornina při výstavbě, výkopové materiály 

pro inženýrské sítě, terénní úpravy apod.  
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17 06 04 izolační materiály O při demolicích 

17 09 03 

Jiné stavební a demoliční odpady 
(včetně směsných stavebních a demo-
ličních odpadů) obsahující nebezpeč-
né látky 

N při demolicích 

20 01 01 papír a lepenka O obalový materiál souvisejících zařízení  
20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N z osvětlení objektů zařízení staveniště 

20 01 27 barvy, tiskařské barvy, lepidla a prys-
kyřice obsahující nebezpečné látky N nátěrové hmoty a odpad z nich 

20 01 28 barvy, tiskařské barvy, lepidlo a prys-
kyřice neuvedené pod č. 20 01 27 O nátěrové hmoty a odpad z nich 

20 01 35  vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení obsahující nebezpečné látky N v zařízení staveniště 

20 01 36 
vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení neuvedené pod č. 20 01 21, 
23, 35 

O v zařízení staveniště 

20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O kácená zeleň, úprava zařízení staveniště, při koneč-
ných úpravách po dokončení výstavby 

20 02 02  zemina a kamení O při terénních úpravách zařízení staveniště, při ko-
nečných úpravách stavby 

20 03 01  směsný komunální odpad O v místech zařízení staveniště 

20 03 03  uliční smetky O údržba komunikací používaných pro staveništní 
dopravu, údržba v zařízení stavenišť 

20 03 04 kal ze septiků a žump O zařízení staveniště – chemické toalety 
 
K výše uvedenému přehledu druhů odpadů lze podotknout, že nelze vyloučit výskyt dal-

ších či absenci vyjmenovaných. Přesnější specifikace bude známa po vyjasnění smluvních 
vztahů mezi investorem a zhotoviteli stavby a jejich skutečné potřeby a technického vybavení.  

V případě zařízení staveniště se jedná o časově omezené plochy, sloužící hlavně jako 
zázemí pro pracovníky, resp. plochy přístupu k jednotlivým oddílům stavby a k časově omeze-
ným deponiím ať již zemního či stavebního materiálu a dále k umístění stavebních mechani-
zmů. Plochy po dokončení stavby budou rekultivovány. Hospodaření s odpady na plochách 
zařízení staveniště musí být v souladu s platnými právními předpisy včetně manipulace 
s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je nutné dbát na jejich technický 
stav a minimalizovat množství úkapů olejů, nafty a ostatních technologických kapalin. 

 

11.6.2. Způsoby využití a zneškod ňování odpad ů 

V souladu s právními předpisy je možné vytvořit podmínky k oddělenému shromažďová-
ní jednotlivých druhů odpadů a jejich následnému využití. 
Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů dle druhu: 
� výkopová zemina  (nekontaminovaná) – Vznik odpadů odtěžováním zeminového a horni-

nového materiálu. Případně zemina a hornina nevyužitelná z hlediska geotechnických pa-
rametrů pro jakékoliv terénní úpravy. Uložení v rámci potřeb pro překrytí skládek, terénní 
úpravy bez požadavku na normové geotechnické parametry, skládkování.  

� ornice a podorni čí – nutný trvalý zábor. S ornicí bude nakládáno dle pokynů orgánu ochra-
ny ZPF. Předpoklad je, že ornice bude využita pouze na rekultivace. Podornice bude použi-
ta na ohumusování zemního tělesa.  

� štěrk a kamenivo (nekontaminovaný) – vznik tohoto druhu odpadu bude v minimálním 
množství – přebytek zemního kameniva při stavbě. Odfrézovaní podkladních vrstev stávají-
cích vozovek. Zpětné využití v případě vhodných technologických parametrů (komunikační 
systém, další podnikatelské subjekty), případně skládkování. 

� beton, cihly, ocel, d řevo, plasty, izola ční materiál, papír apod.  – separovatelný odpad 
určený k opětovnému užití celých konstrukčních celků, případně recyklaci. Vznik při výstav-
bě a demolicích. Beton, cihly – drcení – využití pro nové stavební aktivity, ev. i materiál pou-
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žitelný do podloží vozovek. Ocel, plasty, izolační materiál, papír – sběr. Dřevo – opětovné 
použití, případně jako energetický zdroj – spalování. 

� biologicky rozložitelný odpad – výskyt na lokalitě vlivem kácené zeleně. Štěpkování a 
zpětné využití pro úpravu zelených ploch, kompostování, spalování. 

� živi čná sm ěs – vznik při demolicích, rekonstrukcích stávajících vozovek, vznik při úpravě 
podkladní vrstvy budovaných komunikací. Recyklace v obalovně. 

� kabely, trubní řady – vznik v rámci odstraňování a přeložek inženýrských sítí. Využití jako 
druhotná surovina, případně skládkování. 

� směsný komunální odpad  – tvorba v zařízení staveniště, odstraňování běžným způsobem. 

� nádoby ze železných kov ů se zbytky barev, zne čišt ěné textilie, motorové a p řevodové 
oleje, elektrické a elektronické za řízení apod. - odpad kategorie N – nebezpe čný  – 
tvorba zejména v zařízení staveniště (skladování). Odstraňování spalováním, recyklace, 
případně ukládání na skládky příslušné skupiny. 

� znečišt ěné zeminy – odpad kategorie N – nebezpe čný  výskyt zejména v místech zaříze-
ní staveniště a na trase v případě havarijních situací, ev. při zásahu trasy do lokality 
s potenciální kontaminací. Zatřídění odpadů dle vyluhovatelnosti. Nakládání s odpadem dle 
výsledků zjištění např. skládkování, biologické metody. 

11.6.3. Minimalizace dopad ů na prost ředí v důsledku tvorby odpad ů  

Výstavba komunikace si vyžádá, tak jako kterákoliv stavba, vytvoření zázemí – zařízení 
staveniště. Zde budou deponovány stavební materiály, vytěžená zemina, skladovány mechani-
zmy apod. a bude zde též zázemí pro pracovníky stavby – tedy místo, kde se odpady hlavně 
koncentrují.  

Podrobnější rozbor vznikajících odpadů na ploše zařízení staveniště nelze provést. Te-
prve až po výběrovém řízení na zhotovitele stavby a jeho potřeb, lze specifikovat vznik jednotli-
vých druhů a množství odpadů.  

V obecnější poloze lze konstatovat, že bude dodržen princip minimalizace dopadů těch-
to zařízení, resp. vlivů odpadů v těchto zařízeních na okolní prostředí. Budou voleny následující 
postupy: 

 
� zařízení staveniště bude vybaveno kontejnery dle kategorie odpadu 
� dodržováním technologické kázně při výstavbě bude zajištěno omezení úkapů olejů, po-

honných hmot, technologických kapalin apod. 
� v případě havarijní situace dojde k urychlenému ověření rozsahu znečištění a odstranění 

škody, provedeny příslušné rozbory 
� v případě potřeb technologické vody budou vybudovány usazovací jímky a ty hygienicky 

nezávadně zneškodňovány  
� jako záchody budou používány chemické WC 
� pro deponie ať již stavebního materiálu či neznečištěných zemin budou vymezeny volné 

plochy, avšak předpokladem je, že veškerý materiál bude průběžně odvážen 
� pro deponie materiálů z demolic vozovek budou po omezenou dobu vyčleněny zpevněné 

plochy nebo budou přímou cestou odváženy k bezpečnému nakládání s tímto odpadem 
� humózní horizont bude využit v místě, případně nabídnut jiným aktivitám k využití 
� zeleň bude štěpkována a využita pro ozelenění v místě 
� nebezpečné odpady jako jsou např. plechovky od barev, zbytky barev, zbytky olejů apod. 

budou striktně separovány a ukládány do zabezpečených kontejnerů a následně odstra-
něny 

� materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů ze stavby budou odstraňovány ulo-
žením na příslušné skládky, nebezpečné odpady budou předávány oprávněným firmám 
k bezpečnému odstranění 

� skladování pohonných hmot, olejů apod. bude probíhat v souladu s obecně platnými 
předpisy tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a znečištění životního prostředí 
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� důsledná údržba v zařízení stavenišť, kropením vozovek a sběrem zamezení zvýšené 
prašnosti v okolí staveniště. 

11.6.4. Možnosti zneškod ňování odpad ů 

Největší množství odpadů, které vznikne v průběhu stavby, souvisí se demoličními pra-
cemi. Vznikne zejména odpad O – ostatní. Stavba se nevyhne ani tvorbě odpadů N - nebez-
pečných (ty však budou vznikat v objemech zásadně nižších) - viz. výše. 

I když bude stavbou v maximální míře respektováno pravidlo nejen minimalizace tvorby 
odpadů, ale i zpětného využívání odpadů vlastními možnostmi či prostřednictvím jiných osob, 
nevyhne se stavba nutnosti ukládat odpady na skládky. V následujícím přehledu jsou uvedeny 
případné skládky a recyklační centra, které lze využívat pro ukládání  a recyklaci odpadů kate-
gorie O i N. Lze zdůraznit, že jednotlivé skládky, podmínky jejich využití a množství uloženého 
odpadu bude závislé na skutečném čase realizace stavby a na zhotoviteli stavby. 

Tabulka 2) Skládky využitelné k ukládání odpad ů 

Oprávněná osoba Provozovna Obec  Skupina 
skládky 

Purum,  s.r.o. Areál ZKL – VRL Praha a.s Praha 10 S-NO 
A.S.A., spol. s.r.o. Ďáblice Praha 8 S-OO 

 

Tabulka 3) Recykla ční centra pro zpracování stavebního odpadu 
Okres Název 

Hl. město Praha 
Bones, s.r.o., recyklační středisko Uhříněves, Praha 10* 
Firma Svoboda - Ondřej Svoboda, recyklační středisko Dolní Měcholupy, Praha 10* 

* - skládky využitelné zejména pro ukládání zemin, kameniva, stavební suti -  nekontaminované. 
 

11.6.5. Odpady z provozu 

Vznik odpadů je dán vlastním provozem a následnou údržbou komunikací. Zahrnují 
vlastní vozovku, související zařízení, odvodnění, ošetřování zeleně apod., a případně i větší 
opravy. 

Jedná se o: 
� Úklid uličních smetků, zbytky pneumatik a kovů z případně havarovaných vozidel, hava-

rovaná vozidla, zářivky, kabely, elektrická zařízení při výměně apod. 
� Klest z prořezávaných stromů a keřů, odpad ze sekání trávy, event. zemina při údržbě 

venkovních ploch. 
� Případně zbytky kalů z dešťových vpustí, kanalizace, apod. 
� Materiál z demolic vozovek (živičná směs), stavební suť, výkopová zemina, beton, kabe-

ly, dřevo, nádoby se zbytky barev, ředidel, textilní materiál znečištěný různými škodlivi-
nami apod. - při stavebně technických úpravách vozovky a souvisejících objektů – při 
velké opravě. 

Je nutné, aby odstraňování odpadů probíhalo v souladu s platnými předpisy 
s upřednostněním způsobu, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a bude šetrnější 
k životnímu prostředí. 

Tabulka 4) P ředpokládané druhy odpad ů, které lze o čekávat v pr ůběhu provozu. 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Výskyt 

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O při provádění větších oprav 

17 01 01  beton O při provádění oprav stavebních kon-
strukcí 
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17 02 01  dřevo O při provádění oprav stavebních kon-
strukcí 

17 02 02 sklo O při provádění oprav stavebních kon-
strukcí 

17 02 03  plasty O při provádění oprav stavebních kon-
strukcí 

03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo… O dtto a úprava stavebního dřeva při 
provádění oprav stavebních konstrukcí 

17 04 05 železo a ocel O při provádění oprav  
17 04 11  kabely O při provádění oprav  
17 06 04  izolační materiály O při provádění oprav  

17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 O při provádění oprav povrchu asfalto-
vých ploch 

16 02 13 vyřazená zařízení osahující nebezpečné složky 
neuvedená pod č. 16 02 09 až 12 N odpad z elektronických zařízení při 

běžném provozu 
20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N při výměně osvětlení 
20 01 11 textilní materiály O  při provádění oprav 
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O při údržbě zeleně  
20 02 02 zemina a kameny O při úpravě terénu a údržbě zeleně 
20 03 01  směsný komunální odpad O při běžném provozu  

20 03 03 uliční smetky O při údržbě vnějších zelených ploch, 
povrchu parkoviště apod. 

  

12. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPE ČNOST A 
UŽITNÉ VLASTNOSTI 

12.1. Mechanická odolnost a stabilita 
Navržená pozemní komunikace je typem stavby, jež nevyžaduje speciální opatření 

z hlediska mechanické odolnosti a stability. Níže jsou uvedeny prvky, u kterých lze očekávat 
potřebu splnění podmínek z hlediska mechanické odolnosti a stability, byly navrženy dle pří-
slušných norem a Technických podmínek: 

� Mechanická odolnost různých použitých materiálů apod. 

12.2. Požární bezpe čnost 
12.2.1. Úvodní část 

    Stávající komunikace, jejíž stav již nevyhovuje současným parametrům se navrhuje kom-
plexně rekonstruovat tak, aby vyhověla jak současným tak i budoucím nárokům silniční dopravy 
v navrženém úseku. Rekonstrukce komunikace bude provedena v celkové délce cca 190 m. 
Podle současných předpokladů by stavba měla být realizována v roce 2016. Vyžaduje plné vy-
loučení běžného provozu. 
 

12.2.2. Technické řešení 

Prostor místní komunikace je 3,5m.  
Skladba jednotlivých vrstev celkové tloušťky 400 mm je ukončena  dvěma asfaltobetonovými 

vrstvami tl. 60 a 40 mm. Konstrukce vozovky umožňuje pojíždění vozidly HZS. 

12.2.3. Příjezd požární techniky 

Skladba jednotlivých vrstev vozovky a její šířkové parametry vyhovují pro zatížení, příjezd, 
případně i odstavení požárních vozidel v souladu s čl. 12.2.2 kmenové normy ČSN 73 0802.        
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12.2.4. Použité normy požární bezpe čnosti staveb 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní projekty. 

12.2.5. Závěrečná část 

  Navržená úprava stávající komunikace v obci Kamenné Žehrovice dle vypracované doku-
mentace z požárního hlediska vyhovuje. Vzhledem k tomu, se v daném úseku nachází trvale 
obydlené objekty, je nutné, aby v případě požáru byl po celou dobu stavby  umožněn příjezd 
požární techniky k provedení hasebního zásahu.    

12.3. Ochrana životního prost ředí 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí – viz kapitola 13 této zprávy. Z tohoto důvodu 

nejsou na stavbě navržena žádná zvláštní opatření pro ochranu životního prostředí. 

12.4. Bezpečnost provozu na pozemní komunikaci 
Stavba je navržena dle aktuálně platných norem a zákonů, zejména pak s ohledem na ČSN 

73 6110 Projektování místních komunikací.  

12.5. Úspora energie 
Tato stavba je ve své podstatě bez nároků na energii, a proto nemůže vykazovat úspory 

energie, jako je tomu u pozemních a podobných staveb. 

13. DALŠÍ POŽADAVKY NA STAVBU 

13.1. Užité vlastnosti stavby 
Stavba je navržena za účelem zlepšení komfortu průjezdnosti městskou částí v Kamenných 

Žehrovicích. Zlepšením komfortu se především rozumí úprava povrchu vozovky a odvedení 
povrchových vod. Veškeré navržené úpravy mají také přímý vliv na zvýšení bezpečnosti. Sta-
vební úpravy budou mít také pozitivní vliv na bezpečnost pěšího provozu. 

Nároky na správu a údržbu jsou obdobné jako u jiných komunikací tohoto charakteru. 

13.2. Zabezpečení staveništ ě 
Staveniště musí být oploceno a zajištěno bezpečnostními značkami, zejména zákaz vstupu, 

podle platných předpisů (nařízení vlády č. 591/2006 Sb). 
Přístup nepovolaných osob na staveniště bude u všech přístupů zakázán a označen doprav-

ními značkami a bezpečnostními značkami. 
Staveniště bude zajištěno proti vjetí cizích vozidel z veřejných komunikací na staveniště do-

pravním značením, značkami BOZ a vhodnými fyzickými zábranami. 
Vjezd na staveniště bude povolen jen pro vozidla a mechanizmy stavby.   
Vozidla stavby vyjíždějící mimo staveniště budou očištěna mechanickým odstraněním 

hrubých nečistot.  
Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé mechanizmy. Tím se zabrání pří-

padné kontaminaci zemin a vod ropnými produkty. 
Provádění stavby nebude znamenat ohrožení pro případné jízdy záchranné služby nebo 

hasičů, jejich průjezdu musí dát stavba přednost. 
Stavba nebude v kolizi s jinými stavbami v bezprostředním okolí. 
Po celou dobu výstavby musí být zachován přístup pro pěší k jednotlivým nemovitostem. 
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13.3. Užívání stavby osobami se sníženou schopností pohyb u 
Rekonstrukce komunikace zahrnuje úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu.  

U místa pro přecházení je navržena snížená obruba společně s prvky pro navigaci nevidomých 
a slabozrakých. Vodící pásy jsou navrženy v šířce 0,8m a délky min. 1,5m. U míst k přecházení, 
kde není možné zajistit bezpečný pohyb handicapovaných osob je navržen pouze varovný pás. 
Zároveň s tímto opatřením je ovšem zachována kontinuita pohybu pěších v celém rekonstruo-
vaném úseku. Tyto úpravy jsou plně v souladu s aktuálně platnými předpisy, zejména ČSN 73 
6425-1, ČSN 73 6110 - Z1 a Vyhláškou 398/2009 Sb.  

13.4. Ochrana stavby p řed škodlivými ú činky vn ějšího prost ředí 
Předmětná stavba nevyžaduje ochranu před škodlivými účinky vnějšího prostředí. 
 
V Praze 12/2015                                                                          Tomáš Kováč  
                                                                                                


