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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

1.1. Oznaceni stavby

1.1.1. Nazev stavby

Kamenné Zehrovice
Prestavba obsluzné panelové komunikace soubézné s ul. Karlovarskou

1.1.2. Predmét a lokalizace stavby

Predmétem stavby je rekonstrukce mistni obsluzné komunikace soubézné s ul. Karlovarskou a
odbocné pristupové komunikace v Kamennych Zehrovicich.

Stavba je umisténa na pozemcich parcelach €. 1063/42, 1063/50, 1063/69 a 1066/1 v katast-
ralnim Gzemi Kamenné Zehrovice.

1.2. Objednatel stavby

Nazev: Obec Kamenné Zehrovice
Se sidlem: Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice
Kontaktni osoba: Sonia Cern4 - starostka

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace

Nazev: PUDIS a. s. (Spole€nost je zapsana v obchodnim rejstfiku u Mést-
ského soudu v Praze, oddil B, vloZka zapisu 1458, datum zapisu
01. 05. 1992)

Se sidlem: Nad vodovodem ¢&.2/3258, 100 31 Praha 10

ICO: 4527 2891

DIC: CZ 4527 2891

Kontaktni osoba pro vécna jednani:

Ing. Jan Petr — vedouci skupiny komunikace; odpovédny projek-
tant
Tomas Kovac — hlavni inzenyr projektu

1.3.1. Projektanti jednotlivych profesi

Hlavni inZenyr projektu Tomas Kovac
Komunikace Tomas Kovac
Vodohospodérské objekty Pavel BacCina
Sadové Upravy a dendrologie Ing. FrantiSek Moravec

Zafizeni a organizace vystavby  Jifi Bilek
1.3.2. Autorizovani inZzeny Fi projektového tymu (dle zakona €. 360/92 Sb.)

V této Casti jsou uvedeni autorizovani inZenyfi, ktefi se pfimo podileli na pfedmétné stavbé.
V zavorce je uvedeno cislo autorizace.

Ing. Jan Petr (0000878) Dopravni stavby
Ing. Richard Kuk (0001284) Vodohospodéiské stavby
Ing. FrantiSek Moravec (02408) Dendrologie a sadové Upravy
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1.4. Seznam pfFiloh dokumentace

A. Pravodni zprava
B. Souhrnné FeSeni stavby

B.1  Prehledna situace

B.2  Koordina¢ni situace stavby

B.3  VytyCovaci schéma (v konceptu neobsazeno)
C. Stavebni objekty

Cl1 Komunikace

C.1.1 SO 101,Ss0191

C.l11 Technicka zprava

C.l1.1.2 Situace

C.1.1.3 Podélny profil

C.1.1.4 Vzorové pfiéné fezy
C.1.15 Charakteristické pFicné fezy

C.1.2 SO 171 Dopravné inzenyrské opatfeni
C.2 Vodohospodarské objekty
SO 301 - Pripojky vpusti
C.2.1. Technickéa zprava
C.2.2. Situace
C.2.3. Podélny profil
C.2.4. Schéma vedeni pfipojek uli¢nich vpusti
C.2.4. Vzorovy pFicény Fez ulozeni potrubi KT v ryze
C.2.6. Vzorova skladba horské vpusti
C.2.7 Typové vstupni Sachty
C.3 Objekty Gpravy Gzemi
C.3.1 SO 801 Sadové Upravy
D. Technologie — neobsazeno
E. Zasady organizace vystavby
E.1 Zasady organizace vystavby
E.2 Plan kontrolnich prohlidek stavby
E.3 Plan BOZP
F. Doklady (v konceptu neobsazeno)
G. Pridzkumy a rozbory
G.1 Majetkopravni elaborat
G.2 Dendrologicky priizkum
H. Soupis praci (v konceptu neobsazeno)

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVB E

2.1. Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Pfedmétem stavby je kompletni rekonstrukce stavajici panelové komunikace soubé&zné s ul.
Karlovarskou v Kamennych Zehrovicich v délce cca 140m a stavajici odbo¢né pFistupové ko-
munikace se Stérkovym povrchem v délce cca 47m. V ramci rekonstrukce bude odstranén sta-
vajici povrch z betonovych panell resp. Stérkovy povrch a bude provedena nova vozovka vcet-
né pésu pro parkovani (pouze v ¢asti komunikace). V komunikaci bude proveden odvodrovaci
prouzek s vpustmi, kterymi bude feSeno odvodnéni komunikace. U odbo¢éné komunikace bude
odvodnéni feSeno kombinaci horské vpusti a pfiénych zlabd. Soucasti stavby budou i ¢astec¢né
Upravy navazujicich vjezdu do objektd a pfilehlych chodnikovych ploch.
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2.2. Predpokladany pr abéh vystavby
Pfedpoklad realizace stavby: Il — Il Q/2016
Doba trvani stavby: cca 6 tydnu.

2.3. Charakteristika Gzemi a jeho vyuZziti

Komunikace se nachéazi v zastavéném Gzemi obce (intravildnu). Komunikace je vedena sou-
béZzné s ul. Karlovarskou, od které je oddélena zelenym pasem (svahem) s vy3k. rozdilem do
1,2m. Jizni strana komunikace je lemovana obytnou zastavbou tvofenou pozemky s bytovkami,
ke kterym jsou z komunikace zbudovany pfijezdy. Komunikace je pfiblizné v poloviné své délky
rozdélena na dvé casti pficnou komunikaci. Tato je vedena v pomérné prudkém klesani (az
11,4%) mezi oplocenymi pozemky a je ukon€ena vijezdem na pozemek.

Realizaci stavby nedojde ke zméné ve stavajicim zplsobu vyuZiti Gzemi.

2.4. Vliv technického FeSeni stavby na krajinu a Zivotni prost  fedi
Jedna se o rekonstrukci stavajici mistni komunikace v jeji stavajici poloze. NavrZzené feSeni
proto nebude mit negativni dopad na okolni krajinu €i Zivotni prostredi.
2.5. Celkovy dopad stavby na dot €ené Uzemi

Nova komunikace nebude mit vliv na vyuZiti okolnich pozemkd ani nijak nezméni raz okolni
krajiny. Lze oCekavat zpfehlednéni komunikace a tim i zvySeni bezpelnosti provozu. Rekon-
strukci stavajiciho panelového a Stérkového krytu, které vzbuzuji dojem provizornich komunika-
ci, dojde rovnéz k celkovému zkultivovani prostoru.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLAD U A
PRUZKUMU

« Geodetické zamérfeni vCetné vySetieni inZzenyrskych siti (GT Atelier geodezie s.r.o.;
4/2015)

e PoZzadavky investora
» Mistni Setfeni a konzultace s DOSS
» Dendrologicky prizkum (Ing. F. Moravec 5/2015)

4. CLENENI STAVBY

4.1. Zpusob ¢&islovani a zna €eni stavebnich objekt G

Cislovani jednotlivych stavebnich objekttl vychazi ze zvyklosti dle Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci vydané Ministerstvem dopravy

4.2. Uréeni jednotlivych skupin objekt

Skupiny objektl jsou zvoleny dle zvyklosti.

Skupina objektt Nazev objektu
000 Objekty pfipravy stavenisté
100 Komunikace
300 Vodohospodarské objekty
400 Slaboprouda a silnoprouda zafizeni
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800 Objekty Upravy uzemi

4.3. Clenéni stavby na stavebni objekty

Rekonstrukce mistni panelové komunikace soubézné s ul. Karlovarskou obsahuje nasleduji-
ci stavebni objekty:

000 — Objekty p Fipravy stavenist é

SO 001 Ostatni a vedlejsi nadklady

100 - Komunikace

SO 101 Rekonstrukce obsluzné komunikace soubézné s ul. Karlovarskou
SO 171 Dopravné inZzenyrska opatfeni pfi rekonstrukci obsluzné komunikace
SO 191 Definitivni dopravni znageni

300 - Vodohospoda ské objekty

SO 301  Pripojky vpusi

400 - Slaboprouda a silnoprouda za _Fizeni

S0 431  Ochrana NN kabelu CEZ Distribuce

SO 451 Ochrana kabelu O2

800 - Slaboprouda a silnoprouda za__Fizeni

SO 801  Sadové upravy

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1. Vécné a €asove vazby souvisejicich staveb
- Stavba je prostorové koordinovana s akci ,11/606 Velka Dobr4 — Nové StraSeci, Rekon-
strukce silnice a mosti“ s predpokladanym terminem realizace 111/2017.

- Prfed zahajenim stavby bude provedena oprava (pfelozka) vodovodu v prostoru obsluzné
(panelové) komunikace soubézné s ul. Karlovarskou. Tuto je tfeba navrhnout tak, aby
nedoslo ke kolizi s drenazi obsluzné komunikace. V dobé zpracovani této PD neni znam
zhotovitel stavby vodovodu ani jeji projektové dokumentace.

Jiné souvisejici stavby, které by vyZadovaly koordinaci s timto projektem, nejsou v dobé
zpracovani PD znamy.

5.2. Uvazovany pr ubéh vystavby

Postup praci na stavbé bude probihat nasledovné — provede se:
» S predstihem bude provedeno kaceni zelené v k tomu vhodném vegeta¢nim obdobi

* Vybourani stavajici vozovky (panely, Srérk) v€etné podkladnich vrstev. Budou provedeny
zkousky podlozi a v pfipadé nevyhovujicich vysledkd bude provedena jeho vyména v ak-
tivni zoné.

» vybudovani pfipojek uli¢nich vpusti

» kompletni rekonstrukce komunikace v€etné napojeni vjezdu. Pfednostné bude provedena

plocha pfi€éného prahu s mistem pro pfechazeni (na za¢atku komunikace) a Uprava pfileh-
lych chodnikovych ploch.

» odstranéni zafizeni stavenisté a rekultivace stavbou dotéeného prostoru. Vysadba zelené
a zatravnéni. Osazeni definitivniho dopravniho znaceni.

Definitivni sled praci bude uren az v soucinnosti s vybranym dodavatelem.
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5.3. Zafizeni stavenist & a pFistup na stavbu

Zasady navrhu za Fizeni stavenist é

Pfi stavbé& komunikace a ostatnich objektd nebude zfizovano slozité zafizeni stavenisté. To
bude zfizeno v ramci obvodu stavby. Pro zafizeni stavenisSté nebude vyuZit Zadny stavajici ob-
jekt.

DocCasné objekty stavby se predpokladaji v minimalnim rozsahu pro vytvofeni zazemi stavby,
nutné pro socialni zazemi v prostoru zafizeni stavenisté. Zhotovitel pouZije pro kanceléfe, soci-
alni a skladové prostory stavebni buriky nebo maringotky, umisténé na nékteré z aktualné vol-
nych ploch vozovek nebo plochy zafizeni stavenistg.

Na stavenisti nebude Zadna vyrobna zhotovitele (betonarna, obalovna, ohybéarna).

Vybourané hmoty a prebytek zeminy odveze zhotovitel na skladky nejlépe bez mezideponie.
Dle dispozic investora bude dopravni vzdalenost na skladku do vzdalenosti 25 km.

Materialy a hmoty pro stavbu budou dovazeny z vyroben betonu, zivicnych smési a z jinych
zdroju.

Zhotovitel stavby ruci za zabezpec€eni svého majetku na stavenisti.

Plochy stavenisté zlikviduje a upravi zhotovitel pfed pfedanim stavby odbérateli.

PFistup na stavbu

PFistup na stavenisté je mozny z Karlovarské tfidy odbo¢enim pres ul. Sadovou, v omezené
mife i z okolnich obsluZznych komunikaci (nevhodné pro téZka vozidla). StaveniStni doprava po
vefejnych komunikacich mimo obvod stavenisté se nepfedpoklada. Dopravni zatéz vznikla
v dusledku stavby navic oproti obvyklé dopravni zatéZi v misté je pfiméfena rozsahu stavby.

5.4. Dopravni omezeni, objiz d’ka a vyluky dopravy

Dopravni opatfeni jsou navrzena tak, aby rekonstrukce v nejmensi mozné mife ovliviiovala
soucasnou dopravni situaci a méla co nejmensi dopad na obyvatele (doCasny zabor parkova-
cich ploch, omezeni vjezdu na pozemky). Rekonstruovana ulice bude pro motorova vozidla po
celou dobu stavby zcela uzaviena. PFistup na stavenisté bude ve vSech smérech oznacen do-
pravnimi znac¢kami Z2 a B1+E13 (,MIMO VOZIDEL STAVBY"). Vjezd na pozemky dotéené
stavbou bude v pfipadé potfeby umoznén vozidlim 1ZS a dle moZnosti po dohodé se stavbyve-
doucim rezidentim. Parkovéani vozidel rezidentd po dobu stavby bude mozné v okolnich ulicich.
Objizdné trasy nejsou béhem vystavby uvazovany.

5.4.1. SO 171 Dopravn & inZenyrska opat reni p¥i vystavb &

Objekt dopravniho opatfeni zahrnuje veSkeré dopravni znaceni, které bude pouZito pro uza-
vieni stavenisté. Stavebni prace mohou byt zahajeny az po provedeni dopravniho opatieni.
Dopravni opatfeni bude zruSeno v co nejkratSi dobé od skon&eni stavebnich praci.

Dopravni opatfeni jsou navrzena s ohledem na co mozna nejmensi dopad na stavajici do-
pravu. Definitivni navrh dopravnich opatfeni bude proveden (upfesnén) na zakladé konkrétnich
poZadavku vybraného zhotovitele stavby. Stavebni prace mohou byt zahajeny az po provedeni
dopravnich opatfeni, kterd budou uskute¢néna ve tfech po sobé nasledujicich etapach:

Etapa 1

V etapé 1 bude vyznacen zdkaz zastaveni v komunikacich dotéenych stavbou. Budou pouZi-
ty dopr. znacky B28 ,Z&kaz zastaveni“ s doplfikovymi tabulkami E13 s vyznaenim data zacat-
ku stavby. Rozmisténi dopravniho znaceni je patrné z pfilohy C.1.1.2a. Z&kaz zastaveni bude
vyznacen min. 1 tyden pfed zacatkem stavebnich praci.

Etapa 2

V etapé 2 bude zcela uzaviena rekonstruovana komunikace v celém jejim rozsahu. VSechny
stavajici viezdy budou opatfeny pficnymi uzavérami Z2 a B1+E13 (,MIMO VOZIDEL STAVBY").
Na sousednich komunikacich bude vyznacen zakaz odboceni.
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Béhem etapy 2 dojde k omezeni provozu v pfilehlé ul. Karlovarské a to zejména v souvislosti
s rekonstrukci chodniku navazujiciho na pfechod pres Karlovarskou. V jizdnim pruhu ve sméru
do Prahy bude provedena podélnd uzavéra. Jako nidhrada za do¢asné uzavieny prechod pro
chodce bude zfizen nahradni cca 40m vychodnéji. S ohledem na kratkou dobu trvani bude apli-
kovano provizorni vodorovné znaceni z nalepovaci pasky s textilni m¥izkou. V prostoru mezi
uzavienym stavajicim a nadhradnim pfechodem bude pro chodce zfizen na okraji ul. Karlovar-
ské koridor 8. 1,5m ohrani¢eny z&branou (hrazenim) a smérovacimi deskami Z4a. Vozovka
bude zlUZena na min 5,8m. Déle budou podél okraje vozovky za uc€elem oddéleni stavenisté
rozmistény smérovaci desky Z4a v rozestupu max. 10m.

Béhem etapy 2 zhotovitel stavby zabezpec€i v zavislosti na jejim prab&hu vhodnym zplso-
bem (lavky, provizorni chodniky) prichod stavenistém pro péSi a pfistup k pfilehlym nemovitos-
tem.

Dopravni znaceni bude rozmistnéno dle pfilohy C.1.1.2b.
Predpokladana doba trvani etapy 2 bude 14 dni.
Etapa 3

Bé&hem etapy 3 pokracuje Upln& uzavéra rekonstruované komunikace, pfi dodrZeni stejnych
zésad jako béhem etapy 2. Na rozdil od etapy 2 bude pro chodce opét vyuZitelny stavajici pre-
chod pro chodce pfFes ul. Karlovarskou a provizorni pfechod z etapy 2 bude na zacatku etapy 3
zrusen.

Dopravni zna¢eni bude rozmistnéno dle pfilohy C.1.1.2c.
Predpokladana doba trvani etapy 3 bude 4 tydny.

5.4.2. Verejna hromadna doprava
Verejnd hromadna doprava neni v tomto Useku vedena a nebude tedy stavbou dot&ena.

6. PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZIVANI

Stavba neobsahuje objekty, které by bylo nutné uvést samostatné do uzivani.

V ramci komunikace samotné bude pfednostné provedena plocha pfi¢ného prahu s mistem
pro pfechazeni (na zaCatku komunikace) a uUprava pfilehlych chodnikovych ploch. Bude tak
pfednostné& umoznéno pfechazeni pres ul. Karlovarskou a obsluznou komunikaci v pavodni
poloze, coZz umozni rekonstrukci zbytku obsluzné komunikace.

U obsluzné komunikace samotné zpracovatel dokumentace nepfedpoklada, Ze by Casti
stavby mohly byt postupné pfedavany do provozu.

7. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Rekonstruovana komunikace se déli na 2 ¢asti a to obsluznou panelovou komunikaci sou-
béZnou s ul. Karlovarskou a odbo&nou komunikaci. V ramci rekonstrukce bude proveden novy
kryt vozovky v&etné podkladnich vrstev a sanace podloZi. Bude feSeno odvodnéni komunikace
a to novymi vpustmi a pficnymi Zlaby v&etné nové budovanych pfipojek. Budou feSeny vjezdy
do pfilehlych objektd a navazujici chodniky. V této souvislosti bude upraven chodnik navazujici
na stav, pfechod pres prilehlou ul. Karlovarskou. Bude rovnéz feSena ochrana stavajicich siti
elektro (02, CEZ). Vzhledem k nutnosti kdceni stavajici zelené jsou navrzeny sadové tpravy.
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7.1. Pozemni komunikace

7.1.1. SO 101 Rekonstrukce obsluzné komunikace soub  ézné s ul. Karlovarskou

Popis dopravniho FeSeni a Sifkové uspo radani

Komunikace soubé&Zna s ul. Karlovarskou je v feSeném Useku navrZzena jako jednopruhova
jednosmérna, ¢aste¢né s pasem pro parkovani. Soucasti komunikace bude pojizdény odvod-
novaci prouzek (Zlabek) 8. 0,6m. Typ pfi€ného uspofadani komunikace je MO1 3,5/3,5/30.
V prostoru napojeni odboc¢né pristupové komunikace (km 0,076 — 0,091) bude komunikace roz-
Sifena o0 0,4m za ucelem umoznéni odboceni nakladnich vozidel.

Odbo¢na pfistupova komunikace je navrzena jako jednopruhova obousmérna s nezpevné-
nou krajnici, kterd bude lokalné upravena konstrukci ze zatraviiovaci dlazby (viz situace).
Vzhledem k délce komunikace (47m) a zna¢né omezenému prostrou ohraniéenému linii plotd
neni navrZzeno obratisté ani vyhybna. Typ pficného usporadani komunikace je MO1 3,5/3,5/30.

Sitkové usporadani obou komunikaci je patrné z pfilohy C.1.1.4 ,Vzorové pficné Fezy".

V ramci stavebnich Uprav bude zruSen pfimy vyjezd z odbocné pfistupové komunikace do ul.
Karlovarské, jakoZ i vyjezd v km 0,043 — 0,050, které neodpovidaji technickym pozadavkim a
pozadavkim na bezpeénost kladenymi CSN 73 6110 a zak. &. 361/2000 Sb. o provozu na po-
zemnich komunikacich. Vyjezd bude nadale bezproblémové mozny pokracovanim po komuni-
kaci soubézné s ul. Karlovarskou pfes obsluznou komunikaci, na kterou se soubé&zna komuni-
kace napojuje (viz situace).

Na zacatku komunikace je navrzen pfi¢ny prah 1:10 (v. 200mm) z bet. dlaZzby s mistem pro
pfechazeni. Budou rekonstruovany navazujici chodnikové plochy a bude upravena obruba u
prechodu pFes ul. Karlovarskou s ohledem na pfipravovanou Upravu Sifky pfechodu na 4,0m
(soucést akce ,11/606 Velk&d Dobra — Nové StraSeci, Rekonstrukce silnice a mosta“).

Misto pro pfechazeni je navrzeno jako bezbariérové a navazujici chodniky budou vybave-
ny prvky pro slabozraké a nevidomé.

Konec komunikace bude napojen ke stavajici zapusténé obrubé pficné komunikace. Pfed ni
bude proveden pas z bet. dlazby.

Smérové FeSeni a pFiény sklon

Obsluznd komunikace soubézné s ul. Karlovarskou:

Cela trasa dl. 143,57m je navrzena v pfimé bez smérovych oblouku se zaklad-
nim jednostrannym pFiénym sklonem 2,5%, ktery se méni v ZU, KU a v mist& odbo&eni pfistu-
pové komunikace za u€elem jejiho snazSiho napojeni.

Odbo¢na pristupova komunikace:

Cela trasa dl. 487,94 je navrZena v pfimé se zakladnim sklonem 2,5% z pocatku (ve sméru
stani¢eni) jednostrannym nasledné stfechovitym, ktery se méni v ZU z ddvodu navazani na
navazujici komunikace a v KU z diivodu navazani na vjezd, kterym je komunikace zakonéena.

Vyskoveé FeSeni

Obsluznd komunikace soubéznd s ul. Karlovarskou se v celé délce nachazi ve sméru stani-
¢eni ve stoupani o hodnotach 3,89%, 0,5%, 4,0%. Niveleta v celé trase v maximalni mife kopi-
ruje stavajici terén (niveletu stavajici komunikace).

Odboc&na pristupova komunikace se nachazi ve zna¢né strmém kleséani 6,38% - 11,44%.
V konci Useku se komunikace napojuje zaoblenim R 25m na stavajici vjezd na pozemek. Nive-
leta v celé trase v maximalni mife kopiruje stavajici terén (niveletu stavajici komunikace).
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Konstrukce zpevn énych ploch
Dle dohody investora a projektanta byly navrzeny skladby konstrukci vozovky:

Konstrukce vozovky (D1-N-2: TDZ VI; PIID:

Asfalovy beton stfednézrnny ACO 11 40mm CSN EN 13108-1
Spoj. postfik z modif. kationaktiv. emulze 0,5 kg/m PS-E CSN 736129
Asfalovy beton ACP 16+ 50mm CSN EN 13108-1
Stérkodrt A frakce 0-32 SDa 150mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt B frakce 0-63 SDg min.150mm CSN 73 6126-1
Celkem min.390mm

Konstrukce vozovky - dlazba (D1-D-3; TDZVI; PIIL.):

Betonova dlazba DL 80mm CSN 73 6131-1
Loze - drcené kamenivo 4/8 L 40mm CSN 73 6131
Mech. zpevnéné kamenivo MZK 150mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt frakce 0-63 SDg 150mm CSN 73 6126-1
Celkem 420mm

Konstrukce parkovaci plochy a odvodriovaciho prouzku (D1-D-3; TDZVI; PIIL.):

Betonova zatravriovaci dlazba DL 80mm CSN 73 6131-1
otvory tvarnic vyplnit smési humusovité zeminy + travnich semen 8-12g/m2

LoZe - drcené kamenivo 4/8 L 40mm CSN 73 6131

Mech. zpevnéné kamenivo MZK 150mm CSN 73 6126-1

Stérkodrt frakce 0-63 SDg 150mm CSN 73 6126-1

Celkem 420mm

Konstrukce chodniku (D2-D-1; TDZ CH; PIII):

Betonova zamkova dlazba DL 60mm CSN 73 6131
Loze - drcené kamenivo 4/8 L 30mm CSN 73 6131
Stérkodrt frakce 0-63 SDg 150mm CSN 73 6126-1
Celkem 240 mm

Konstrukce viezdu (D2-D-1; TDZ O: PIII:

Betonova zatravriovaci dlazba DL 80mm CSN 73 6131
otvory tvarnic vyplnit smési humusovité zeminy + travnich semen 8-12g/m2
Loze - drcené kamenivo 4/8 L 40mm CSN 73 6131
Stérkodrt frakce 0-63 SDg 200mm CSN 73 6126-1
Celkem 320 mm
Odvodn éni

Obsluzna komunikace soubézné s ul. Karlovarskou:

Odvedeni vod z povrchu komunikace bude feSeno pomoci jednostranného pfi¢ného sklonu
vozovky (vlevo) do odvodriovaciho prouzku (Zlabku) provedeného ze zatraviiovacich tvarnic.

Podélnym sklonem bude voda svedena do nové zfizenych uli¢nich vpusti:
-km 0,011 38 uvli
-km 0,076 60 uv2
-km 0,129 33 Uv3
Plan bude odvodnéna do podélné drenéze s trativodem, ktery bude sveden do vpusti.
Odbo¢na pristupova komunikace:

Vzhledem ke znacnému podélnému sklonu (az 11,44%) budou na komunikaci osazeny pric-
né Zlaby a to v km 0,022 80 a v KU (na misté stavajiciho Zlabu), ktery zamezi odtoku povrcho-
vych vod na pfilehly pozemek. V horni ¢asti komunikace (do km 0,022 80) budou povrchové
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vody navic svedeny jednostrannym sklonem k pravému okraji vozovky (ve sméru stani¢eni) a
v km 0,022 80 zachyceny horskou vpusti.

7.1.2. SO 191 Dopravni zna €eni

V souladu se situaci budou osazeny nasledujici dopravni znacky:
- IP4b  Jednosmérny provoz (2x)

- IP10b Naveést pfed slepou pozemni komunikaci

- C2b  Prikazany smér jizdy vpravo

- B2 Zakaz vjezdu vSech vozidel

- B24a Zzakaz odbocovani vpravo

- B24b Z&kaz odbocovani vlevo

7.2. InZenyrské sit é

Pribéh inzenyrskych siti v dotéeném Gzemi byl provéfen v ramci vySetfeni inzenyrskych siti
(GT Atelier geodezie s.r.o.; 4/2015). Pfesnost zakresu stavajicich inZenyrskych siti v situaci
odpovida kvalité podkladul jejich spravcl. Zakreslena vedeni jsou pouze orientaéni a pred zaha-
jenim stavebnich praci je nutno je za Uc€asti jejich spravcu vytycit.

Rekonstrukce panelové komunikace soubé&zné s ul. Karlovarskou nevyvola dle vySe uvede-
ného prizkumu zadné prelozky inZzenyrskych siti. Budou provedeny nové pfipojky uliénich siti a
bude provedena ochrana kabelti CEZ Distribuce a O2 (viz text dale).

Na zakladé informaci ziskanych pfi projednani dokumentace nelze zcela jednoznacné vylou-
Cit nedostatecné kryti u nékterych stavajicich inzenyrskych siti a to u vodovodu (StfedoCeské
vodarny a.s.) a plynovodnich pfipojek (RWE Distribuéni sluzby, s.r.0.). Z tohoto diivodu budou
na zacatku stavby provedeny sondy ke zjisténi skute¢ného prubéhu a zejména pak vySky uve-
denych siti. V pfipadé zjisténi nedostate¢ného kryti vodovodu bude za ucasti spravce a projek-
tanta navrzeno vhodné opatfeni. Bude provedena jeho vyskova Uprava pfipadné ochrana ve
stavajici trase v€etné pripojek (lokalné dochazi v projektu k drobnému snizeni nivelety oproti
stavajicimu panelovému povrchu). Minimalni kryti potrubi musi byt zachovano tak, aby nedo-
chazelo k zamrzéani fadu a zejména pfipojek. V pfipadé, Ze by pfed realizaci komunikace byla
realizovana obnova vodovodnich fadu jako v ostatnich ¢astech obce je nutno tuto obnovu zko-
ordinovat s projektem komunikace a uloZit vodovod s dostate¢nym krytim. U plynovodnich pfi-
pojek bude v pfipadé nutnosti za ucasti spravce a projektanta provedena jejich ochrana. Pfi-
padné Upravy na stavajicich sitich mohou byt obecné realizovany pouze po projednani a za
Ucasti spravcu.

7.2.1. SO 301 Pripojky vpusti

Odvodnéni obsluzné komunikace soubéZzné s Karlovarskou ulici je navrZzeno pomoci nové
osazenych uli¢nich vpusti UV1-UV3. UV 1 a UV2 jsou umistény na kraji vozovky a odvodnuji
kromé obsluzné komunikace i soubéZznou Karlovarskou ulici. Odvodnéni Karlovarské ulice je
CasteCné pres zeleny pas a zatravnovaci dlazbu ¢imZ dojde k redukci vod odvadénych do jed-
notné kanalizace. UV 3 je umisténa v misté pfeklapéni vozovky pred vjezdem do objektu &.p.
502.

Spole¢né se soubéznou ulici (panelkou) bude realizovana i prestavba slepé komunikace
konc€ici pfed vjezdem do &.p. 494. Tato komunikace ve sklonu cca 8-11 % je v sou¢asné dobé
odvodnéna dvéma pFiénymi Zlaby pred vjezdem do &.p. 494. Zlaby jsou zaustény do vnitfni ka-
nalizace objektu €.p. 494. Jind moZnost odvodnéni ve spodni ¢asti ulice neni. V ulici se nena-
chazi kanalizace a je ohrani¢ena soukromymi pozemky. Objekt €.p. 494 je napojen na jednot-
nou kanalizaci vedenou soubéznou, také slepou ulici, ktera je nasledné zausténa do kanalizace
v Sadové ul. Viz pfilohy zarchivni dokumentace. Pfi intenzivnéjSich sradzkach dochazi
k zanaSeni Zlabu a natoku vod do soukromého pozemku. Zkapacitnéni Zlabu, vzhledem
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k napojeni na stavajici vnitfni kanalizaci objektu DN 100 — DN 150, by mohlo mit za nasledek
pretéZovani této kanalizace a vzdouvani vody do objektu. Odvodnéni této ulice je z vySe uve-
denych divodl feSeno v horni ¢asti pomoci nové osazené horské vpusti v kombinaci s pficnym
Zlabem. HV je umisténa v zeleném pésu vedle vozovky. Vpust bude odlaZzdéna dlazebnimi
kostkami. Pfipojka od HV bude zaulsténa do jednotné kanalizace DN 300 v obsluZzné komunika-
ci soubézné s Karlovarskou ulici. Na pfipojce je z dlivodu trasovani pfipojky do stfedu ulice na-
vrzena v lomu prefabrikovana revizni Sachta praméru DN 1000 s poklopem DN 600 tfidy D.

Pfipojka je v celkové délce 21,2 m navrZzena ve sklonu 2,1 %. V dolni ¢asti ulice bude zachovan

Vv s

kanalizaci €.p. 494.

Pripojky od UV a HV budou zaustény do stavajici jednotné kanalizace KT DN 300. Na stoce
budou vysazeny 3 ks odbocek. UV 3 je zausténa do koncové Sachty. PFipojky jsou navrZzeny,
vzhledem ke stavajici materiadlové skladbé, z kameninovych trub. Napojeni pfipojky na kanali-
zaci musi byt vodotésné a provadi se prostiednictvim odbockové tvarovky nebo pfimym Sikmym
nebo kolmym napojenim na kanaliza¢ni potrubi pfes odborné vyfrézovany otvor. Prace souvi-
sejici s napojenim kanaliza ¢€ni pFipojky na kanaliza €ni potrubi je opravn én provad ét pou-
ze provozovatel kanalizace. Vysazeni tvarovky bude provedeno provozovatelem kanali-
zace (Stfedo€eské vodarny, a.s.) na zadklad é objednavky.

Celkem je v ramci objektu navrzeno 4 ks pfipojek z KT DN 200 — v délce 28,6 m.
7.2.1.1. Bilance de$ t'ovych vod

Bilance de$§ tovych vod

MnoiZstvisrazek za rok - 520 mm
Intenzita desté (I/s ha) 205 I/s/ha
Nazev plocha (ha) odtok. koef. F- reduk. (ha) odtok (Il s) odtok (m */rok)

Komunikace - Karlovarska pritok pres zelen 0,049 0,70 0,034 6,99 177,27
Komunikace 0,056 0,90 0,050 10,30 261,14
Parkovani, vjezdy - zatravriovaci dlazba 0,023 0,20 0,005 0,94 23,82
Chodnik 0,003 0,75 0,002 0,46 11,70
Zelen 0,077 0,35 0,027 5,51 139,78
celkem 0,184 0,64 0,118 24,19 613,70
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7.2.1.2. Tabulky UV

Mazev akce: Plestavba obsludng panelowd komunikace soubdind s Karlovarskou
Cislo objektu:

Mazev objektu:  Pfipojky UV

Cislo zakazky: 1-9974-0001-02
INazev vpusti L1 2
Napajeni horni Uliéni vpust Uli&ni vpust’
\Napajeni spodni Stoka Stoka
Kata miide vpusté (kdla dna propoje) [mnm] 389,69 391,24
Prumér vpusté [m] 0.6 0.6
Obwykla hloubka odpadu vpusté [m] 1,35 1,35
Nawrzena hloubka odpadu vpuste [m] 1,35 1.35
Kéta sdpadu vpusté D [mnm] 388,34 380,89
Pudorysna delka plipofky (do osy stoky) L [m] |24 2.9
Kéta dna stoky (dolni Sachty) [mnm] 3872 38845
Profil pripojky [mm] 200 200

Prumér Sachty [m]

Typ odbocky

dhel vedeni widi stoce [7)

kolma B0 (200)
90

kolma 90 {(200)
a0

Profil stoky [mm]

300 kruh

300 kruh

Typ pfipojky

K: se svislym Usekem

K. se svislym dsekem

Papis pfipojky

Potrubi200(0, 14m)

Homi(Potrubi200i0,5m); KO3200; KO457200)

Potrubi200(0,39m)

Hormil Potrubiz00{0, 5m); KO30/200; KO45/200)

Stred(KKO/200) Stred{KKS0/200)
Potrubi200(0,8m) Potrubi200(1,3m)
Spad pfimého aseku | [%] 10 i0
Kata dna svislého Useku E 387,36 388,68
Vyska swislého useku S5 0,88 1,23
Delka pfimého dseku ledatého M [m] 0,79 1.29
Délka piimého Osaku svislého N [m] 0,14 0,389
Paotrubi200 1,43 2.18
KKa0/200 i 1
KOQ3200 1 1
KO45:200 1 1
MNézev akce: Plestavba obsluiné panelowd komunikace soubdéZné s Karlovarskou
Cislo objektu:
Mazev objektu:  Pfipojky UV
Clslo zakazky: 1-0974-0001-02
Nazev vpush uva HW-1cast HV-2cast
MNapajeni hoeni Uliéni wpust Horska vpus!’ Propaj
\Napejeni spodni Sachta Sachta Stoka
Kéta miiZe vpusté (kia dna propoje) [mnam] 301,85 300 389,08
Priumér vpusté [m] 06 0.01
Obwykla hloubka odpadu vpusté [m] 1,35 0,83
Mawrzena hloubka odpadu vpuste [m] 1,35 0.83
Kata odpadu vpusté O Jmnm] 3905 38917 359,08
Pudorysna delka pripofky (do osy sioky) L [m] 2.1 4.35 16,81
Kéta dna stoky {dolni Sachty) [mnm] 389,33 38008 385,68
Profil pfipojky [mm] 200 200 200
Primér £achty [m] 1 1
Typ odbocky kodma 90 (200]
Uhel vedani widi stoce [°] 90
Profil stoky [mm] 200 kruh
Typ plipojky V K- s@ svislym Usekem F: pfima F: pfima
Paopis pfipojky Horni{Potrubi200(0,5m); KO30/200; KO45/200)  |Homil Patrubi200(0,5m); KO30/200)  |Polrubi200( 16,57 m)

Potrubi200(0,3m)
Stred(KKI0/200)
Potrubi200{0,29m)

Potrubi200(3,17m)

Spad pfimého iseku | [%] 10 2.54 238
Kdta dna svislého Gseku E 389,36

Wyika svislaha useku S 1,14

Délka pfimého dseku leZatého M [m] 0,29 317 16,56
Délka prfimaho Osaku svislého M [m] 0,3

Paotrubi2 D0 1,09 3.67 16,56
KK90/200 1 0 0
KO3V200 1 1 0
KO45/200 1 0 0

qap
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7.2.1.3. Trubni material

PFipojky jsou navrzeny z kameninového potrubi silnosténného DN 200 (se spoji typu S
se zabrousenymi hrdli). Trouby musi splfiovat poZadavky standardu, zvl4Sté se upozoriuje na
dodrZeni ovality potrubi.

7.2.1.4. UlozZeni potrubi

Potrubi bude uloZzeno na Stérkopiskovy podsyp o tl. 100 mm a zékladovou betonovou
desku C12/15, ve které budou provedeny prostory pro uloZeni hrdla. Potrubi bude v celé délce
obetonovano. Poté bude vykop zasypan zeminou hutnénou po vrstvach na 97 % PCS, nad niz
bude pfipadné konstrukce vozovky, nebo chodniku. Detaily — viz. vzorovy pfi¢ny fez. UloZeni
potrubi na betonové prahy se pfi dodrZzeni pozadavka uvedenych ve vzorovém pfi¢ném fezu
nevylucuje.

7.2.1.5. Revizni Sachty

Sachta je navrzena prdméru DN 1 000 mm. Sachta bude zakryta plnym litinovym poklo-
pem DN 600 mm s ramem. Poklop bude v komunikacich osazen do arovné terénu. Pro vstup
do Sachty budou v kazdé skruZi vysazeny litinové Zebfikove, popf. kapsoveé stupacky.

Pro vystavbu vstupni Sachty se pouZzije konstrukéni systém s krokem 250 mm, se silou
stény 120 mm a usporadanim spojt podle CSN EN 1917. Standardni vyska skruzi DN 1000 a
DN 800 je na stavajici stokové siti 300 mm, na nové budovanych stokach s modulem 250 mm,
alternativné lze pouzit skruze jiné vysky, ktera je nasobkem zakladniho modulu 300 nebo 250
mm, ale musi byt vzdy dodrzeny poZadavky na stejnou vzdalenost stupadel.

Spojovani jednotlivych Sachtovych dilct se provadi pomoci pryZzového tésnéni na Spici
dilce, které je stlaceno v prostoru spoje hrdlem dilce nasledujiciho. PryZzoveé tésnici profily musi
splfiovat pozadavky CSN EN 681-1 Elastomerni t&snéni - Pozadavky na material pro tésnéni
spoju trubek pouzivanych pro dodavku vody a odpady. Tésnéni Sachetnich dilci pé&nénymi
hmotami se nepfipousti.

Poklop vstupni Sachty se vyosuje vpravo od osy kanalizace ve smeéru pratoku odpadnich
vod. Vyoseni vlevo Ize provést jen ve zvlast zdivodnénych pFipadech po odsouhlaseni spravce
a provozovatele v rozsahu jejich kompetenci.

Pudorys zakladu vstupni Sachty je ¢tverec o strané 1,5 m. Vnitfni prostor spodni ¢asti
Sachty je valec o praiméru 1 m a vySky 1,8 az 2,0 m. Hloubka zaloZeni vstupu je 0,3 m pod dno
stoky. Vstupni Sachta se zakladd na vyrovnanou plan. V pfipadé nepfiznivych geologickych
poméru se pouzije odpovidajici zpusob zaloZeni. Provedeni drenéze pfi pfitoku podzemni vody
je zavislé na technologickém postupu stavby.

Nosna c¢ast Sachet se navrhuje betonova (tj. vyrobené z jednoho druhu betonu s mini-
malni krychelnou pevnosti 40 MPa — napf. typ Perfect).

7.2.1.6. Zemni prace — pazena ryha
Zemni prace budou provadény prevazné jako pazena ryha. Zasypy budou provadény
vhodnou zeminou hutnénou na 97% PCS. V komunikacich bude podkladni vrstva vozovky rea-
lizovana dle projektu objektd komunikaci.
Ostatni prace v téchto Usecich budou provadény béZznymi normami stanovenymi zpasoby.
Pro stavbu je nutno dodrZet tyto zasady:

O predani stavenisté dodavateli

0 vytyCeni tras navrzenych kanalizaci

0 Pfed zah4jenim zemnich praci zajisti investor vyty€eni vSech druhl inZ. siti v€etné sta-
venistnich rozvodu u jejich spravcu

0 vymezeni pracovniho pruhu pro ryhu a téZebni stroj, osazeni dopravnich znacek

0 vykopy budou ohrazeny, za sniZené viditelnosti se opatfi osvétlenim

O pfi provadéni zemnich nutno dodrzet CSN 73 3050 a podminky uvedené ve vyjadrenich
jednotlivych organizaci

0 pracovnici provadeéjici vykopové prace musi byt prokazatelné seznameni s polohou

vSech inz. siti. Prace budou provadény za dozoru spravcu.
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0 pfi hloubeni ryh je sou€asné s hloubenim nutno ucinit opatfeni k zajisténi stavajicich
podzemnich vedeni, nalézajicich se ve vykopu ¢&i v jeho tésném soubéhu. InZenyrské sité bu-
dou ve vykopu vyvéSeny, podepfeny a zajistény pfed poskozenim.

0 vykopy budou provadény strojné, v prostoru ochrannych pasem a kfizeni s ostatnimi
podzemnimi sitémi rucné.

O InZenyrskeé sité budou ve vykopu vyvéseny, podepieny a zajisté-ny pred poskozenim.

0 pazeni stén vykopu je navrzeno pazenim pfiloZnym, nebo v mistech bez inZenyrskych

siti pazici boxy, pouZziti nepazeného zéfezu se pfi vhodnych prostorovych podminkach nevylu-
cuje

0 zasyp vykopu vhodnou zeminou s zhutnénim po 0,3 m pfi sou¢asném odpazovani

0 vystavba podkladnich vrstev a pokladka potrubi musi bezprostfedné nasledovat po pro-
vedeni vykopu, aby povétrnostni vlivy nezhorsily stav hornin a nedoSlo k zavaleni dlouho ote-
vienych vykopl

0 uvedeni stavenisté a ploch ZS do pavodniho stavu

O predani stavenisté a ploch ZS objednateli

O v ochranném pasmu kanalizaci nevysazovat trvalé porosty — kefe a stromy

0 investor nebo dodavatel odpovidaji podle miry zavinéni za veSkeré Skody, které vznik-
nou pfi provadéni vysSe uvedenych praci

O veSkeré objekty, musi byt navrzeny a provedeny podle norem, pfedpist a pravidel plat-
nych v dobé provadéni stavby

0 stavebni prace budou provedeny v souladu s CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti

technického vybaveni, CSN 73 3050 - Zemné prace. VSeobecné ustanoveni, CSN 73 6006 -
Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni a v3ech ostatnich sou-
visejicich norem a pfedpist platnych v dobé& provadéni stavby.

7.2.1.7. Zasypy ryh pro inZzenyrské sit & ve vozovkach pozemnich komunikaci dle TP

146
Jako zasypoveé materidly je mozno pouZzit :
1) pfirodni neupravenou zeminu (pokud svymi vlastnostmi vyhovuje pozadavkim prislus-
nych CSN), vytéZenou z ryhy nebo vykopu nebo napiiklad nachazejici se v zemniku,
2) zlepSené zeminy odpovidajici pozadavkim TP 94. Ve smyslu TP 94 se za zlepSené ze-
miny povaZzuji zeminy s pridanim jakéhokoliv pojiva tj. vapna, cementu, popilku apod.,
3) stabilizované materidly (zeminy) odpovidajici svym sloZzenim nékteré z variant uvedené
v CSN 73 6125 (napriklad stabilizace cementem),
4) zeminy odpovidajici svym sloZzenim nestmelenym materialim podle CSN 73 6126 (na-

pfiklad mechanicky zpevnéné kamenivo, mechanicky zpevnéna zemina, Stérkodrt). Pro ryhy
Sifky do 1,2 m je vhodné pouzivat Stérkodrt frakce 0-32 a pro Sirsi ryhy Stérkodrt frakce 0-63,

5) kamenivo stmelené hydraulickym pojivem odpovidajici poZzadavkam CSN 73 6124 (na-
pfiklad valcovany beton, kamenivo zpevnéné cementem apod.),
6) vybourané a druhotné materialy napf. R-material ze starych poruSenych vrstev z asfalto-

vych smési, popilky, strusky, recyklované zdivo a beton, recyklovany Stérk z vozovek a kolejo-
vého loZe apod.

7.2.1.8. Bezpe €nost prace — vystavba v ryze

PFi provadéni praci je nutno dodrzovat 8 3 zakona &. 309/2006 Sb. a vyhl.€.591/2006 Sb.
Ceského UFadu bezpeénosti prace o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich a vSech vyhlaSek a pfedpist na néz se tato vyhlaska odvolava nebo se kterymi souvisi.

Zejména je nutno dbéat na :
= Stavenisté musi byt zajiSténo pred vstupem nepovolanych osob, sklady trub zajistény pred

uvolnénim a zficenim.

= Stavenisté musi byt oznaceno vystraznymi tabulkami, vykopy musi byt ohrazeny a v noci
osvétleny. Pfechody pro pési pfes ryhy musi byt opatfeny zabradlim.
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V celém prostoru stavenisté musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni pfedepsanymi
ochrannymi pomuckami. Za dodrzovani pfedpist zodpovida stavbyvedouci.

S pfihlédnutim k uvedenym predpisim, vyhlaSkam a smérnicim byla vypracovana a navrze-
na technologie provadéni, na jejimz zakladé bude dodavatelem vypracovan pfislusny tech-
nologicky postup

Prace musi byt provadény pracovniky pfislusné kvalifikace a musi byt pod stalym odbornym
dozorem. Tento odborny dozor musi reagovat zejména na mistni zmény v geologickém slo-
Zeni hornin, ve kterych budou provadény vykopové prace a dle toho pak v pfipadé potieby
musi mistné upravit postup praci tak, aby nebyla ohroZzena poZzadovana kvalita hrazi a ze-
min v podloZi a bezpe&nost pracujicich. Prace je tfeba organizovat tak, aby vykopy nebyly
provadény ve zbyte€ném predstihu pfed dalSimi pracemi. Pfi pracich v ochrannych péas-
mech jednotlivych inZ. siti (plati i pro pfip. stavenistni rozvody), je tfeba respektovat platné
predpisy a pokyny spravcu.

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, vEetné zakonnych
pozadavkU, ustanoveni norem (CSN), bezpec€nostnich a hygienickych predpisu platnych v
dobé provadéni stavby.

PFi ¢innosti je nutné se fidit zejména nasledujicimi pfedpisy a normami:

» Nafizeni vlady 178/2001 SB. ve znéni pozdé&jSich pfedpisl, kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci

» Nafizeni vlady ¢ 502/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi Gc€inky hluku a vibraci.

» Nafizeni vlady €. 494/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu kterym se stanovi
zpUsob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu ,vzor zadznamu o Urazu a
okruh organd a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zaznam o
drazu.

» Zakon ¢&. 258/2000 Sh. ve znéni pozdéjSich pfedpisi O ochrané vefejného
zdravi a 0 zménach souviseji-cich se zakonem

Souvisegjici technické normy:
CSN 34 1010 VSeobecné predpisy pro ochranu pfed nebezpe&nym dotykovym napétim

Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992, o minimalnich poZadavcich na bezpec-
nost a ochranu zdravi na do¢asnych nebo mobilnich stavenistich (osma samostatna smér-
nice ve smyslu ¢l.16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

Z&kon 262/2006 Sb., zdkonik prace - a€innost od 1.1. 2007

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci) — u€innost od 1.1.2007

Nafizeni vlady €.591/2006Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich — a¢innost od 1.1.2007

Nafizeni vliady &. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vy3ky nebo do hloubky — ze dne 15.8.2005

Zaver
Pfed zahajenim praci na objektu je investor povinen zajistit vyty&eni stavajicich inz. siti u je-

jich spravci v misté kfizeni s trasou objektu. Bez tohoto vyty€eni nesmi byt zahajeny zemni
prace.

Prace souvisejici s napojenim kanaliza¢ni pfipojky na kanalizacni potrubi je opravnén prova-

dét pouze provozovatel kanalizace (kontakt: Jaroslav Kofinek 602 643 313 - vedouci provozu
StfedoCeské vodarny a.s.).
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7.2.2. SO 431 Ochrana NN kabel & CEZ Distribuce

V zajmovém Uzemi stavby se nachazi sit elektronické komunikace ve vlastnictvi C Stavajici
kabel bude v mistech ploch pojizdénych vozidly (komunikace, sjezdy) opatfen mechanickou
ochranou — chrani¢kami PE 110 s pfesahem 0,5 na kaZdou stranu (viz pfiloha B.2 Koordina¢ni
situace).

7.2.3. SO 451 Ochrana kabel & O2

V zajmovém Uzemi stavby se nachdzi sit' elektronické komunikace ve vlastnictvi O2 Czech Re-
public a.s. Stavajici kabel bude v mistech ploch pojizdénych vozidly (komunikace, sjezdy) opat-
fen mechanickou ochranou — chrani¢kami PE 110 s pfesahem 0,5 na kazdou stranu (viz pfiloha
B.2 Koordina¢ni situace).

8. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRAN ENA
UZEMI, ZATOPOVA UZEMiIi, KULTURNI PAMATKY

Veskera stavebni ¢innost, ktera bude provadéna v nékterém z ochrannych pasem, musi do-
drZovat obecné z4sady prace v jednotlivych ochrannych pasmech.

8.1. Ochranna pasma vedeni a objekt

Pro jednotlivé druhy inZenyrskych siti plati pfedepsana ochranna pasma dle platnych predpi-
su. V nasledujicim textu jsou pro informaci uvedena ochranna pasma objektl a stavajicich ve-
deni.

8.1.1. Pozemni komunikace

zakon ¢.13/1997 Sb.

Silniénim ochrannym pasmem je prostor ohrani¢eny svislymi plochami do vy3ky 50m méreny
od osy vozovky:

pro silnice Il. a lll.tf. a mistni komunikace do vzdalenosti 15m
8.1.2. Elektroenergetika

zakon ¢.458/2000 Sb.

Ochranné pasmo vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni. V ochranném pasmu nad-
zemniho a podzemniho vedeni, vyrobny elektfiny a elektrické stanice je zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jin4 podob-
né zafizeni, jakoZ i uskladrovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace,

c) provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe€nost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadfovaly pfistup k témto
zafizenim;

e) vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad vySku 3 metry (u nadzemnich vedeni)

f) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni téZkymi mechanismy (u podzemnich vedeni)

a je nutné dodrzet podminky prace v nich.
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Ochrann& pasma elektroenergetiky jsou nasledujici:
1) Nadzemni vedeni
u napéti nad 1 kV a do 35 kV v¢etné
- pro vodi¢e bez izolace 7 m, resp. 10 metrd u zafizeni postaveného do 31.12.1994
- pro vodice s izolaci zakladni 2 m
- pro zavésna kabelova vedeni 1 m
u napéti nad 35 kV do 110 kV vcetné
- 12 m, resp. 15 metrld u zafizeni postaveného do 31.12.1994
2) Podzemni vedeni
- do 110kV v€etné 1 m
- nad 110kV 3 m
3) Elektrické stanice

- u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vétSim nez 52 kV v budovéach
20 m od oploceni nebo od vné&jsiho lice obvodového zdiva

- u stozarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem
napéti z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na urover nizkého napéti 7 m od vnéjsi
hrany pGdorysu stanice ve vSech smérech

- u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z trovné nad 1 kV a mensi nez
52 kV na aroven nizkého napéti 2 m od vnéjSiho plasté stanic ve vSech smérech

- u vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni

8.1.3. Plynarenstvi

zakon ¢.458/2000 Sb.

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenského za-
fizeni vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti na obé strany od jeho
pudorysu (od vnéjSiho okraje potrubi). U technologickych objektl je ochranné pasmo vymezené
na vSechny strany od pudorysu objektu.

V ochranném pasmu zafizeni, které slouzi pro vyrobu, pfepravu, distribuci a uskladnovani
plynu, i mimo né&j je zakdzano provadét ¢innosti, které by ve svych dusledcich mohly ohrozit toto
zafizeni, jeho spolehlivost a bezpe¢nost provozu. Pokud to technické a bezpe&nostni podminky
umoziuji a nedojde k ohroZeni Zivota, zdravi nebo bezpecnosti osob, Ize stavebni Cinnost,
umistovani konstrukci, zemni prace, zfizovani sklddek a uskladiovani materiadlu v ochranném
pasmu provadét pouze s predchozim pisemnym souhlasem drZitele licence, ktery odpovida za
provoz pfislusného plynarenského zafizeni.

Ochranna pasma €ini:

a) nizkotlaké a stfedotlaké plynovody a pfipojky v zastavéném Gzemi obce 1m
b) ostatni plynovody a plynovodni pfipojky 4m
c¢) technologické objekty 4m

8.1.4. Vodovody, kanalizace
zakon 274/2001 Sbh.

Ochranné pasmo tvofi prostor po obou stranach potrubi, jehoZ hranice jsou vymezeny svis-
lou plochou vedenou v nasledujicich vzdalenostech od vnéjsiho okraje potrubi:

a) vodovodni potrubi

do pruméru 500 mm vcéetné 1,50 m
nad prdmér 500 mm 2,50 m
b) kanalizace do DN 500 v¢etné pripojek 1,50 m
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stoky nad DN 500 2,50m

8.2. Ochrann& pasma p firodniho charakteru

8.2.1. Ochranné pasmo vodnich ploch, zatopova uzemi

Stavba nezasahuje do ochranného pasma vodnich ploch, nebudou proto pfijimana zadna
zvlastni opatfeni z hlediska ochrany vod.

Do prostoru stavby nezasahuji ani zaplavova tzemi.
8.2.2. Ochranné pasmo lesa

Stavba nezasahuje do ochranného pasma lesa.
8.2.3. Ochranna pasma z hlediska ochrany p  firody

Stavba se nedotkne vzhledem k poloze v zastavéném Uzemi omezeném ze vSech stran ko-
munikac¢nimi stavbami zadnych zasadnich prvka z hlediska ochrany pfirody a krajiny.

8.2.4. Ochrana kulturnich pamatek

V prostoru stavby se nenachazi Zadné kulturni nemovité paméatky, ani zde nelezi pamatkové
zony a rezervace ani ochranna pasma kulturnich pamatek &i jiné podobné atvary ve smyslu
zakona €. 20/1987 Sb. o statni pamétkove péci.

9. ZASAH STAVBY DO UZEMI

9.1. Bouraci prace

V ramci stavby nebudou Zadné objekty demolovany.

9.2. Kaceni zelen é

V rdmci stavby dojde ke kaceni 22ks zelené. Jedné se o vysadby jednotlivych bfiz a o pas bfiz
navzajem se dotykajicich korunami s podsadbou nékolika Sefik(. Podrobné viz pfiloha G.2
.Dendrologicky prizkum®.

Vzrostlé stromy, které se kacet nebudou, budou v pfipadé moZzného poSkozeni stvbou oSet-
feny dle CSN 83 9061.

9.3. Rozsah zemnich praci a kone €né Uprava terénu

Zemni prace budou provadény dle CSN 73 6133 a pfebyteény material bude odvazen na
skladku ¢i deponii ur€enou investorem. Kone¢na Uprava terénu bude provedena dle pfi¢nych
fez( komunikaci.

9.4. Ozelenéni ploch

9.4.1. SO 801 Sadové upravy

Navrh
Navrh sadovych Gprav vychazi z pfedpokladu, Ze tento pusobi nejen biologicky, ale je také es-
tetickym prvkem Zivotniho prostfedi.
Predpoklada se vysadba pasu kefll na misto kdcenych drevin a zatravnéni zbylych ploch
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Seznam rostlin ur €enych k vysadb &
KERE:
buxus sempervirens — 33 ks

Popis rostlin k vysadbé

Zimostraz vsdyzeleny husté olistény, leskly tmavé zeleny list, nevyrazny kvét v IV-V
3-4/3m
buxus sempervirens nenarocny na tvarovani

Technologie vysadby

vysadba keru:
Rostliny budou sdzeny do jamek o velikosti odpovidajici velikosti jejich kontejneru.
Budou sazeny vétSinou v zahusténé vysadbé popf. ve sponu o hustoté 1 ks/m.
Plocha vysadeb bude zamul€ovéna drcenou borkou tloustky 10,0 cm

zalozZeni travnatych ploch:
Travnik se zaloZi na dobfe pfipraveném a urovnaném pozemku.
Bude pouZita parkova smés s vysevem na Siroko. Doporuc¢ené mnozstvi je 0,025kg/m2.
Travni semeno se zaseka do pldy a utuzi valcem.
Optimalni termin pro zaloZeni travniku je od poloviny bfezna do poloviny kvétna nebo od polo-
viny srpna do poloviny zafi.
Prvni Znuti pfi vySce 10 cm.

oSetfovani zelené:
- zdarnou podminkou vysadby bude pravidelna zalivka (v bezmrazém pocasi i v zimnim obdobi)
- odstrafiovani suchych a poskozenych vétvi
- kypfeni a odplevelovani vysadeb /herbicid — v pfedjafi typ Casaron — granule /
- vyména uhynulych rostlin a pfipadné vypleti
- sledovani vyskytu chorob a Skadcu a poSkozeni zvifaty /psy/,provedeni opatfeni a to i preven-
tivni
- odpad /sklo, plasty, papiry....... / je nutno odstrarovat
- pravidelné pfihnojeni ploch hnojivem typu NPK 1. davka bfezen /duben, 2. davka Cerven
/Eervenec
- provadét fez rostlin a dbat druhovych zvlastnosti
- provadét pravidelné Znuti

Zasah do ZPF a rekultivace

Stavba nezasahuje do pozemkul ZPF.

Zasah do LPF

Stavbou nejsou dotéeny pozemky lesniho padniho fondu.

Zéasah do jinych pozemk

Stavba nevyvola zasah do jinych pozemkau.

Vyvolané zm ény staveb

Stavba nevyvola Zzadné zmény staveb v dotéeném Gzemi.
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10. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POT REBY

Vlastni stavba komunikace nema zadné naroky na zdroje energii, telekomunikace a vodni
hospodarstvi. Stavba nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu podzemnich a nadze-
mich inZzenyrskych siti.

11. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVI A
ZIVOTNI PROSTREDI

11.1. Ochrana krajiny a p Firody

Stavba nebude mit zasadni negativni vliv na ZP ani na zdravi osob (intenzita dopravy se
vlastni stavbou nezméni).

Bé&hem provadéni vystavby nebude stavebni organizace vyvijet €innost, ktera by ohrozila Zi-
votni prostfedi v okoli stavby. Stavebni organizace je povinna Cistit vozidla, aby jimi neznecisto-
vala vozovky.

JelikoZ se jedna o rekonstrukci stavajici komunikace, pfi které nedojde ke zméné stavajiciho
vyuZiti Uzemi a pfi které stavebni prace nezasdhnou za stavajici zastavbu po strané komunika-
ce, neocekava se jakykoliv nepfiznivy dopad na okolni krajinu.

11.2. Hluk z dopravy

Rekonstrukci komunikace obsluzné komunikace soubé&zné s ul. Karlovarskou dojde v tomto
useku k zlepSeni akustické situace pro chranény venkovni prostor staveb u nejbliZzSi obytné
zastavby, kterou vétSinou tvofi rodinné domky po obou stranach komunikace. Rekonstrukce
zahrnuje realizaci nového povrchu vozovky, ktery zplsobi hladky prujezd vozidel a tak snizeni
nezadoucich emisi hluku.

Hygienicky limit pro chranény venkovni prostor staveb je dle Nafizeni viady €. 148/2006 Sb.
O ochrané zdravi pfed Gcinky hluku a vibraci 50 dB pro ¢asové obdobi 22:00-6:00 hod. a 60 dB
pro ¢asové obdobi 6:00-22:00 hod.

11.3. Emise z dopravy

Stavba nebude novym zdrojem znecisténi ovzdusi. Jedna se pouze o rekonstrukci stavajici
komunikace. Rekonstrukce neuvaZuje takové Upravy, které by umoznily zvysit prujezd vice vo-
zidel nez v sou€asnosti. Po dokonc&eni stavby se v feSené lokalité nepfedpoklada zvyseni emisi
z dopravy.

11.4. Vliv na vodni toky a zdroje

U stavby se nepfedpoklada jakykoliv negativni dopad na vodni toky a zdroje.

11.5. Ochrana zdravi a bezpe €nosti pracovnik G pf¥i vystavb é
Po dobu provadéni stavby je tfeba zajistit dodrZzovani zavaznych bezpecnostnich predpisu
ve stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:
e Z&akon ¢&. 262/2006 Sh., zakonik prace
* NV 264/2006 Sh., kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim ZP

» Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeé-
nosti prace a technickych zafizeni

* VyhladSka 309/2005 Sb., o zajistovani technické bezpeé&nosti vybranych zafizeni
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e Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky BOZP v pracovnépravnich vzta-
zich a o zajisténi BOZP pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

* VyhlaSka ministerstva stavebnictvi €. 77/1965 Sb. o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh
stavebnich stroju upravuje kvalifikaci obsluh stavebnich stroju, ve znéni pozdéjSich vynosu
ministerstva stavebnictvi

* NV 591/2006 Sbh., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

11.6. Nakladani s odpady

Projekt nakladani s odpady ze stavby je zpracovan v souladu s platnymi pravnimi pred-
pisy v oblasti odpadového hospodérstvi a souvisejicich pfedpisu. Jeho cilem je rekapitulovat
druhy a mnozstvi odpadu z vystavby a provozu a stanovit zakladni principy nakladani s nimi.

V tomto projektu jsou shrnuty veskeré odpady, jejichZ vznik se o¢ekava v rdmci realizace
jednotlivych stavebnich objektu.

Puvodcem stavebnich odpadl a odpovédnost za nakladani s nimi budou mit zhotovitelé
stavby, ktefi budou provadét pfipravu Uzemi a vlastni vystavbu. V prabéhu provozu bude za
odstranovani a hospodareni s odpady odpovédny spravce komunikace, ktery bude i jejich pU-
vodcem.

Plvodci odpadl maji za povinnost postupovat pfi nakladani s odpady v souladu s plat-
nymi pravnimi pfedpisy v oblasti odpadového hospodarstvi: tj. v sou¢asnosti se zdkonem ¢.
154/2010 Sb., kterym se méni zékon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonul ve znéni pozdéjSich pfedpisd, z. €. 188/2004 Sb., z. & 07/2005 Sb., a uplného znéni
zékona o odpadech tj. ¢. 106/2005 a dale se souvisejicimi vyhlaskami ¢. 381/2001 Sb., katalog
odpadu, €. 376/2001 Sh., o hodnoceni nebezpe€nych vlastnosti odpadu, €. 61/2010 Sb. kterou
jsou novelizovany vyhlasky ¢€. 294/2005 Sb. a 383/2001 Sb. a dalSimi ve znéni pozdé&jSich
predpisu.

Puvodce odpadu je dle platnych pravnich predpisu povinen v rozsahu své plsobnosti
pfedchézet vzniku odpadl, omezovat jejich mnoZstvi a nebezpecné vlastnosti. U odpadu, je-
jichz vzniku nelze zabrénit, je tfeba zajistit vyuZiti, pfipadné odstranit je zplsobem, ktery neo-
hroZuje lidské zdravi a Zivotni prostfedi a ktery je v souladu s platnymi pfedpisy. Materialové
vyuZziti odpadud ma pfednost pfed jinym vyuZitim odpadu.

S odpady bude nakladano dle hierarchické stupnice: pfedchazeni vzniku odpadu, opé-
tovné pouZiti, materiadlové vyuZiti, jiné vyuZiti (napf. energetické). PficemZ idealni je, aby odpa-
dy proSly stupném vyuZiti, tj. materidlovym nebo energetickym. Teprve jestlize odpady neni
moZzno vyuzit jednim z téchto zpasobu, je tfeba je bezpe&nym zplsobem odstranit.

Druhy odpadu, jejichz vznik se predpoklada v souvislosti s demoli¢nimi pracemi a vy-
stavbou, jsou druhové zarazeny na zékladé zkuSenosti z obdobnych staveb. Nelze v3ak vylou-
Cit, Ze v pribéhu vystavby budou nékteré druhy odpadui na zékladé jejich zjiSténych slozek za-
fazeny jinak.

Skute¢né mnozstvi vzniklych odpadl bude stanoveno v pribéhu provadéni demoli¢nich
praci a pfedavani jednotlivych odpadu k vyuZiti, odstranéni nebo pfi pfedavani osobé opravné-
né ke sbéru nebo vykupu odpadl. Tato zprava se zabyva pouze orientaénim odhadem jejich
MNOoZstvi.

Seznam osob opravnénych ke sbéru a vykupu odpadl nebo provozujicich zafizeni
k vyuZivani a odstrafiovani odpadu je taktéZz stanoven orientacné, jelikoZz zalezi na zhotoviteli
stavby, jakym zpusobem naloZi se stavebnim odpadem.

11.6.1. Odpady v pr tbéhu vystavby

Odpady, které budou vznikat v ramci vystavby uvaZzovaného Useku Ize rozdélit na ty,
které budou vazany na vlastni vystavbu trasy a souvisejicich objektd a na ty, které budou vzni-
kat v zazemi — zafizeni stavenisté.

Za odpad dle platnych pravnich predpist je povazovan odpad vznikajici pfi demolicich
stavajicich stavebnich objektd (komunikace, inZenyrské sit&), zemnich pracich pfi Upraveé tere-
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nu (napf. padni kryt, zemina, kamenivo) pokud vlastnik neprokaze, Ze budou pouZity v pfiroze-
ném stavu v misté stavby a Ze jejich pouziti nepoSkodi nebo neohrozi Zivotni prostfedi nebo
lidské zdravi, myceni stavajicich kefd, stromd apod. a v zafizeni stavenisté téz odpady z udrzby
a provozu strojnich zafizeni, odpady z materialt pro Upravy doplrikovych konstrukci (oplocenti,
osvétleni apod.). V neposledni fadé se bude téz jednat i o tvorbu zbytkového komunalniho od-
padu.

Vystavbou komunikace v daném Gseku budou z hlediska objemového mnozZstvi vznikat
odpady zejména kategorie — O — ostatni odpad. Stavba se nevyhne ani tvorbé odpadd N — ne-
bezpecénych. Jejich mnoZstvi Ize viak predpokladat v podstatné mensich objemech.

Zhotovitel stavby si pfed zah&jenim rekonstrukce vyjasni vztahy odpovédnosti za nakla-
dani s odpady do doby jejich vyuZiti (pfevezme vlastni odpovédnost, nebo smluvnim vztahem
zajisti odpovédnost nakladani s odpady prostfednictvim opravnéné osoby). Odpady bude zafa-
zovat podle druhu a kategorii, bude kontrolovat nebezpecéné vlastnosti odpadl, shromazdovat
je podle jednotlivych druhll a kategorii a vést evidenci odpadul. V pfipadé vyskytu nebezpec-
nych odpadu pozada dodavatel o povoleni k nakladanim s nebezpecnymi odpady, nebo odstra-
flovani zajisti prostfednictvim opravnéné osoby, ktera ze zdkona ma opravnéni s nakladanim
nebezpecnych odpadu.

Tabulka 1) P fedpokladané druhy odpad a, které Ize o ¢ekavat v pr tbéhu vystavby

Kéd druhu | . Kategorie ,
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu Vyskyt
030105 | piliny, hobliny, odezky, drevo... 0 kacena zeleri a Uprava stavebniho dfeva -
v zafizeni stavenisté
050105 | uniklé (rozlité) ropné latky N Ukapy, mozné havarie zejména v zafizeni staveni$té
08 01 odpad z distribuce a z pouzivani naté- nadoby ze zeleznych kovl se zbytkovym obsahem
08 02 rovych hmot, lepidel, tésnicich mate- | O, N Skodlivin — zafizeni stavenité — povrchova Uprava
08 04 riald, barev a lakl Zeleznych konstrukci
1301 odpadni hydraulické oleje S - . o
. o o N zafizeni stavenisté — ze stavebnich stroju
1302 odpadni motorové a pievodoveé oleje
1501 01 i - - ] .
zafizeni stavenisté — z technického vybaveni souvi-
150102 | obaly 0] - 5V obiek sskvt zafizeni
1501 03 sejici s umélymi objekty — vyskyt zafizeni stavenisté
absorpéni &inidla, filtradni materialy, zafizeni stavenisté - kratkodobé soustfedovani
150202 | Cistici tkaniny a ochranné odévy zne- [N odpadi do shromazdovacich prostfedki v misté
Cisténé nebezpecnymi latkami jejich vzniku pred dalSim nakladanim s odpadem
16 06 01 olovéné akumulatory N baterie z automobilli a stavebnich strojli
170101 beton 0 pfi vystavbé, demolicich
1702 01 dievo 0 stavepm dfevo — pomocny material pfi vystavbé,
demolice
odpad ze svafovani izolaci, odpadni obal, ochranna
170203 | plasty 0 tkanina, demolice, preloZky trubnich Fad(
Kéd druhu | . Kategorie .
odpadu Nézev druhu odpadu odpadu Vyskyt
170301 |asfaliové smésiobsahujici dehet = ofi demolici zpevnanych ploch a komunikaci, zbyt-
1703 02 asfaltové smési neuvedené pod €. 17 0 kove . .
0301 oVé suroviny z vystavby
Zelezné konstrukce souvisejici s vystavbou (hlavné
170405 | 3elezo a ocel 0 armatu[g), s?avapmvl nove obJekEy a J’eJIth dcgplnup-
cich zafizeni — napf. sloupy osvétleni, prelozky a
likvidace inZzenyrskych siti (voda, plyn) apod.
17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 0 kabelova sit — pfelozky, nova sit, demolice
17 0503 zemina a kameni obsahujici nebez- N vytéZena hornina pfi vystavb&, vykopové materialy
pecné latky pro inzenyrskeé sité, terénni Upravy apod.
17 05 04 zemina a kameni neuvedené pod 0 vytéZena hornina pfi vystavbé, vykopové materialy
Cislem 17 05 03 pro inZzenyrské sité, terénni Upravy apod.
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17 06 04 izolani materialy 0 pfi demoalicich
Jiné stavebni a demoliéni odpady
170903 | (VCetne smesnjch stavebnich a demo- | \ pfi demolicich
linich odpadu) obsahujici nebezpec-
né latky
200101 papir a lepenka 0 obalovy material souvisejicich zafizeni
20 01 21 zafivky a jiny odpad obsahujici rtut N z osvétleni objektl zafizeni stavenisté
200127 | Parvy, liskarske barvy, lepidiaa prys- |\ nétérové hmoty a odpad z nich
kyfice obsahujici nebezpeéné latky
barvy, tiskafské barvy, lepidlo a prys- ek .
200128 kyfice neuvedené pod & 20 01 27 0] natérové hmoty a odpad z nich
vyfazené elektrické a elektronické e -
200135 | 2Fizeni obsahujici nebezpecné latky | v zafizeni stavenisté
vyfazené elektrické a elektronické
200136 | zafizeni neuvedené pod 6.200121, |O v zafizeni stavenisté
23,35
2002 01 biologicky rozloZitelny odpad 0 kgceng zelgn, tprava zarizen! §taven|ste, pri konec-
nych Upravach po dokoné&eni vystavby
200202 | zemina a kameni 0 pfi vterenn'lch ugravach zafizeni stavenisté, pfi ko-
necnych Upravach stavby
20 03 01 smeésny komunalni odpad 0 v mistech zafizeni stavenisté
2003 03 uliéni smetky 0 udrzba ko,muvmkam pcv)’uzwgnych p.rvo’stavenlstnl
dopravu, Udrzba v zafizeni stavenist
2003 04 kal ze septikdl a Zump 0 zafizeni stavenité — chemické toalety

K vySe uvedenému piehledu druht odpadu Ize podotknout, Ze nelze vylougit vyskyt dal-

Sich ¢i absenci vyjmenovanych. PfesnéjSi specifikace bude znama po vyjasnéni smluvnich
vztaht mezi investorem a zhotoviteli stavby a jejich skutec¢né potfeby a technického vybaveni.

V pfipadé zafizeni stavenisté se jedna o ¢asové omezené plochy, slouZici hlavné jako

zazemi pro pracovniky, resp. plochy pfistupu k jednotlivym oddilim stavby a k asové omeze-
nym deponiim at jiz zemniho ¢&i stavebniho materidlu a dale k umisténi stavebnich mechani-
zmU. Plochy po dokonéeni stavby budou rekultivovany. Hospodareni s odpady na plochach
zafizeni staveniSt€é musi byt v souladu s platnymi pravnimi predpisy v€etné manipulace
s nebezpecnymi latkami. Pfi provozovani stavebnich stroji je nutné dbéat na jejich technicky
stav a minimalizovat mnoZstvi Ukapu olejd, nafty a ostatnich technologickych kapalin.

11.6.2. Zpusoby vyuziti a zneSkod novani odpad U

V souladu s pravnimi pfedpisy je mozné vytvofit podminky k oddélenému shromazdova-

ni jednotlivych druh odpadu a jejich naslednému vyuZziti.
Navrhované zpUsoby vyuZiti a odstrariovani odpadut dle druhu:

o

vykopova zemina (nekontaminovana) — Vznik odpadd odtéZzovanim zeminového a horni-
nového materialu. Pfipadné zemina a hornina nevyuZitelnd z hlediska geotechnickych pa-
rametru pro jakékoliv terénni Gpravy. UlozZeni v ramci potfeb pro prekryti skladek, terénni
Upravy bez poZzadavku na normové geotechnické parametry, skladkovani.

ornice a podorni €i — nutny trvaly zabor. S ornici bude nakladano dle pokynu organu ochra-
ny ZPF. Piedpoklad je, Ze ornice bude vyuzZita pouze na rekultivace. Podornice bude pouZzi-
ta na ohumusovani zemniho télesa.

Stérk a kamenivo (nekontaminovany) — vznik tohoto druhu odpadu bude v minimalnim
mnozstvi — pfebytek zemniho kameniva pfi stavbé. Odfrézovani podkladnich vrstev stavaji-
cich vozovek. Zpétné vyuZiti v pfipadé vhodnych technologickych parametrt (komunikaéni
systém, dalSi podnikatelské subjekty), pfipadné skladkovani.

beton, cihly, ocel, d fFevo, plasty, izola éni material, papir apod. — separovatelny odpad
uréeny k opétovnému uziti celych konstrukénich celk, pfipadné recyklaci. Vznik pfi vystav-
bé a demolicich. Beton, cihly — drceni — vyuZiti pro nové stavebni aktivity, ev. i material pou-
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11.6.3. Mi

Zitelny do podloZi vozovek. Ocel, plasty, izolaéni material, papir — sbér. Dfevo — opétovné
pouZziti, pfipadné jako energeticky zdroj — spalovani.

biologicky rozlozitelny odpad  — vyskyt na lokalité vlivem kacené zelen&. Stépkovani a
zpétné vyuZiti pro Upravu zelenych ploch, kompostovéani, spalovani.

Ziviéna smeés — vznik pfi demolicich, rekonstrukcich stavajicich vozovek, vznik pfi Gpravé
podkladni vrstvy budovanych komunikaci. Recyklace v obalovné.

kabely, trubni Fady — vznik v ramci odstranovani a preloZzek inZenyrskych siti. VyuZiti jako
druhotna surovina, pfripadné skladkovani.

smésny komunalni odpad - tvorba v zafizeni stavenisté, odstrafiovani béZznym zpusobem.

nadoby ze Zeleznych kov  se zbytky barev, zne €iSténé textilie, motorové a p Fevodové
oleje, elektrické a elektronické za Fizeni apod. - odpad kategorie N — nebezpe ¢&ny —
tvorba zejména v zafizeni stavenidté (skladovani). Odstranovani spalovanim, recyklace,
pfipadné ukladani na skladky pfislusné skupiny.

znec€isténé zeminy — odpad kategorie N — nebezpe €ny vyskyt zejména v mistech zafize-
ni stavenidté a na trase v pfipadé havarijnich situaci, ev. pfi zasahu trasy do lokality
s potencialni kontaminaci. Zatfidéni odpadl dle vyluhovatelnosti. Nakladani s odpadem dle
vysledku zjisténi napf. skladkovéani, biologické metody.

o

nimalizace dopad U na prost fedi v d Gsledku tvorby odpad U
Vystavba komunikace si vyzada, tak jako kterdkoliv stavba, vytvoreni zdzemi — zafizeni

stavenisté. Zde budou deponovany stavebni materiély, vytéZzena zemina, skladovany mechani-
zmy apod. a bude zde téz zazemi pro pracovniky stavby — tedy misto, kde se odpady hlavné

kon

centruji.
Podrobné&jsi rozbor vznikajicich odpadl na ploSe zafizeni stavenisSté nelze provést. Te-

prve aZ po vybérovém fizeni na zhotovitele stavby a jeho potfeb, Ize specifikovat vznik jednotli-
vych druht a mnozstvi odpadu.

toz

V obecngjsi poloze Ize konstatovat, Ze bude dodrzen princip minimalizace dopadu téch-
arizeni, resp. vliv odpadu v téchto zafizenich na okolni prostfedi. Budou voleny nasledujici

postupy:

[m]

o

zafizeni stavenisté bude vybaveno kontejnery dle kategorie odpadu

dodrzovanim technologické kazné pfi vystavbé bude zajiSténo omezeni Ukapul olejl, po-
honnych hmot, technologickych kapalin apod.

v pfipadé havarijni situace dojde k urychlenému ovéreni rozsahu znecisténi a odstranéni
Skody, provedeny prislusné rozbory

v pfipadé potieb technologické vody budou vybudovany usazovaci jimky a ty hygienicky
nezavadné zneSkodriovany

jako zachody budou pouzivany chemické WC

pro deponie at jiZz stavebniho materialu ¢i neznecisténych zemin budou vymezeny volné
plochy, avSak pfedpokladem je, Ze veSkery materidl bude prib&zné odvazen

pro deponie materialt z demolic vozovek budou po omezenou dobu vyclenény zpevnéné
plochy nebo budou pfimou cestou odvazeny k bezpe€nému nakladani s timto odpadem
humaozni horizont bude vyuZit v misté, pfipadné nabidnut jinym aktivitam k vyuZiti

zelen bude Stépkovana a vyuZzita pro ozelenéni v misté

nebezpecné odpady jako jsou napf. plechovky od barev, zbytky barev, zbytky oleji apod.
budou striktné separovany a ukladany do zabezpeéenych kontejnert a nasledné odstra-
nény

materialové a energeticky nevyuZitelné druhy odpadul ze stavby budou odstrariovany ulo-
Zenim na pfisludné skladky, nebezpecné odpady budou prfedavany opravnénym firmam
k bezpe¢nému odstranéni

skladovani pohonnych hmot, oleju apod. bude probihat v souladu s obecné platnymi
predpisy tak, aby nedoslo k ohrozZeni zdravi a znecisténi Zivotniho prostfedi
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[m]

ddsledna udrzba v zafizeni stavenist, kropenim vozovek a sbérem zamezeni zvySené
prasnosti v okoli stavenisté.

11.6.4. Moznosti zneSkod novani odpad G

NejvétSi mnozstvi odpadu, které vznikne v pribéhu stavby, souvisi se demoliénimi pra-

cemi. Vznikne zejména odpad O — ostatni. Stavba se nevyhne ani tvorb& odpadd N - nebez-
pecnych (ty vS8ak budou vznikat v objemech zasadné nizSich) - viz. vyse.

| kdyZ bude stavbou v maximalni mife respektovano pravidlo nejen minimalizace tvorby

odpadu, ale i zpétného vyuzivani odpad( vlastnimi moznostmi ¢&i prostfednictvim jinych osob,
nevyhne se stavba nutnosti ukladat odpady na skladky. V nasledujicim pfehledu jsou uvedeny
pfripadné skladky a recyklacni centra, které Ize vyuzivat pro ukladani a recyklaci odpadu kate-
gorie O i N. Lze zdUraznit, Zze jednotlivé skladky, podminky jejich vyuZziti a mnozstvi uloZzeného
odpadu bude zavislé na skutecném Case realizace stavby a na zhotoviteli stavby.

Tabulka 2) Skladky vyuzitelné k ukladani odpad

Opravnéna osoba Provozovna Obec Sku’pma

skladky
Purum, s.r.o. Areal ZKL - VRL Praha a.s Praha 10 S-NO
A.S.A., spol.s.r.o. Dablice Praha 8 S-00

Tabulka 3) Recykla €ni centra pro zpracovani stavebniho odpadu

Okres

Nazev

HI. mésto Praha

Bones, s.r.0., recyklacni stfedisko Uhfinéves, Praha 10*
Firma Svoboda - Ondfej Svoboda, recyklaéni stfedisko Dolni Mécholupy, Praha 10*

* - skladky vyuZitelné zejména pro ukladani zemin, kameniva, stavebni suti - nekontaminované.

11.6.5. Odpady z provozu

Vznik odpadl je dan vlastnim provozem a naslednou Udrzbou komunikaci. Zahrnuji

vlastni vozovku, souvisejici zafizeni, odvodnéni, oSetfovani zelené apod., a pfipadné i vétsi
opravy.
Jedna se o:

o

Uklid uliénich smetkud, zbytky pneumatik a kovli z pfipadné havarovanych vozidel, hava-
rovand vozidla, zafivky, kabely, elektricka zafizeni pfi vyméné apod.

Klest z profezavanych strom@ a kerfl, odpad ze sekani travy, event. zemina pfi Udrzbé
venkovnich ploch.

Pfipadné zbytky kall z deStovych vpusti, kanalizace, apod.

Material z demolic vozovek (Zivicna smés), stavebni sut, vykopova zemina, beton, kabe-
ly, dfevo, nadoby se zbytky barev, fedidel, textilni material znecistény rlznymi Skodlivi-
nami apod. - pfi stavebné technickych Upravach vozovky a souvisejicich objektl — pfi
velké oprave.

Je nutné, aby odstranovani odpadd probihalo vsouladu s platnymi predpisy

s upfednostnénim zplsobu, ktery zajisti vySSi ochranu lidského zdravi a bude Setrngjsi
k Zivotnimu prostfedi.

Tabulka 4) P fedpokladané druhy odpad a, které Ize o ¢ekavat v pr tibéhu provozu.

Kéd druhu . Kategorie |,,.
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu Vyskyt
smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené " e
1709 04 ood & 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 0 pfi provadéni vétsich oprav
pfi provadéni oprav stavebnich kon-
170101 beton 0 strukei
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17 02 01 dievo 0 pfi prqvadenl oprav stavebnich kon-
strukci
170202 skio 0 pfi prqvadem oprav stavebnich kon-
strukci
170203 lasty 0 pfi prqvadem oprav stavebnich kon-
strukci
. . y y dtto a Uprava stavebniho dfeva pfi
030105 piliny, hobliny, odrezky, drevo... 0 provadéni oprav stavebnich konstrukci
17 04 05 Zelezo a ocel 0 pfi provadéni oprav
17 04 11 kabely 0 pfi provadéni oprav
17 06 04 izolaCni materialy 0 pfi provadéni oprav
170302 | asfaltové smési neuvedené pod & 17 03 01 o |Priprovadénioprav povrchu asfalto-
vych ploch
vyfazena zafizeni osahujici nebezpecné slozky odpad z elektronickych zafizeni pfi
1602 13 . . ; N i
neuvedend pod €. 16 02 09 az 12 bé&zném provozu
200121 zafivky a jiny odpad obsahujici rtuf N pfi vyméné osvétleni
20 01 11 textilni materialy 0 pfi provadéni oprav
20 02 01 biologicky rozloZitelny odpad 0 pfi udrzbé zelené
200202 zemina a kameny 0 pfi Uprave terénu a udrzbé zelené
2003 01 smeésny komunalni odpad 0 pfi béZném provozu
2003 03 uliéni smetky 0 pfi udrzbé vnerllvcrj zelenych ploch,
povrchu parkovisté apod.

12. OBECNE POZADAVKY NA BEZPE CNOST A
UZITNE VLASTNOSTI

12.1. Mechanicka odolnost a stabilita

NavrZzend pozemni komunikace je typem stavby, jeZz nevyZzaduje specialni opatfeni
z hlediska mechanické odolnosti a stability. NiZze jsou uvedeny prvky, u kterych Ize oCekéavat
potfebu splnéni podminek z hlediska mechanické odolnosti a stability, byly navrzeny dle pfi-
sludnych norem a Technickych podminek:

» Mechanick& odolnost riznych pouzitych materialt apod.

12.2. Pozarni bezpe énost

12.2.1. Uvodni éast

Stavajici komunikace, jejiz stav jiz nevyhovuje sou¢asnym parametrim se navrhuje kom-
plexné rekonstruovat tak, aby vyhovéla jak sou¢asnym tak i budoucim narokdm silniéni dopravy
v navrZzeném Useku. Rekonstrukce komunikace bude provedena v celkové délce cca 190 m.
Podle sou€asnych pfedpokladl by stavba méla byt realizovana v roce 2016. VyZaduje plné vy-
lou€eni béZného provozu.

12.2.2. Technické feSeni

Prostor mistni komunikace je 3,5m.
Skladba jednotlivych vrstev celkové tloustky 400 mm je ukon€ena dvéma asfaltobetonovymi
vrstvami tl. 60 a 40 mm. Konstrukce vozovky umozriuje pojizdéni vozidly HZS.
12.2.3. Prijezd poZéarni techniky

Skladba jednotlivych vrstev vozovky a jeji Sitkoveé parametry vyhovuji pro zatizeni, pfijezd,
pfipadné i odstaveni pozarnich vozidel v souladu s €l. 12.2.2 kmenové normy CSN 73 0802.
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12.2.4. Pouzité normy pozarni bezpe €nosti staveb
CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb - nevyrobni projekty.
12.2.5. Zavére€na éast

Navrzena Uprava stavajici komunikace v obci Kamenné Zehrovice dle vypracované doku-
mentace z pozarniho hlediska vyhovuje. Vzhledem k tomu, se v daném Useku nachazi trvale
obydlené objekty, je nutné, aby v pfipadé pozaru byl po celou dobu stavby umoZnén pfijezd
pozarni techniky k provedeni hasebniho zdsahu.

12.3. Ochrana zZivotniho prost Fedi

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi — viz kapitola 13 této zpravy. Z tohoto davodu
nejsou na stavbé navrzena Zzadna zvlastni opatfeni pro ochranu Zivotniho prostredi.

12.4. Bezpeé€nost provozu na pozemni komunikaci

Stavba je navrzena dle aktualné platnych norem a zakond, zejména pak s ohledem na CSN
73 6110 Projektovani mistnich komunikaci.

12.5. Uspora energie

Tato stavba je ve své podstaté bez narokd na energii, a proto nemuze vykazovat uspory
energie, jako je tomu u pozemnich a podobnych staveb.

13. DALSI POZADAVKY NA STAVBU

13.1. Uzité vlastnosti stavby

Stavba je navrZzena za Uc¢elem zlepSeni komfortu prijezdnosti méstskou ¢asti v Kamennych
Zehrovicich. ZlepSenim komfortu se pfedevdim rozumi Uprava povrchu vozovky a odvedeni
povrchovych vod. VeSkeré navrzené Upravy maji také pfimy vliv na zvySeni bezpecnosti. Sta-
vebni Gpravy budou mit také pozitivni vliv na bezpecnost pésiho provozu.

Naroky na spravu a udrzbu jsou obdobné jako u jinych komunikaci tohoto charakteru.

13.2. Zabezpe €eni stavenist é

Stavenisté musi byt oploceno a zajisténo bezpecnostnimi znackami, zejména zakaz vstupu,
podle platnych pfedpisu (nafizeni viady €. 591/2006 Sb).

PFistup nepovolanych osob na stavenisté bude u vSech pfistupl zakazan a oznacen doprav-
nimi znackami a bezpecnostnimi znackami.

StaveniSté bude zajiSténo proti vjeti cizich vozidel z vefejnych komunikaci na stavenisté do-
pravnim znac¢enim, znackami BOZ a vhodnymi fyzickymi zabranami.

Vjezd na stavenisté bude povolen jen pro vozidla a mechanizmy stavby.

Vozidla stavby vwvyjizdéjici mimo stavenisté budou ocisténa mechanickym odstranénim
hrubych necistot.

Zhotovitel stavby bude pouZivat pouze technicky zpUsobilé mechanizmy. Tim se zabrani pfi-
padné kontaminaci zemin a vod ropnymi produkty.

Provadéni stavby nebude znamenat ohroZeni pro pfipadné jizdy zachranné sluzby nebo
hasi¢q, jejich prujezdu musi dat stavba pfednost.

Stavba nebude v kolizi s jinymi stavbami v bezprostfednim okoli.

Po celou dobu vystavby musi byt zachovan pfistup pro pési k jednotlivym nemovitostem.
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13.3. Uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohyb u

Rekonstrukce komunikace zahrnuje Upravy pro osoby se snizenou schopnosti pohybu.

U mista pro pfechézeni je navrZzena sniZzena obruba spole¢né s prvky pro navigaci nevidomych
a slabozrakych. Vodici pasy jsou navrzeny v Sifce 0,8m a délky min. 1,5m. U mist k pfechazeni,
kde neni moZzné zajistit bezpeény pohyb handicapovanych osob je navrZzen pouze varovny pas.
Zaroven s timto opatfenim je ovdem zachovana kontinuita pohybu péSich v celém rekonstruo-
vaném Gseku. Tyto Upravy jsou pIné v souladu s aktualné platnymi pFedpisy, zejména CSN 73
6425-1, CSN 73 6110 - Z1 a Vyhlaskou 398/2009 Sb.

13.4. Ochrana stavby p fed Skodlivymi U ¢€inky vn &jSiho prost Fedi

Pfedmétnéa stavba nevyZaduje ochranu pred Skodlivymi Gcinky vnéjSiho prostredi.

V Praze 12/2015 Tomas Kovac
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