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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Označení stavby 
Předmětem stavby je rekonstrukce místní obslužné komunikace souběžné s ul. Karlovarskou 

a odbočné přístupové komunikace v Kamenných Žehrovicích. 
Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 1063/42, 1063/50, 1063/69 a 1066/1 v katastrál-

ním území Kamenné Žehrovice.  

1.2. Objednatel stavby 
Název:  Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská 6,  

                                          273 01 Kamenné Žehrovice 

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace 
Název:  PUDIS a. s. (Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Měst-

ského soudu v Praze, oddíl B, vložka zápisu 1458, datum zápisu 
01. 05. 1992) 

Se sídlem: Nad vodovodem č.2/3258, 100 31 Praha 10 

IČO:  4527 2891 

DIČ: CZ 4527 2891 

Kontaktní osoba pro věcná jednání: 

 Ing. Jan Petr – vedoucí skupiny komunikace; odpovědný projek-
tant 

 Tomáš Kováč – hlavní inženýr projektu 

1.3.1. Projektanti jednotlivých profesí 

Hlavní inženýr projektu Tomáš Kováč 
Komunikace Tomáš Kováč 
Vodohospodářské objekty Pavel Bačina 
Sadové úpravy a dendrologie Ing. František Moravec 
Zařízení a organizace výstavby Jiří Bílek 

1.3.2. Autorizovaní inžený ři projektového týmu (dle zákona č. 360/92 Sb.) 

Ing. Jan Petr (0000878) Dopravní stavby 
Ing. Richard Kuk (0001284) Vodohospodářské stavby 
Ing. František Moravec (02408) Dendrologie a sadové úpravy 
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2. ORIENTAČNÍ PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 
STAVBY 

2.1. Základní údaje charakterizující stavbu 
Stavba řeší kompletní rekonstrukci dopravního prostoru v městě Kamenné Žehrovice, v ob-

služné komunikaci souběžné s ul. Karlovarskou a odbočné přístupové komunikaci, což předsta-
vuje úsek o přibližné délce 140m a 47m. Rekonstrukce zahrnuje úpravu stávající komunikace, 
parkovacích stání a částečnou úpravu navazujícího chodníku u přechodu přes ul. Karlovarskou.  

2.2. Plán kontrolních prohlídek 
Realizace rekonstrukce obslužné komunikace souběžné s ul. Karlovarskou bude kontrolová-

na a projednávána s příslušnými zástupci dotčených orgánů státní správy v níže uvedených 
úsecích stavebních prací. 

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi in-
vestorem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby. Termíny kont-
rolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, 
který předloží dodavatel stavby zástupci investora a stavebnímu dozoru. 

 
Kontrolní prohlídky budou provedeny tak, aby byla z ajišt ěna kontrola: 

• technické přípravy území, vytyčení inženýrských sítí, zřízení staveniště atd. 

• po vybourání stávajících krytů vozovek 

• po provedení zemních prací 

• po dokončení přípojek UV 

• po položení podkladních vrstev motoristických komunikací a osazení nových silnič-
ních a chodníkových obrub 

• po položení dlažby  

• po pokládce nového krytu vozovek 

• před započetím a po provedení dokončovacích prací¨ 
 

Kontrolní orgán může zvážit provedení dalších prohlídek, zejména v případě, že v rámci 
předchozích prohlídek byl shledán nesoulad mezi dokumentací a realizovaným dílem. 

 
Upozorn ění:  

• průběh podzemních sítí je t řeba nechat p řed započetím zemních prací vyty čit 

• prostorová norma ČSN 73 6005 musí být vždy dodržena; jako ochrana poj íždě-
ných částí inženýrských sítí budou tyto opat řeny chráni čkami 

• výkopy v blízkosti vedení podzemních inženýrských s ítí je nutné provád ět dle 
požadavk ů jejich správc ů 

 
 
 
V Praze 12/2015                                                                          Tomáš Kováč 
 
 


