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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Označení stavby 

Název:  Přestavba místní panelové komunikace Potoční - 
výměna povrchu 

Stupeň:  Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumen-
tace pro provádění stavby 

Umístění: Obec Kamenné Žehrovice 

Katastrální území: Kamenné Žehrovice, 662844 

Kraj: Středočeský 

1.2. Objednatel stavby 

Název:  Obec kamenné Žehrovice 

 Karlovarská 6 

 273 01 Kamenné Žehrovice 

zastoupená 

 starostkou Soňou Černou 

IČ:  00234508 

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace 

Název:  PUDIS a. s. 

Nad vodovodem 2/3258 

100 31 Praha 10 

zastoupený ve věcech smluvních: 

 Ing. Martinem Höflerem a Ing. Janem Vlčkem 

ve věcech technických: 

Ing. Jan Petrem, vedoucí skupiny dopravních staveb 

IČ:  45272891 

DIČ: CZ45272891 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Michal Rebec (ČKAIT 0013150, ID00) 

Odpovědný projektant: Ing. Michal Rebec (ČKAIT 0013150, ID00) 

Zpracovatelé: Ing. Michal Rebec 

 Jiří Bílek (ČSSK/0223/KOO/2016) 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Návrh řeší přestavbu místní komunikace Potoční v obci Kamenné Žehrovice v k.ú. 
Kamenné Žehrovice ve Středočeském kraji a zřízení povrchového odvodnění ulice. Délka 
řešeného úseku je cca 72 m. Komunikace je jednopruhová s šířkou jízdního pruhu 3,50 
m. Stávající povrch je převážně z betonových panelů, který bude vytěžen a nahrazen no-
vým asfaltovým. Výškové řešení se v maximální možné míře snaží respektovat stávající 
podél-ný sklon ulice, který je cca 18 %. Dojde ke zřízení podélného a příčných rigolů pro 
povrchový odvod vody do nové horské vpusti, která bude vyústěna do prostoru budoucího 
rybníka na ploše stávajících polích. 

2.2. Předpokládaný průběh výstavby zahájení, etapizace a uvádění do provozu, 
dokončení stavby 

Termín zahájení stavby:  daný smlouvou se zhotovitelem 

Termín dokončení stavby: 2 měsíce od zahájení 

Stavba bude prováděna najednou a jako jeden celek předána k užívání. 

2.3. Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací infor-
mace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho 
podmínek (je-li vydán) 

Stavba je pouze přestavbou stávající místní komunikace. Nedochází ke změně využití 
území. Stavba je v souladu s územním plánem obce Kamenné Žehrovice. 

2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Stavba je umístěna v místě stávající místní komunikace. Realizací stavby nedojde ke 
změně ve stávajícím způsobu využití území. 

Ulice Potoční se nachází ve východní části obce. Jedná se o místní komunikaci v ob-
lasti funkční skupiny D1 – obytná zóna. Komunikace je jednopruhová šířky cca 3,5 m bez 
chodníků. Podélný sklon je cca 18%. Stávající povrch je z betonových panelů, které jsou 
vlivem času ve špatném technickém stavu. Komunikace nemá nijak řešeno povrchové 
odvodnění. Po obou stranách jsou předzahrádky, vjezdy a vstupy přilehlých pozemků. 

2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 
prostředí 

Přestavba komunikace nebude mít žádný negativní dopad na okolní krajinu či životní 
prostředí. 

2.6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření, vztahy na 
dosavadní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém 
území, změny staveb dotčených navrhovanou stavbou 

Přestavba komunikace nebude mít žádný negativní dopad na okolní krajinu či životní 
prostředí. 

Dojde k výměně stávajícího povrchu komunikace z betonových panelů za nový asfal-
tobetonový, k identifikaci podélných a příčných sklonů a návrhu povrchového odvodnění. 
Tímto vším dojde ke zlepšení celkového technického stavu komunikace a tím celé ulice.   
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3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

 Geodetické zaměření ulice, Geodezie Kladno, s.r.o., 02/2016 

 Vyšetření inženýrských sítí, Geodezie Kladno, s.r.o., 02/2016 

 Katastrální mapa k.ú. Kamenné Žehrovice 

 UP Kamenné Žehrovice 

 Místní šetření a konzultace s objednatelem 

 Soubor platných ČSN, ČSN EN, TP, TKP. 

 Vyjádření správců IS 

4. ČLENĚNÍ STAVBY 

4.1. Způsob číslování a značení stavebních objektů 

Projektová dokumentace je zpracována podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

Číslování a značení jednotlivých stavebních objektů z ní vychází.  

4.2. Určení jednotlivých částí stavby 

Číselná řada  Skupina objektů 

100   Objekty pozemních komunikací 

4.3. Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

Stavba je členěna na následující stavební objekty: 

SO 101 Přestavba komunikace 

SO 131 Horská vpust 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Projekt „Přestavba místní panelové komunikace Potoční - výměna povrchu“ je nutno 
časově zkoordinovat s projektem vedlejší ulice „Přestavba místní panelové komunikace 
Luční - výměna povrchu“ z důvodů obsluhy území. Projekty se budou realizovat po sobě. 
Ulice Potoční jako první. 

Věcná koordinace není potřeba. 

5.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Stavba bude prováděna najednou jako jeden celek. 

Předpokládaný průběh výstavby bude probíhat následovně: 

 vytvoření zařízení staveniště 

 odstranění a odfrézování jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky 

 úprava pláně 

 zřízení horské vpusti a pokládka odtokového potrubí 
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 pokládka nových nestmelených a asfaltových vrstev 

 drobné stavební práce 

 osazení dopravního značení 

 odstranění zařízení staveniště a rekultivace 

Definitivní průběh výstavby určí vybraný zhotovitel. 

Zhotovitel musí stále postupovat se všemi pracemi tak, aby co nejméně obtěžo-
val okolí hlukem a prašností. 

Před zahájením stavebních prací musí dojít k přesnému vytýčení inženýrských 
sítí. V případě jejich obnažení musí být postupováno v souladu s požadavky jednot-
livých správců a musí být dodrženo normové krytí. 

5.3. Zajištění přístupu na stavbu 

V rámci stavby je navržena jedna plocha s dočasným záborem v ulici Nad Hřištěm na 
pozemcích obce p.č. 1063/50  a 1131 pro potřeby zařízení staveniště, staveniště o ploše 
32 m2 je vyznačeno v koordinační situaci. 

Přístup na stavbu bude veden přes místní komunikaci průtahu silnice II/606 obcí a pří-
mo z místní komunikace obslužnou ulicí Sadová. 

5.4. Dopravní omezení, objížďka a výluky dopravy 

Ulice Potoční bude při přestavbě uzavřena a označena z obou stran dopravními znač-
kami B1+E13 (Zákaz vjezdu všech vozidel + mimo vozidel stavby) a Z2 (Zábrana pro 
označení uzavírky). V ulicích Sadová a Nad Hřištěm budou umístěny značky A15 (Práce). 
V rámci stavby nebudou vzhledem k charakteru lokality značeny žádné objížďky a nebude 
potřeba žádných dopravních výluk. Vlastníkům pozemků v ulici bude umožněn vstup na 
jejich pozemky v průběhu celé stavby. 

Zábor staveniště bude označen z obou stran dopravními značkami C4a+Z4b a 
C4b+Z4a (Přikázaný směr objíždění + směrovací deska). 

Překop ulice pro odvodnění horské vpusti bude dělán po půlkách a vždy označen 
z obou stran dopravními značkami C4a+Z4b a C4b+Z4a (Přikázaný směr objíždění + 
směrovací deska) a Z2 (Zábrana pro označení uzavírky). 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 

6.1. Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, 
které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich 
ukončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat 

SO 101 Přestavba komunikace   Obec Kamenné Žehrovice  

SO 131 Horská vpust     Obec Kamenné Žehrovice 

6.2. Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Způsob užívání jednotlivých objektů zůstane zachován. 
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7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

7.1. Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do uží-
vání 

Předpokládá se, že stavba bude předána k užívání jako jeden celek a to ihned po do-
končení stavby. 

7.2. Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Neuvažuje se potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby. 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1. Souhrnný popis stavby 

Návrh řeší přestavbu místní komunikace Potoční v obci Kamenné Žehrovice v k.ú. 
Kamenné Žehrovice ve Středočeském kraji a zřízení povrchového odvodnění ulice. Délka 
řešeného úseku je cca 72 m. Komunikace je jednopruhová s šířkou jízdního pruhu 3,50 
m. Stávající povrch je převážně z betonových panelů, který bude vytěžen a nahrazen no-
vým asfaltovým. Výškové řešení se v maximální možné míře snaží respektovat stávající 
podélný sklon ulice, který je cca 18 %. Dojde ke zřízení podélného a příčných rigolů pro 
povrchový odvod vody do nové horské vpusti, která bude vyústěna do prostoru budoucího 
rybníka na ploše stávajících polích. 

8.2. Objekty přípravy staveniště 

Při přestavbě komunikace nebude zřizováno složité zařízení staveniště. Pro zařízení 
staveniště nebude využit žádný stávající objekt.  

Přístup do prostoru zařízení staveniště bude proveden z betonových panelů, stejně tak 
prostor pro skládku materiálu a také jako podklad pro stavební buňky. Na ostatní plochy 
bude navezena vrstva štěrku (tl. 0,20 m) která bude rozprostřena na geotextilii. Po dokon-
čení všech prací a zrušení zařízení staveniště dojde k obnově dotčených ploch. 

8.3. Pozemní komunikace 

Osa komunikace je navržena v délce 72,463 m a je vedena ve stopě té stávající. Osa 
má jeden směrový lom o malém úhlu vychýlení. 

Komunikace je navržena jako jednopruhová o šířce pruhu 3,50 m bez chodníků. Komuni-
kace se nachází v obytné zóně. Jelikož se jedná o přestavbu komunikace, tak příčné 
uspořádání uličního prostoru respektuje to stávající. Po obou stranách komunikace dojde 
k úpravám stávajících povrchů vedoucích k okolním pozemkům. 

Niveleta komunikace je v maximálním možné míře vedena po stávajícím terénu, aby 
nedocházelo k novým výškovým rozdílům v napojení na okolní pozemky. Niveleta v celé 
své délce klesá. Největší podélný sklon je -17,50%.  

Příčný sklon komunikace je jednostranný o velikosti 2,0%. Příčný sklon pláně je jedno-
stranný o velikosti 3,0%. 

Před stavbou dojde ke skrývce ornice v zelených částech území v tl. 15 cm. 

Konstrukce vozovky je navržena dle dodatku TP 170 MD ČR jako D1-N-2 (TDZ VI, 
PIII). Vychází se z předpokladu, že stávající zemní pláň pod stávající komunikací má po-
žadovanou únosnost a tedy, že modul přetvárnosti Edef,2 = min 30 MPa. 
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Povrch vozovky je odvodněn podélným a příčným sklonem převážně do nových rigolů, 
které jsou zaústěny do nové horské vpusti (SO 131). 

Horská vpust bude prefabrikovaná a složena ze dvou částí. Dno vpusti s vnějším rozmě-
rem 1500x900 a zákrytovou deskou s mřížemi. Odvodňovací potrubí bude z PVC, průmě-
ru DN 200, tuhosti SN10 a délky 12 m. Výtokový objekt je složen ze dvou částí. Prefabri-
kovaného výtokového čela o velikosti 600x720.  

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A 
MĚŘENÍ 

Veškeré dostupné podklady a místní šetření byly zohledněny v konečném návrhu 
stavby. Projekt v průběhu svého návrhu byl zkonzultován se zástupcem obce. 

9.1. Geodetické zaměření a vyšetření IS 

Geodetické, výškopisné zaměření skutečného stavu bylo provedeno s kritérii pro 3. třídu 
přesnosti dle ČSN 01 3410. Celé geodetické zaměření a vyšetření IS je v příloze G.1. 

9.2. Majetkoprávní elaborát 

Stavba se nachází trvalými nebo dočasnými zábory převážně na pozemcích obce 
Kamenné Žehrovice. Části záborů jsou na soukromých pozemcích. 

191/8 – Jedná se o výpustní objekt z horské vpusti, kam bude vytékat voda do prosto-
ru budoucího rybníku. Pozemek je ze 4/5 vlastněn obcí. 

1063/62 – Pozemek, který zřejmě historicky zasahuje to prostoru místní komunikace. 
Tento kus pozemku je nutný vykoupit. Obec přislíbila do doby realizace stavby jeho vý-
kup. 

Podobný majetkoprávní elaborát je zpracován v příloze G.2. 

9.3. Podklad pro vynětí ze ZPF 

Ze ZPF byly vyňaty pozemky 1063/11, 1063/33 a budoucí dílčí část pozemku 1063/62, 
která se nachází na ploše komunikace. Celý podklad pro vynětí je v příloze G.3. 

9.4. Báňské posouzení 

Na základě vyhodnocení dostupných báňsko-technických podkladů a rovněž 
s přihlédnutím k možnosti dodatečného přetvoření místního terénu bylo staveniště zařa-
zeno do V. skupiny stavenišť podle ČSN 73 0039 (Navrhování objektů na poddolovaném 
území). Celé báňské posouzení je příloze G.4. 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, 
ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, 
PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY 

Veškerá stavební činnost, která bude prováděna v některém z ochranných pásem, 
musí dodržovat obecné zásady práce v jednotlivých ochranných pásmech.  

10.1. Ochranná pásma vedení a objektů 

Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí předepsaná ochranná pásma dle platných 
předpisů. V následujícím textu jsou pro informaci uvedena ochranná pásma objektů a 
stávajících vedení.  
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10.1.1. Pozemní komunikace  

zákon č.13/1997 Sb. 

Silničním ochranným pásmem je prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50 m 
a ve vzdálenosti: 

50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních 
místních komunikací I. třídy 

15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. tří-
dy a místní komunikace II. třídy 

10.1.2. Elektroenergetika   

zákon č.458/2000 Sb. 

Ochranné pásmo vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po 
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení. V ochranném 
pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zaká-
záno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto za-
řízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 
těmto zařízením 

e) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry (u nadzemních vede-
ní) 

f) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy (u podzemních vedení) 

a je nutné dodržet podmínky práce v nich.  

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, 
která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany  

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně  

1. pro vodiče bez izolace 7 m,  

2. pro vodiče s izolací základní 2 m,  

3. pro závěsná kabelová vedení 1 m,  

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně  

1. pro vodiče bez izolace 12 m,  

2. pro vodiče s izolací základní 5 m,  

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m,  

d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m,  

e) u napětí nad 400 kV 30 m,  

f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m,  

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a 
vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u pod-
zemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.  
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10.1.3. Sdělovací kabely 

zákon č.127/2005 Sb. 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního 
vedení. 

Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu. Parametry tohoto ochranného 
pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka tohoto vedení 
příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. 

10.1.4. Vodovody, kanalizace   

zákon 274/2001 Sb. 

Ochranné pásmo tvoří prostor po obou stranách potrubí, jehož hranice jsou vymezeny 
svislou plochou vedenou v následujících vzdálenostech od vnějšího okraje potrubí: 

a) vodovodní potrubí  

do průměru 500 mm včetně  1,50 m (při výkopech nad 2,5m hloubky 2,5m) 

 nad průměr 500 mm    2,50 m (při výkopech nad 2,5m hloubky 3,5m) 

b) kanalizace  

 do DN 500 včetně přípojek  1,50 m (při výkopech nad 2,5m hloubky 2,5m) 

 stoky nad DN 500   2,50 m (při výkopech nad 2,5m hloubky 3,5m) 

10.1.5. Plynovody 

zákon č.458/2000 Sb. v platném znění 

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynáren-
ského zařízení, který činí pro: 

a) nízkotlaké a středotlaké plynovody a přípojky v zastavěném území obce 1 m 

b) ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu   4 m 

c) technologické objekty od půdorysu      4 m 

10.2. Ochranná pásma přírodního charakteru 

Ochranné pásmo zvláště chráněného území § 14 z.č. 114/1992 Sb., v platném znění: 
Stavba nezasahuje do ochranného pásma ZCHÚ – v lokalitě se nenachází. 

Ochranné pásmo vodního zdroje dle § 30, dle z.č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů: Stavba nezasahuje do ochranného pásma vodního zdroje. 

Ochranné pásmo § 2 z.č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, v platném znění: Stavba ne-
zasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů minerální vody a plynu a zdro-
jů přírodní minerální vody ani do ochranného pásma lázeňského místa – v lokalitě se ne-
nacházejí. 

Ochranné pásmo lesa § 14 odst. 2 z. č. 289/1995 Sb., v platném znění - 50 m: Stavba 
nezasahuje do ochranného pásma lesa. 

Ochranné pásmo dle § 17 z.č. 20/1987 o památkové péči v platném znění: Stavba ne-
zasahuje do ochranného pásma národní kulturní památky a kulturní památky, památkové 
rezervace a památkové zóny – v lokalitě se nenacházejí. 

Ochranné pásmo krematoria dle § 12 a veřejného pohřebiště dle § 17 z.č. 256/2001 
Sb., v platném znění: Stavba nezasahuje do ochranného pásma krematoria ani veřejného 
pohřebiště. 

Záplavové území (§ 66) podle z. č. 254/2001 Sb., v platném znění: Stavba nezasahuje 
do záplavového území. 
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Stavba nezasahuje do památkové zóny (§ 6), nenachází se v památkové rezervaci (§ 
5), nenachází se v blízkosti národní kulturní památky (§ 4). Ani v blízkosti kulturní památ-
ky (§ 2) dle z. č. 20/1987 o památkové péči v platném znění. 

Neexistuje předpoklad výskytu archeologických nálezů (§ 23) z. č. 20/1987 o památ-
kové péči v platném znění. 

Stavba zasahuje do chráněného ložiskového území podle § 16 zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění. Stavba je situována 
v jižní části CHLÚ Srby a pouze svoji částí zasahuje do historicky poddolovaného 
území, u kterého lze pokládat primární vlivy důlní činnosti za téměř doznělé. Stave-
niště je z tohoto důvodu zařazeno do V. skupiny stavenišť podle ČSN 73 0039 (Na-
vrhování objektů na poddolovaném území). Ochrana návrhových objektů je 
v souladu s touto normou. 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

11.1. Bourací práce 

Bourací práce budou probíhat pouze v rozsahu odtěžení stávajících konstrukčních vrs-
tev vozovky komunikace. 

11.2. Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

V rozsahu stavby nebude kácena žádná zeleň. 

11.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Zemní práce a konečná úprava terénu bude provedena dle příčných řezů komunikací. 

11.4. Ozelenění ploch nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Veškeré plochy zeleně budou osázeny travním porostem. S výsadbou keřů či vzrost-
lých stromů se v rámci stavby nepočítá. 

11.5. Zásah do ZPF a případné rekultivace, zásah do PUPFL 

Stavba bude zasahovat do pozemků ZPF vlastněné obcí Kamenné Žehrovice p.č. 
1063/11, 1063/33 a do části pozemku p.č. 1063/62, který bude vykoupen. Tyto pozemky 
budou vyjmuty ze ZPF. 

Stavba nebude zasahovat do pozemků PUPFL i jejich ochranného pásma (§ 14 odst. 
2 z. č. 289/1995 Sb., v platném znění - 50 m). 

11.6. Zásah do jiných pozemků 

Zásah do pozemků soukromých vlastníků je patrný z majetkoprávního elaborátu, pří-
loha G.2. 

11.7. Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické in-
frastruktury a vodních toků 

Tato stavba nevyvolává žádné změny cizích staveb. 
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12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu podzemních a nadzemích 
inženýrských sítí. Veškeré energie budou dodány z mobilních zdrojů, případně po dohodě 
zhotovitele stavby s provozovatelem IS. 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI 
NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

13.1. Ochrana krajiny a přírody 

Zvláště chráněná území, přírodní parky atp. 

Stavba nezasahuje do zvláště chráněného území (ZCHÚ) podle § 14 z. č. 114/1992 
Sb., v platném znění ani jeho ochranného pásma. Stavba nezasahuje do významného 
krajinného prvku (VKP) podle § 3 odst. b) z. č. 114/1992 Sb., v platném znění. Stavba 
nezasahuje do přírodního parku (§ 12) ani do přechodně chráněné plochy (§ 13) z. č. 
114/1992 Sb., v platném znění. Stavba nezasahuje do prvků ÚSES (biocentra, biokorido-
ru, interakčního prvku) dle § 3 odst. a) z. č. 114/1992 Sb., v platném znění. Lokální bio-
centrum (LBC 7) se pouze nachází v její přímé blízkosti. Stavba nezasahuje do VKP (les, 
vodní tok). 

Krajina 

Přestavbou stávající komunikace nedojde ke změně krajinného rázu (§ 12 z.č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění), netřeba přijímat opatření. 

Stavba nezasahuje do památkové zóny (§ 6), nenachází se v památkové rezervaci (§ 
5) ani v blízkosti národní kulturní památky (§ 4). 

Není předpoklad výskytu archeologických nálezů (§ 23) z. č. 20/1987 o památkové 
péči v platném znění.  

Stavba se nenachází v ochranném pásmu veřejného pohřebiště (§ 17). Stavba se ne-
nachází v ochranném pásmu krematoria (§ 12) z.č. 256/2001 Sb., v platném znění. 

Vliv na faunu a flóru, ekosystémy 

Stavba svým charakterem nebude mít významný negativní vliv pro faunu, flóru a eko-
systémy. Netřeba přijímat žádná opatření nad rámec platných právních předpisů (např. 
provedení skrývky humózních vrstev půdy a kácení dřevin mimo vegetační dobu dřevin, 
hnízdění ptáků, resp. rozmnožovací období ostatních druhů živočichů, dodržení ochrany 
stromů při stavebních pracích). 

Vliv na dřeviny rostoucí mimo les, památné stromy 

Stavba nevyvolá žádné kácení dřevin v zájmovém území stavby. V případě těsné blíz-
kosti dřevin u tělesa komunikace, horských vpustí atp. budou dřeviny ochráněny v soula-
du s ČSN 83 9061. Památné stromy se v území nenacházejí. 

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nezasahuje do evropsky významné lokality (EVL) ani do ptačí oblasti (PO) 

podle § 45a a § 45e z. č. 114/1992 Sb., v platném znění. Lokalita systému Natura 2000 se 
nenachází v přímé blízkosti řešeného území. Vliv stavby na výše uvedené nebude. Netře-
ba přijímat opatření. 

Návrh na zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba dle Zákona č.100/2001 Sb., přílohy č. 1 nepodléhá posouzení vlivů na životní 

prostředí ani zjišťovacímu zřízení. Stavba není záměrem dle zákona.  
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Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Z pohledu ochrany ŽP jsou zasažena jiná než výše vyjmenovaná pásma. 

Vliv na CHLU 
Stavba zasahuje do chráněného ložiskového území podle § 16 zákona č. 44/1988 Sb., 

o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění. Stavba je situována v jižní 
části CHLÚ Srby a pouze svoji částí zasahuje do historicky poddolovaného území, kde lze 
pokládat primární vlivy důlní činnosti za téměř doznělé. Staveniště je z tohoto důvodu za-
řazeno do V. skupiny stavenišť podle ČSN 73 0039 (Navrhování objektů na poddolova-
ném území). Stavba svým charakterem a rozsahem nemá žádný negativní vliv na CHLU. 

13.2. Hluk a emise z dopravy 

Stavba nebude novým zdrojem hluku ani emisí. Jedná se pouze o přestavbu stávající 
komunikace se zlepšením stávajícího stavu. Rekonstrukce neuvažuje takové úpravy, kte-
ré by umožnily zvýšit průjezd více vozidel než v současnosti. Nepředpokládá se nárůst 
intenzit automobilové dopravy. Z pohledu akustické situace dojde rekonstrukcí povrchu 
komunikace k mírnému zlepšení, jelikož automobily budou projíždět po rovném povrchu. 

Netřeba přijímat žádná opatření. Jistým protihlukovým opatřením je již samotná reali-
zace nového povrchu, jelikož odstraněním nerovností dojde k zajištění plynulosti doprav-
ního proudu a odstranění rušivých zvukových událostí vznikající jízdou po nerovném po-
vrchu. 

13.3. Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

V době výstavby bude dodavatel stavby nakládat se závadnými látkami ve větším roz-
sahu v rámci stavebních činností. Současně bude zacházení s těmito látkami spojeno se 
zvýšeným nebezpečím pro povrchové vody a podzemní vody. Stavba se nachází 
v blízkosti poklopů veřejné kanalizace a lokálního biocentra LBC 7. Dodavatel stavby je 
dle zákona č. 254/2001 Sb. povinen učinit odpovídající opatření, aby jím používané zá-
vadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod. 

13.4. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Zhotovitel musí trvale umožnit bezpečný pěší provoz na pěším provizoriu po dobu, kdy 
budou probíhat stavební práce v obytných oblastech. Pěší trasy budou udržovány v dob-
rém stavu a musí být odděleny od staveniště zábranami. Práce se budou řídit patřičnými 
zákonnými a technickými předpisy a normami. 

Po dobu provádění stavby je za BOZP odpovědný zhotovitel stavby. Jeho povinností 
je zajištění dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, 
zejména pak: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 Vyhláška 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdra-
ví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracov-
ní prostředí. 
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 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. 

 Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti. 

 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  

 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu  

 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibra-
cí  

 291/2015 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

13.5. Nakládání s odpady 

13.5.1. Odpady v průběhu výstavby 

Odpady, které budou vznikat v rámci výstavby uvažovaného úseku lze rozdělit na ty, 
které budou vázány na vlastní výstavbu trasy a souvisejících objektů a na ty, které budou 
vznikat v zázemí – zařízení staveniště.  

Původcem stavebních odpadů a odpovědnost za nakládání s nimi budou mít zhotovi-
telé stavby, kteří budou provádět přípravu území a vlastní výstavbu.  

Původci odpadů mají za povinnost postupovat při nakládání s odpady v souladu s 
platnými právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství: tj. zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech a s ním souvisejícími vyhláškami. 

Původce odpadů je dle platných právních předpisů povinen v rozsahu své působnosti 
předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. U odpadů, 
jejichž vzniku nelze zabránit, je třeba zajistit využití, případně odstranit je způsobem, který 
neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s platnými předpisy. Mate-
riálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. 

S odpady bude nakládáno dle hierarchické stupnice: předcházení vzniku odpadů, opě-
tovné použití, materiálové využití, jiné využití (např. energetické). Přičemž ideální je, aby 
odpady prošly stupněm využití, tj. materiálovým nebo energetickým. Teprve jestliže odpa-
dy není možno využít jedním z těchto způsobů, je třeba je bezpečným způsobem odstra-
nit. 

Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s demoličními pracemi a vý-
stavbou, jsou druhově zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však 
vyloučit, že v průběhu výstavby budou některé druhy odpadů na základě jejich zjištěných 
složek zařazeny jinak. 

Očekávané množství odpadů bude možno přesně stanovit až na základě zadávací 
dokumentace a po zpracování realizační dokumentace stavby. Skutečné množství vznik-
lých odpadů bude stanoveno v průběhu provádění demoličních prací a předávání jednotli-
vých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě oprávněné ke sběru nebo 
výkupu odpadů. Tato zpráva se zabývá pouze orientačním odhadem jejich množství.  

Seznam osob oprávněných ke sběru a výkupu odpadů nebo provozujících zařízení 
k využívání a odstraňování odpadů je taktéž stanoven orientačně, jelikož záleží na zhoto-
viteli stavby, jakým způsobem naloží se stavebním odpadem. 
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Výstavbou komunikace v daném úseku budou z hlediska objemového množství vzni-
kat odpady zejména kategorie – O – ostatní odpad. Stavba se nevyhne ani tvorbě odpadů 
N – nebezpečných. Jejich množství lze však předpokládat v podstatně menších obje-
mech.  

Zhotovitel stavby si před zahájením výstavby vyjasní vztahy odpovědnosti za nakládá-
ní s odpady do doby jejich využití (převezme vlastní odpovědnost, nebo smluvním vzta-
hem zajistí odpovědnost nakládání s odpady prostřednictvím oprávněné osoby). Odpady 
bude zařazovat podle druhů a kategorií, bude kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů, 
shromažďovat je podle jednotlivých druhů a kategorií a vést evidenci odpadů. V případě 
výskytu nebezpečných odpadů požádá dodavatel o povolení k nakládáním 
s nebezpečnými odpady, nebo odstraňování zajistí prostřednictvím oprávněné osoby, 
která ze zákona má oprávnění s nakládáním nebezpečných odpadů. 

Tabulka 1 Předpokládané druhy odpadů, které lze očekávat v průběhu výstavby 

Kód dru-
hu odpa-

du 
Název druhu odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Místo vzniku 

03 01 05 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 
neuvedené pod číslem 03 01 04 

O 
kácená zeleň a úprava stavebního 
dřeva – v zařízení staveniště 

05 01 05 uniklé (rozlité) ropné látky N 
úkapy, možné havárie zejména 
v zařízení staveniště 

13 01 12 
13 02 07 
 

Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje 
Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a 
mazací oleje 

N 
N 

zařízení staveniště – ze stavebních 
strojů 

15 01 01 
15 01 02 
15 01 03 

Papírové a lepenkové obaly 
Plastové obaly 
Dřevěné obaly 

O 
O 
O 

zařízení staveniště – z technického 
vybavení související s umělými objekty 
– výskyt zařízení staveniště 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

zařízení staveniště – krátkodobé sou-
střeďování odpadů do shromažďova-
cích prostředků v místě jejich vzniku 
před dalším nakládáním s odpadem 

16 06 01 Olověné akumulátory N 
baterie z automobilů a stavebních 
strojů 

17 01 01 Beton O při výstavbě, demolicích 

17 02 01 Dřevo O 
stavební dřevo – pomocný materiál při 
výstavbě, demolice 

17 02 02 Sklo O demolice 

17 02 03 Plasty O 
odpad ze svařování izolací, odpadní 
obal, ochranná tkanina, demolice 

17 03 01 
17 03 02 
 

Asfaltové směsi obsahující dehet 
Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 

N 
O 

při demolici zpevněných ploch a ko-
munikací, zbytkové suroviny z výstav-
by 

17 04 05 Železo a ocel O 
železné konstrukce související 
s výstavbou (hlavně armatura) 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
vytěžená hornina při výstavbě, terénní 
úpravy apod. 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
vytěžená hornina při výstavbě, terénní 
úpravy apod. 

17 09 03 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných sta-
vebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N při demolicích 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O demolice betonových objektů 

20 01 01 Papír a lepenka O obalový materiál souvisejících zařízení 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N z osvětlení objektů zařízení staveniště 

20 01 35 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující ne-
bezpečné látky 

N v zařízení staveniště 

20 01 36 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod 
č. 20 01 21, 23, 35 

O v zařízení staveniště 
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20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
kácená zeleň, úprava zařízení stave-
niště, při konečných úpravách po 
dokončení výstavby 

20 02 02 Zemina a kamení O 
při terénních úpravách zařízení stave-
niště, při konečných úpravách stavby 

20 03 01 Směsný komunální odpad O v místech zařízení staveniště 

20 03 03 Uliční smetky O 
úprava komunikací používaných pro 
staveništní dopravu, úprava v zařízení 
stavenišť 

20 03 04 Kal ze septiků a žump O zařízení staveniště – chemické toalety 

 

Vysv.: N – nebezpečné odpady, O – ostatní odpady 

K výše uvedenému přehledu druhů odpadů lze podotknout, že nelze vyloučit výskyt 
dalších či absenci vyjmenovaných. Přesnější specifikace bude známa po vyjasnění 
smluvních vztahů mezi investorem a zhotoviteli stavby a jejich skutečné potřeby a tech-
nického vybavení.  

V případě zařízení staveniště se jedná o časově omezené plochy, sloužící hlavně jako 
zázemí pro pracovníky, resp. plochy přístupu k jednotlivým oddílům stavby a k časově 
omezeným deponiím ať již zemního či stavebního materiálu a dále k umístění stavebních 
mechanizmů. Plochy po dokončení stavby budou rekultivovány. Hospodaření s odpady na 
plochách zařízení staveniště musí být v souladu s platnými právními předpisy včetně ma-
nipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je nutné dbát na je-
jich technický stav a minimalizovat množství úkapů olejů, nafty a ostatních technologic-
kých kapalin. 

Způsoby využití a zneškodňování odpadů: 

V souladu s právními předpisy je možné vytvořit podmínky k oddělenému shromažďo-
vání jednotlivých druhů odpadů a jejich následnému využití. 

Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů dle druhu: 

 Výkopová zemina (nekontaminovaná) – Vznik odpadů odtěžováním zeminového a 
horninového materiálu. Případně zemina a hornina nevyužitelná z hlediska geotech-
nických parametrů pro jakékoliv terénní úpravy. Uložení v rámci potřeb pro překrytí 
skládek, terénní úpravy bez požadavku na normové geotechnické parametry, skládko-
vání.  

 Ornice a podorničí – nutný trvalý zábor. S ornicí bude nakládáno dle pokynů orgánu 
ochrany ZPF. Předpoklad je, že ornice bude využita pouze na rekultivace. Podorničí 
bude použito na ohumusování. 

 Štěrk a kamenivo (nekontaminovaný) – vznik tohoto druhu odpadu bude v minimálním 
množství – přebytek zemního kameniva při stavbě. Odfrézovaní podkladních vrstev 
stávají-cích vozovek. Zpětné využití v případě vhodných technologických parametrů 
(komunikační systém, další podnikatelské subjekty), případně skládkování. 

 Beton, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. – separovatelný odpad určený 
k opětovnému užití celých konstrukčních celků, případně recyklaci. Vznik při výstavbě 
a demolicích. Beton – drcení – využití pro nové stavební aktivity, ev. i materiál použi-
telný do podloží vozovek. Plasty, izolační materiál, papír – sběr. Dřevo – opětovné po-
užití, případně jako energetický zdroj – spalování. 

 Biologicky rozložitelný odpad – výskyt na lokalitě vlivem kácené zeleně. Štěpkování a 
zpětné využití pro úpravu zelených ploch, kompostování, spalování. 

 Živičná směs – vznik při demolicích, rekonstrukcích stávajících vozovek, vznik při 
úpravě podkladní vrstvy budovaných komunikací. Recyklace v obalovně. 
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 Směsný komunální odpad – tvorba v zařízení staveniště, odstraňování běžným způ-
sobem. 

 Nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a převodové 
oleje apod. - odpad kategorie N – nebezpečný – tvorba zejména v zařízení staveniště 
(skladování). Odstraňování spalováním, případně ukládání na skládky příslušné sku-
piny. 

 Znečištěné zeminy – odpad kategorie N – nebezpečný – výskyt zejména v místech 
zařízení staveniště a na trase v případě havarijních situací. Nakládání s odpadem dle 
výsledků zjištění např. skládkování, biologické metody. 

Pokud vlastník odpadu prokáže, že zeminy a jiný přírodní materiál vytěžený během 
stavebních činností bude použit v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití ne-
poškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví, pak se na ně zákon o odpa-
dech nevztahuje. 

Pozn.: V případě, že bude stavební odpad znečištěn nebezpečnými látkami, bude 
přednostně dekontaminován v zařízení tomu určených a poté buď využit, nebo uložen na 
příslušnou skládku. 

Minimalizace dopadů na prostředí v důsledku tvorby odpadů: 

Rekonstrukce komunikace si vyžádá, tak jako kterákoliv stavba, vytvoření zázemí – 
zařízení staveniště. Zde budou deponovány stavební materiály, vytěžená zemina, sklado-
vány mechanizmy apod. a bude zde též zázemí pro pracovníky stavby – tedy místo, kde 
se odpady hlavně koncentrují.  

Podrobnější rozbor vznikajících odpadů na ploše zařízení staveniště nelze v tuto chvíli 
provést. Teprve až po výběrovém řízení na zhotovitele stavby a jeho potřeb, lze specifiko-
vat vznik jednotlivých druhů a množství odpadů.  

V obecnější poloze lze konstatovat, že bude dodržen princip minimalizace dopadů 
těchto zařízení, resp. vlivů odpadů v těchto zařízeních na okolní prostředí. Budou voleny 
následující postupy: 

 zařízení staveniště bude vybaveno kontejnery dle kategorie odpadu 

 dodržováním technologické kázně při výstavbě bude zajištěno omezení úkapů olejů, 
pohonných hmot, technologických kapalin apod. 

 v případě havarijní situace dojde k urychlenému ověření rozsahu znečištění a odstra-
nění škody, provedeny příslušné rozbory 

 v případě potřeb technologické vody budou vybudovány usazovací jímky a ty hygie-
nicky nezávadně zneškodňovány  

 jako toalety budou používány chemické WC 

 pro deponie ať již stavebního materiálu či neznečištěných zemin budou vymezeny 
volné plochy, avšak předpokladem je, že veškerý nevyužitelný materiál bude průběžně 
odvážen 

 pro deponie materiálů z demolic vozovek budou po omezenou dobu vyčleněny zpev-
něné plochy nebo budou přímou cestou odváženy k bezpečnému nakládání s tímto 
odpadem 

 humózní horizont bude využit v místě, přebytek nabídnut v souladu s pokyny orgánu 
ochrany ZPF k využití 

 zeleň bude štěpkována a případně využita pro ozelenění v místě 

 nebezpečné odpady jako jsou např. plechovky od barev, zbytky barev, zbytky olejů 
apod. budou striktně separovány a ukládány do zabezpečených kontejnerů a násled-
ně odstraněny 
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 materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů ze stavby budou odstraňovány 
uložením na příslušné skládky, nebezpečné odpady budou předávány oprávněným 
firmám k bezpečnému odstranění 

 skladování pohonných hmot, olejů apod. bude probíhat v souladu s obecně platnými 
předpisy tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a znečištění životního prostředí 

 důsledná úprava v zařízení staveniště, kropením vozovek zamezení zvýšené prašnos-
ti v okolí staveniště. 

13.5.2. Odpady z provozu 

Užíváním stavby budou odpady vznikat jen v minimálním množství. Produkce odpadů 
v průběhu provozu bude odpovídat odpadům, které jsou charakteristické pro údržbu ko-
munikací.  

V průběhu provozu bude za odstraňování a hospodaření s odpady odpovědný správce 
komunikace nebo chodníků, který bude i jejich původcem. Původci odpadů mají za povin-
nost postupovat při nakládání s odpady v souladu s platnými právními předpisy v oblasti 
odpadového hospodářství: tj. zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s ním souvisejícími 
vyhláškami.  

Původce odpadů je dle platných právních předpisů povinen v rozsahu své působnosti 
předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. U odpadů, 
jejichž vzniku nelze zabránit, je třeba zajistit využití, případně odstranit je způsobem, který 
neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s platnými předpisy. Mate-
riálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. 

S odpady bude nakládáno dle hierarchické stupnice: předcházení vzniku odpadů, opě-
tovné použití, materiálové využití, jiné využití (např. energetické). Přičemž ideální je, aby 
odpady prošly stupněm využití, tj. materiálovým nebo energetickým. Teprve jestliže odpa-
dy není možno využít jedním z těchto způsobů, je třeba je bezpečným způsobem odstra-
nit. 

Vznik odpadů je dán vlastním provozem a následnou údržbou komunikací. Zahrnují 
vlastní vozovku, související zařízení, odvodnění, ošetřování zeleně apod., případně větší 
rekonstrukce. 

Jedná se o: 
 Úklid uličních smetků, zbytky pneumatik a kovů z případně havarovaných vozidel, 

havarovaná vozidla, kabely, elektrická zařízení při výměně apod. 
 Klest z prořezávaných stromů a keřů, odpad ze sekání trávy, event. zemina při 

údržbě venkovních ploch, 
 Materiál z demolic vozovek (asfaltová směs), stavební suť, výkopovou zeminu, be-

ton, kabely, dřevo, nádoby se zbytky barev, ředidel, textilní materiál znečištěný růz-
nými škodlivinami apod. - při stavebně technických úpravách vozovky a souvisejí-
cích objektů – při velké opravě. 
 

Tabulka 2 Předpokládané druhy odpadů, které lze očekávat v průběhu provozu 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Výskyt 

03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo… O 
úprava stavebního dřeva při provádění 
oprav stavebních konstrukcí 

16 02 13 
vyřazená zařízení osahující nebezpečné složky 
neuvedená pod č. 16 02 09 až 12 

N 
odpad z elektronických zařízení při 
běžném provozu 

17 01 01  beton O při provádění rekonstrukcí 

17 02 01  dřevo O při provádění rekonstrukcí 

17 02 02 sklo O 
při provádění oprav stavebních kon-
strukcí 

17 02 03  plasty O při provádění rekonstrukcí 
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17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 O 
při provádění obnovy povrchu asfalto-
vých ploch 

17 04 05 železo a ocel O při provádění rekonstrukcí 

17 04 11  kabely O při provádění rekonstrukcí 

17 06 04  izolační materiály O při provádění rekonstrukcí 

17 09 04 
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O při provádění rekonstrukcí 

20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N při výměně osvětlení 

20 01 11 textilní materiály O při provádění oprav 

20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O při údržbě zeleně  

20 02 02 zemina a kameny O při modelaci terénu a údržbě zeleně 

20 03 01  směsný komunální odpad O při běžném provozu  

20 03 03 uliční smetky O při údržbě povrchu vozovky 

Vysv.: N – nebezpečné odpady, O – ostatní odpady 

Pozn.: Skladba odpadů se může změnit. 

Netřeba přijímat žádná opatření nad rámec platných právních předpisů. 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ 
VLASTNOSTI 

14.1. Mechanická odolnost a stabilita 

Přestavba pozemní komunikace je typem stavby, jež nevyžaduje speciální opatření 
z hlediska mechanické odolnosti a stability. Níže uvedené prvky, u kterých lze očekávat 
potřebu splnění podmínek z hlediska mechanické odolnosti a stability, byly navrženy dle 
příslušných norem a Technických podmínek. 

14.2. Požární bezpečnost 

Navržená přestavba komunikace vyhoví z hlediska únosnosti pro pohyb požární tech-
niky. Průjezdní profil komunikace je vždy min. 3,50 m široký a 4,10 m vysoký. 

Skladba konstrukčních vrstev vozovky a její šířkové parametry plně vyhovují pro zatí-
žení, příjezd, případně i odstavení požárních vozidel v souladu s čl. 12.2.2 kmenové nor-
my ČSN 73 0802. Poloha a velikost nástupních ploch je beze změn. Způsob odběru po-
žární vody nebude přestavbou dotčen. 

14.3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí – viz kapitola 13 této zprávy. 
Z tohoto důvodu nejsou na stavbě navržena žádná zvláštní opatření pro ochranu životní-
ho prostředí. 

14.4. Ochrana proti hluku a imisím 

Protihluková opatření např. formou protihlukových clon atp. nejsou uvažována. Změ-
nou povrchu vozovky dojde ke snížení hluku vznikající pojezdem po stávajícím nerovném 
povrchu. 

Při výstavbě dojde k přechodnému navýšení hluku v okolí. Navýšení bude vzhledem 
k rozsahu prací trvat max. do 2 měsíců. Za dodržování limitů bude odpovědný zhotovitel 
stavby. Platné limity vycházející ze zákona č. 258/2000 Sb., resp. NV 272/2001 Sb. 
Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli není znám zhotovitel stavby a tím jeho vozový a strojový 
park (= jejich hodnoty akustického tlaku) potřebný pro výpočet hlukové zátěže, jsou navr-
žena násl. techniko-organizační opatření: 

 stavební práce budou prováděny pouze v denní době, a to od 7 do 21 h.  
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 hlučné práce, které budou probíhat v bezprostřední blízkosti chráněných objektů bu-
dou realizovány od 8 - 16 hodin, 

 při výběru zhotovitele doporučujeme zohlednit zhotovitele se stroji s garantovanou 
nižší hlučností, 

 využít mobilní protihlukové stěny s pohltivým povrchem pro snížení hluku ze stacio-
nárních stavebních zdrojů, případně stroje opatřit vhodnou kapotáží, 

 hlukově náročné práce kombinovat s pracemi o nízké hlučnosti (snížení celkové ekvi-
valentní hladiny), 

 provoz výrazných hlukových zdrojů zkrátit v jednom dni, případně práci rozdělit do 
více dnů, anebo po menších časových úsecích (snížení ekvivalentní hladiny), 

 staveništní dopravu organizovat vždy dle možností mimo obydlené zóny, 

 včas informovat dotčené obyvatelstvo o plánovaných činnostech a umožnit jim tak 
reagovat na zvýšenou hlučnost odpovídající úpravou režimu dne atp. 

Během výstavby bude zdrojem znečištění staveništní doprava a stavba jako taková. 
Ke zvýšení koncentrací znečišťujících látek ovzduší dojde pouze lokálně, a to především 
z výfukových plynů staveništní mechanizace použité a automobilů. Navýšení bude vzhle-
dem k rozsahu prací trvat max. do 3 měsíců a lze je v místě stavby minimalizovat násl. 
opatřeními, které vycházejí z platných právních předpisů (z. na ochranu ovzduší 
201/2012, Sb.) a jsou v kompetenti zhotovitele: 

 koordinací stavebních prací, 

 koordinací přesunů stavební techniky, 

 optimalizací dopravních tras a vytíženosti nákladních aut, 

 snižováním prašnosti kropením, 

udržováním techniky v čistotě a v dobrém technickém stavu. 

14.5. Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) 

Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích je dána zákonem 361/2000 Sb. o 
provozu na pozemních komunikacích v aktuálním znění. 

14.6. Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technolo-
gie při výstavbě a údržbě apod.) 

Tato stavba je bez nároků na energii, nemůže tedy vykazovat úspory energie a tepla 
při provozu. Úspora energií a tepla při výstavbě je odvislá od výběru zhotovitele stavby, u 
kterého se předpokládá, že sám s ohledem na vlastní náklady bude využívat technologie, 
které budou mít nároky na energii a potažmo teplo co nejnižší. Shodně postupuje správce 
komunikace při provádění údržby, jelikož úspora energie ve vztahu k vynaloženým nákla-
dům je jeho prioritou. 

15. DALŠÍ POŽADAVKY NA STAVBU 

15.1. Užité vlastnosti stavby 

Stavba je navržena za účelem zlepšení komfortu jízdy výměnou povrchu komunikace, 
odstraněním příčných a podélných nerovností, sjednocením příčného sklonu vozovky a 
vyřešením povrchového odvodnění ulice 

Nároky na správu a údržbu jsou obdobné jako u jiných komunikací tohoto charakteru. 
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15.2. Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby - veřejně přístupných ko-
munikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Komunikace je součástí obytné zóny. Celá plocha komunikace je řešena v jedné výš-
kové úrovni. 

15.3. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agre-
sivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy) 

Staveniště je zařazeno do V. skupiny stavenišť podle ČSN 73 0039 (Navrhování ob-
jektů na poddolovaném území). Ochrana návrhových objektů je v souladu s touto normou. 

15.4. Splnění požadavků dotčených orgánů 

Příslušná stanoviska jsou součástí samostatné přílohy v části F. Doklady. 

P.č. DOSS, správci a vlastníci Stanovisko Vyjádření projektanta 

1 Mm Kladna - OV Je v souladu se záměry UP.   

2 KÚ Středočeského kraje OŽPZ 

Dle z. č. 114/1992 Sb. bez připomínek. 
Dle z. č. 100/2001 Sb. nepodléhá zjišťovací-

mu řízení. 
  

3 
Česká společnost archeologická, 
o.p.s. 

Bez námitek s požadavky. 
Stavebník a zhotovitel musí dodržet 

požadavky před zahájením a v průběhu 
stavby. 

4 HZS Středočeského kraje 
Souhlasné závazné stanovisko s podmínka-

mi. 
Zhotovitel stavby musí splnit podmínky. 

5 KHS Středočeského kraje 
Nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány 

veřejného zdraví. 
  

6 KSÚS Středočeského kraje  Bez námitek.   

7 Mm Kladna  - ODaS Bez námitek.   

8. Mm Kladna - OŽP 
Stavba je možná za podmínek. 

Nutnost odnětí pozemků ze ZPF.  
Zhotovitel stavby musí splnit podmínky. 

Pozemky budou vyjmuty. 

9 
MOČR - Sekce ekonomická a 
majet. 

Souhlasné závazné stanovisko.   

10 Obec Kamenné Žehrovice Bez námitek.   

11 Obvodní báňský úřad HlmP a krStř Splnění podmínek viz 13   

12 neobsazeno     

13 Palivový kombinát Ústí s.p.  Bez námitek   

14 Policie ČR - DI Souhlasí s podmínkami. 
Projektant podmínky splnil. 

Zhotovitel stavby musí splnit podmínky. 

15 Povodí Vltavy-závod Berounka Souhlasí.   

16 ŘLP Bez připomínek.   

17 Air Telecom, a.s. Není ve styku.   

18 CETIN Nachází se SEK nebo její ochranné pásmo. Zhotovitel stavby musí splnit podmínky. 

19 Coprosys a.s. Bez námitek.   

20 České Radiokomunikace a.s. Bez připomínek.   

21 ČEZ Distribuce, a. s. 
Souhlas s umístěním stavby a prováděním 
činností v ochranném  pásmu el. zařízení. 

Zhotovitel stavby musí splnit podmínky. 

22 ČEZ ICT Services, a.s. Nenachází se komunikační zařízení.   

23 RWE GasNet, s.r.o. Dojde ke styku. Zhotovitel stavby musí splnit podmínky. 

24 Středočeské vodárny, a.s. 
Nachází se vodohospodářské zařízení pro 

veřejnou potřebu. 
Zhotovitel stavby musí splnit podmínky. 

25 T-Mobile Czech Republic a.s. Souhlasné stanovisko.   

26 UPC Se stavbou souhlasí.   

27 Vodafone Czech Republic a.s. Souhlasí.   

***** 

Praha, říjen 2016 
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