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D.04.10 TECHNICKA ZPRAVA

Charakteristika a Gcel stavby:

Pfedmétem celého projektu je budova zakladni skoly, kterd byla postavena v roce 1900.
Objekt je dvoupodlaZni, ¢asteéné podsklepeny. PFiblizny pldorysny tvaru objektu je pismeno
»E". V ramci snizovani ekologické zatéze okolniho prostifedi jsou pro vytapéni objektu navrzeny
2* plynovy kotel o vykonu 35kW, které nahrazuji ptvodni zdroj tepla - plynovou kotelnu o
jmenovitém vykonu 160 kW. Dle predpokladu v ramci stavebnich Uprav dojde k zatepleni
obvodovych konstrukci a vyméné oken. Dale je navrZzena nova otopna soustava. Otopna
soustava je navrzena na teplotni spad 50/40°C.

Pfedmétem této &asti projektu je tedy vyména stdvajicich plynovych kotld o celkovém
vykonu 160kW za dva nové nasténné kondenzacni plynové kotle o jmenovitém vykonu 2*
35kW. Ddle je predmétem této ¢asti PD nova otopnd soustava.

Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro budovu budou dva nasténné kondenzacni kotle, kazdy o jmenovitém
vykonu 35 kW. Plynové kotle budou umistény v mistnosti (006) Kotelna v 1.PP. Spaliny od
kotld budou odvedeny kaskddovym odkoufenim 125/2x100 do stavajiciho kominového télesa.
V kominovém télese bude provedena nova kominova vlozka PPs 125. Pfivod spalovaného
vzduchu bude resen z mezikominového prostotu do kotelny pomoci nového otvoru, ktery bude
mit rozmér 250*250 mm.

Vykonem se nejednd o plynovou kotelnu dle CSN 07 0703 ale pouze o odbé&rnd plynova
zarizeni. Ve stavajici kotelné se provede vyfezani stavajiciho potrubi s ohledem na nové
potrubni rozvody a nové rozmisténi technologie. V kotelné bude primarni okruh oddélen
hydralickym vyrovnavadem dynamickych tlakd o pritoku 4,5 m3/h. Dale bude osazen
kombinovany rozdélovac se sbéracem. Na rozdélovaci bude zhotovena rezerva pro mozné dalsi
pripojeni. Oba topné okruhy budou osazeny Cerpadledm s fizenim otacek,smésovaci armaturou
a uzavéry. Systém bude osazen uhlovym filtrem a tlakovou expanzni nadobou o objemu 140l.

Tepelné ztraty

Tepelné ztraty byly vypocteny dle CSN EN 12831 pro vypocétovou venkovni teplotu te =
-14°C. Primérnd vnitini vypoctova teplota byla vypoctem uréena na 19,0°C. Vnitini vypoctové
teploty se neméni, budou zachovany dle plvodniho vyuziti objektu a budou korespondovat s
pozadavky norem pro vnitini teplotu jednotlivych mistnosti zakladni skoly tj. u¢ebny a kabinety
20°C, umyvarny a WC 15°C, ostatni vytapéné mistnosti 15°C. Téchto teplot bude dosazeno pfi
soucasném vytapéni vSech mistnosti dle navrzeného projektu a pfi dodrzeni tepelné
technickych vlastnosti stavebnich konstrukci danych stavebnim projektem a navrhem EA.
Trvalé zisky dané technologiemi nebyly zahrnuty do vypoctu.

Tepelna bilance objektu:

Zimni vypoctova teplota -14°C

Klimaticka oblast Kladno

Tepelna ztrata objektu po zatepleni 64,930 kw

Rocni spotreba tepla pro vytapéni 145,350 MWh/rok  523,3 GJ
Rocni spotfeba tepla pro ohfev TV 007,32 MWh/rok 026,2 GJ
Rocni spotieba celkem 152,67 MWh/rok 549,5 GJ



Otopné plochy

Stavajici otopnd soustava je koncipovana jako teplovodni dvoutrubkova s nucenym
obéhem teplonosné latky, s teplotnim spadem na télesech 80/60 °C. Nova trasa rozvodu
otopné soustavy byla navrzena s ohledem na co nejmensi stavebni zasahy do konstrukci. Dle
EA budou doplnény termostatické ventily na otopnych télesech. Nové bude provedeno celé
vedeni od otopnych téles k plynovym kotldm. Nové budou v objektu umisté&na nové plechova
deskova otopna télesa s univerzalnim spodnim pfipojenim. Rozvod topné vody z kotelny
k jednotlivym otopnym télestim bude cely novy, provedeny z ocelového nebo Cu potrubi. Pro
potrubi DN 10, 15, 20 bude pouzito Cu potrubi. Pro potrubi DN 25, 32, 40 a 50 bude pouzita
uholikova ocel s vrchnim zinkovanim. Topny rozvod je veden ve sténach, pfipadné po sténé,
pod stropem pFipadné nad podhledem. Teplotni spad je navrzen na 50/40°C.

Otopna télesa

Jelikoz stavajici otopna télesa neni mozno vzhledem k jejich stari vyuzit dale, byla
navrzena vSechna otopna télesa nova.

V objektu je navrhnuto osadit deskova plechova otopna télesa typu Radik VKU s
univerzalnim spodnim pripojenim a vestavénou ventilovou vlozkou. Radidtory budou osazeny
na sténach. Télesa jsou dopojena Cu potrubim do rohového radiatorového H Sroubeni.

Otopna télesa jsou zavésena na sténé pomoci dvojice nosnych list. Vykon otopnych
téles je navrzen na teplotni spad 50/40°C. Rozméry a presny typ otopnych téles viz.
projektova dokumentace.

Méreni a regulace
Regulace topného systému bude sloZena z ekvitermni regulace kotll se zobrazovacimi a

parametrovacimi jednotkami, ktera je doplnéna o jeden smésovaci modul a jeden kaskadovy
modul, reguldtor a rozsirujici moduly budou umistény v nasténnych drzazich v kotelné.
VSechna nova i premisténa deskova télesa budou osazeny termostatickymi hlavicemi.

Povrchové upravy a izolace

Veskeré nové nainstalované médéné a ocelové potrubi, vedené v konstrukcich, bude
opatfeno navlekovou izolaci min. tl. 1/2 profilu. Cu 15x1,0 - tl. izolace 9 mm, Cu 18x1,0 - tl.
izolace 13 mm, Cu 22x1,0 - 13 mm. Ocel DN 25 - 28x1,5 mm - tl. izolace 20 mm, Ocel DN 32
- 35x1,5 mm - tl. izolace 20 mm, Ocel DN 40 - 42x1,5 mm - tl. izolace 25 mm, Ocel DN 25 -
54x1,5 mm - tl. izolace 25 mm. S izolaci armatur se nepocita.

Zabezpeceni topnych soustav

Jako bezpelnostni prvky slouZi jednak pojistné ventily plynovych kotl{, tak expanzni
nadoba o objemu 140l. Rozvody budou v nejvySsich mistech odvzdusnény, v nejnizsich
odvodnény. Topna soustava bude jisténa v souladu s CSN 06 0830.

Obéhova a doplnovaci voda

Ze stavajiciho vodovodniho potrubi v mistnosti 007 bude vysazena odbocCka pro
napojeni kotelny. Rozvody vnitfniho vodovodu budou provedeny z plastovych trubek Ekoplastik
PPr PN16. Cely rozvod bude zaizolovan navlekovou PE izolaci dle CSN.

Voda otopnych okruhl musi splfiovat pozadavky CSN 07 7401. UdrZovani pretlaku
bude zajisténo pomoci expanzni nadoby zapojené do topného okruhu. Doplfiovani soustavy
bude provadéno rucné otevienim kulového kohoutu na rozvodu vodovodni soustavy. Na
dopousténi bude osazena zpétnd klapka, filtr pevnych neclistot a Uapravna vody -
demineraliza¢ni kolona DK25.



Vnitini kanalizace

V prostoru kotelny bude provedeno potrubi odvodu kondenzatu od pojistovacich ventild
a svedeno do stavajici kanalizace v mistnosti 007. Svodné potrubi bude provedeno s trub PP -
HT s hrdlovymi spoji a bude vedeno po sténé ve spadu min.3%. Odvod kondenzatu od
plynovych kotll bude zajisté&n instalovanym potrubim HT a bude sveden do lezaté kanalizace
pfes sifonovy uzaveér, nebo se zatésfovaci gumou na vstupu kondenzatu.

Bezpecnost prace a pokyny pro montaz

Vylet predpisi BOZP pro projektované zafizeni neni taxativni — jednd se o hlavni
piredpisy BOZP doteného oboru cinnosti. Jejich seznam doplni o dalsSi souvisejici predpisy,
vyhlasky a nafizeni BOZP pro konkrétni ¢innosti dodavatel a provozovatel zafizeni.
PFi montazi musi byt dodrzen technologicky postup montaze zpracovany dodavatelskou
organizaci, jedna se zejména o:
- pouzivani vhodnych montéZnich prostfedkd
- pouzivani ochrannych pracovnich prostfedkl a vybaveni
- montazni pracovisté musi byt provedeno v souladu s projektovou dokumentaci, vyklizeno a
pfipraveno k montazi
- v8echny vstupni otvory, umozfujici pad predméti nebo pracovnikl, musi byt opatifeny
pevnou zabranou v montaznim prostoru neni pripustné provadét jiné Cinnosti bez souhlasu
vedouciho montaze.
- pracovnici musi byt vybaveni dle charakteru pracovisté predepsanymi pracovnimi a
ochrannymi prostfedky. Provozovat zafizeni sme&ji pouze osoby k tomu urcené a proskolené.
Provozovatel zafizeni vypracuje Mistni bezpecnostni predpisy pro uzivani zafizeni. Navod na
provoz, udrzbu, obsluhu a uzivani otopné a chladici soustavy bude zpracovan dle CSN EN
12 170.

Zkousky
VSechny provadéné prace a funkcni zkousky musi byt v souladu s pfislusnymi CSN a
souvisejicimi predpisy.

Zkousky zafizeni tepla jsou pfedepsény CSN 06 0310, &lénkem 8:

Pfed vyzkouSenim a uvedenim do provozu se provede proplachnuti systému
s otevienymi regula¢nimi armaturami. Proplachnuti se provadi pfi 24 hodinovém provozu
obéhovych cerpadel za pravidelného odkalovani do Cistého stavu.

Po instalaci systému vytapéni a jeho proplachnuti se provede zkouska tésnosti
s prekroCenim tlaku tak, aby otevfel pojistny ventil pfi projektovaném oteviracim tlaku.
Soustava zlstane napusté&na 6 hodin, po kterych se nesmi projevit Ubytek vody v soustavé ani
jiné viditelné netésnosti. ZkuSebni pretlak pro tésnost potrubi se bude provadét na potrubich
jednotlivé s ohledem na osové kompenzatory, kde sila je zavisla na tlaku a zkouska vice
potrubi najednou by mohla preséhnout provozni nosnost zavésd.

Po tlakové zkousce se provede zkouska provozni - topna.
Topna zkousSka se provadi v zimnim obdobi za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni
systému tepla. Zkouska trva 72 hodin bez delSich provoznich prestavek. Béhem zkousky se
zaskoli obsluha zafizeni. V ramci zkousky se provedou i zkousky komplexni, kdy se provéri
funké&nost zafizeni pFi simulaci provoznich stavi komplexné& se v8emi navazujicimi profesemi. V
ramci komplexnich zkousek se provede nastaveni regulacnich armatur.



O topné zkousce se provedou prislusné zapisy a protokoly za Ucasti zastupce zhotovitele,
stavebnika a provozovatele.

Pfed uvedenim do provozu se vytapéci systém naplni upravenou vodou dle CSN 07
7401.

Uzivatel - majitel bude seznamen se zafrizenim a zaskolen pro jeho béznou
obsluhu. Dostacujici kvalifikaci je zpQsobilost osoby starsi 18 let prokazatelné
seznamené se zafFizenim.



