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D.04.10 TECHNICKÁ  ZPRÁVA
Charakteristika a účel stavby:

Předmětem celého projektu je budova základní školy, která byla postavena v roce 1900. 
Objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený. Přibližný půdorysný tvaru objektu je písmeno 
„E“. V rámci snižování ekologické zátěže okolního prostředí jsou pro vytápění objektu navrženy 
2* plynový kotel o výkonu 35kW, které nahrazují původní zdroj tepla – plynovou kotelnu o 
jmenovitém výkonu 160 kW. Dle  předpokladu v rámci  stavebních  úprav  dojde k  zateplení 
obvodových  konstrukcí  a  výměně  oken.  Dále  je  navržena  nová  otopná  soustava.  Otopná 
soustava  je navržena na teplotní spád 50/40°C.

Předmětem této části projektu je tedy výměna stávajících plynových kotlů o celkovém 
výkonu 160kW za dva nové nástěnné kondenzační plynové kotle o jmenovitém výkonu 2* 
35kW. Dále je předmětem této části PD nová otopná soustava.

Zdroj tepla
Zdrojem tepla pro budovu budou dva nástěnné kondenzační kotle, každý o jmenovitém 

výkonu 35 kW. Plynové kotle budou umístěny v místnosti (006) Kotelna v 1.PP. Spaliny od 
kotlů budou odvedeny kaskádovým odkouřením 125/2x100 do stávajícího komínového tělesa. 
V  komínovém tělese  bude  provedena  nová  komínová  vložka  PPs  125.  Přívod  spalovaného 
vzduchu bude řešen z mezikomínového prostotu do kotelny pomocí nového otvoru, který bude 
mít rozměr 250*250 mm.

Výkonem se nejedná o plynovou kotelnu dle ČSN 07 0703 ale pouze o odběrná plynová 
zařízení.   Ve stávající  kotelně  se provede vyřezání stávajícího potrubí s ohledem na nové 
potrubní  rozvody a nové rozmístění  technologie.   V kotelně bude primární okruh  oddělen 
hydralickým  vyrovnávačem  dynamických  tlaků  o  průtoku  4,5  m3/h.  Dále  bude  osazen 
kombinovaný rozdělovač se sběračem. Na rozdělovači bude zhotovena rezerva pro možné další 
připojení. Oba topné okruhy budou osazeny čerpadledm s řízením otáček,směšovací armaturou 
a uzávěry.  Systém bude osazen uhlovým filtrem a tlakovou expanzní nádobou  o objemu 140l. 

Tepelné ztráty
Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN EN 12831 pro výpočtovou venkovní teplotu  te = 

-14°C. Průměrná vnitřní výpočtová teplota byla výpočtem určena na 19,0°C. Vnitřní výpočtové 
teploty se nemění, budou zachovány dle původního využití objektu a budou korespondovat s 
požadavky norem pro vnitřní teplotu jednotlivých místností základní školy tj. učebny a kabinety 
20°C, umývárny a WC 15°C, ostatní vytápěné místnosti 15°C. Těchto teplot bude dosaženo při 
současném  vytápění  všech  místností  dle  navrženého  projektu  a  při  dodržení  tepelně 
technických  vlastností  stavebních  konstrukcí  daných  stavebním  projektem  a  návrhem EA. 
Trvalé zisky dané technologiemi nebyly zahrnuty do výpočtu.

Tepelná bilance objektu:
Zimní výpočtová teplota -14°C
Klimatická oblast Kladno
Tepelná ztráta objektu po zateplení 64,930 kW
Roční spotřeba tepla pro vytápění 145,350 MWh/rok 523,3 GJ
Roční spotřeba tepla pro ohřev TV 007,32 MWh/rok 026,2 GJ
Roční spotřeba celkem 152,67 MWh/rok 549,5 GJ 
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Otopné plochy
Stávající  otopná  soustava  je  koncipována  jako  teplovodní  dvoutrubková  s  nuceným 

oběhem teplonosné  látky,  s  teplotním spádem na tělesech 80/60  °C.  Nová  trasa  rozvodu 
otopné soustavy byla navržena s ohledem na co nejmenší stavební zásahy do konstrukcí. Dle 
EA budou doplněny termostatické ventily na otopných tělesech. Nově bude provedeno celé 
vedení od otopných těles k plynovým kotlům. Nově budou v objektu umístěna nová plechová 
desková  otopná  tělesa  s  univerzálním  spodním  připojením.  Rozvod  topné  vody  z  kotelny 
k jednotlivým otopným tělesům bude celý nový, provedený z ocelového nebo Cu potrubí. Pro 
potrubí DN 10, 15, 20 bude použito Cu potrubí. Pro potrubí DN 25, 32, 40 a 50 bude použita 
uholíková ocel s vrchním zinkováním.  Topný rozvod je veden ve stěnách, případně po stěně, 
pod stropem případně nad podhledem. Teplotní spád je navržen na 50/40°C. 

Otopná tělesa
Jelikož stávající  otopná tělesa není  možno vzhledem k jejich stáří  využít  dále, byla 

navržena všechna otopná tělesa nová.
V  objektu  je  navrhnuto  osadit  desková  plechová  otopná  tělesa  typu  Radik  VKU  s 

univerzálním spodním připojením a vestavěnou ventilovou vložkou. Radiátory budou osazeny 
na stěnách. Tělesa jsou dopojena Cu potrubím do rohového radiátorového H šroubení.

Otopná tělesa jsou zavěšena na stěně pomocí dvojice nosných lišt. Výkon otopných 
těles  je  navržen  na  teplotní  spád  50/40°C.  Rozměry  a  přesný  typ  otopných  těles  viz. 
projektová dokumentace.

Měření a regulace
Regulace topného systému bude složena z ekvitermní regulace kotlů se zobrazovacími a 

parametrovacími jednotkami, která je doplněná o jeden směšovací modul a jeden kaskádový 
modul, regulátor a rozšiřující moduly budou umístěny v nástěnných držázích v kotelně.

Všechna nová i přemístěná desková tělesa budou osazeny termostatickými hlavicemi. 

Povrchové úpravy a izolace
Veškeré nově nainstalované měděné a ocelové potrubí, vedené v konstrukcích, bude 

opatřeno návlekovou izolací  min. tl. 1/2 profilu. Cu 15x1,0 – tl. izolace 9 mm,  Cu 18x1,0 – tl. 
izolace 13 mm, Cu 22x1,0 – 13 mm. Ocel DN 25 – 28x1,5 mm – tl. izolace 20 mm, Ocel DN 32 
– 35x1,5 mm – tl. izolace 20 mm, Ocel DN 40 – 42x1,5 mm – tl. izolace 25 mm, Ocel DN 25 – 
54x1,5 mm – tl. izolace 25 mm. S izolací armatur se nepočítá. 

Zabezpečení topných soustav
Jako bezpečnostní prvky slouží jednak pojistné ventily plynových kotlů, tak expanzní 

nádoba  o  objemu  140l.  Rozvody  budou  v nejvyšších  místech  odvzdušněny,  v nejnižších 
odvodněny. Topná soustava bude jištěna v souladu s ČSN 06 0830. 

Oběhová a doplňovací voda
Ze  stávajícího  vodovodního  potrubí  v  místnosti  007  bude  vysazena  odbočka  pro 

napojení kotelny. Rozvody vnitřního vodovodu budou provedeny z plastových trubek Ekoplastik 
PPr PN16. Celý rozvod bude zaizolován návlekovou PE izolací dle ČSN. 

Voda otopných okruhů musí  splňovat požadavky ČSN 07 7401.  Udržování přetlaku 
bude zajištěno pomocí expanzní nádoby zapojené do topného okruhu. Doplňování soustavy 
bude  prováděno  ručně  otevřením  kulového  kohoutu  na  rozvodu  vodovodní  soustavy.  Na 
dopouštění  bude  osazena  zpětná  klapka,  filtr  pevných  nečistot  a  úpravna  vody  – 
demineralizační kolona DK25. 
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Vnitřní kanalizace
V prostoru kotelny bude provedeno potrubí odvodu kondenzátu od pojišťovacích ventilů 

a svedeno do stávající kanalizace v místnosti 007. Svodné potrubí bude provedeno s trub PP – 
HT s hrdlovými spoji a bude vedeno po stěně ve spádu min.3%. Odvod kondenzátu od 
plynových kotlů bude zajištěn instalovaným potrubím HT a bude sveden do ležaté kanalizace 
přes sifonový uzávěr, nebo se zatěsňovací gumou na vstupu kondenzátu.  
 

Bezpečnost práce a pokyny pro montáž
Vyčet  předpisů  BOZP  pro  projektované  zařízení  není  taxativní  –  jedná  se  o  hlavní 

předpisy BOZP dotčeného oboru činnosti.  Jejich seznam doplní  o další  související  předpisy, 
vyhlášky a nařízení BOZP pro konkrétní činnosti dodavatel a provozovatel zařízení.
Při  montáži  musí  byt  dodržen  technologicky  postup  montáže  zpracovaný  dodavatelskou 
organizací, jedná se zejména o:
- používání vhodných montážních prostředků
- používání ochranných pracovních prostředků a vybavení
- montážní pracoviště musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací, vyklizeno a 
připraveno k montáži
-  všechny  vstupní  otvory,  umožňující  pád  předmětů  nebo  pracovníků,  musí  byt  opatřeny 
pevnou zábranou v montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu 
vedoucího montáže.
-  pracovníci  musí  byt  vybaveni  dle  charakteru  pracoviště  předepsanými  pracovními  a 
ochrannými prostředky. Provozovat zařízení smějí pouze osoby k tomu určené a proškolené.
Provozovatel zařízení vypracuje Místní bezpečnostní předpisy pro užívání zařízení. Návod na 
provoz,  údržbu,  obsluhu a užívání  otopné a chladící  soustavy bude zpracován dle ČSN EN 
12 170.

Zkoušky
Všechny prováděné práce a funkční zkoušky musí byt v souladu s příslušnými ČSN a 

souvisejícími předpisy.

Zkoušky zařízení tepla jsou předepsány ČSN 06 0310, článkem 8:
Před  vyzkoušením  a  uvedením  do  provozu  se  provede  propláchnutí  systému 

s otevřenými  regulačními  armaturami.  Propláchnutí  se  provádí  při  24  hodinovém  provozu 
oběhových čerpadel za pravidelného odkalování do čistého stavu.

Po  instalaci  systému  vytápění  a  jeho  propláchnutí  se  provede  zkouška  těsnosti 
s překročením  tlaku  tak,  aby  otevřel  pojistný  ventil  při  projektovaném  otevíracím  tlaku. 
Soustava zůstane napuštěna 6 hodin, po kterých se nesmí projevit úbytek vody v soustavě ani 
jiné viditelné netěsnosti.  Zkušební přetlak pro těsnost potrubí se bude provádět na potrubích 
jednotlivě  s  ohledem na osové kompenzátory,  kde síla  je  závislá  na  tlaku a  zkouška více 
potrubí najednou by mohla přesáhnout provozní nosnost závěsů.

Po tlakové zkoušce se provede zkouška provozní - topná.
Topná zkouška se provádí v zimním období za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení 
systému tepla. Zkouška trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek. Během zkoušky se 
zaškolí obsluha zařízení. V rámci zkoušky se provedou i zkoušky komplexní, kdy se prověří 
funkčnost zařízení při simulaci provozních stavů komplexně se všemi navazujícími profesemi. V 
rámci komplexních zkoušek se provede nastavení regulačních armatur.
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O topné zkoušce  se  provedou příslušné  zápisy  a protokoly  za účasti  zástupce  zhotovitele, 
stavebníka a provozovatele.

Před uvedením do provozu se vytápěcí  systém naplní  upravenou vodou dle ČSN 07 
7401.

Uživatel – majitel bude seznámen se zařízením a zaškolen pro jeho běžnou 
obsluhu.  Dostačující  kvalifikací  je  způsobilost  osoby  starší  18  let  prokazatelně 
seznámené se zařízením. 
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