A. PRUVODNI ZPRAVA

Obsah:

A.1 Identifikac¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Obecni Gad - SNIZENT ENERGETICKE NAROCNOSTI OBJEKTU

Misto stavby : Kamenné Zehrovige, Karlovarska tiida ¢.p. 6, parc.¢. 63
273 01 Kamenné Zehrovice

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Obec Kamenné Zehrovice, Karlovarska téida ¢.p. 6,273 01
IC 00234508

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Hlavni projktant: ing. Jaroslav Satransky, Prazska 2254, 269 01 Rakovnik
Autorizovany inzenyr pro pozemni stavby CKAIT 00005144

Stavebni ¢ast:  Iva Kroupova, Vojanova 618, 269 01 Rakovnik
Autorizovany technik pro pozemni stavby CKAIT 0007693

Hromosvod:  zden&k Bouda, Cista 165, 270 34

Zodp. projektant ing. Jaroslav Satransky, Prazska 2254, 269 01 Rakovnik
Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby CKAIT 00005144

PoZarni zprava: Ing. lvan Macourek, Vladislavova 2131, 269 01 Rakovnik
Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby CKAIT 0004834

A.2 Seznam vstupnich podkladi

1. Snimek katastralni mapy
2. Dokumentace stavajiciho stavu +zameéteni na misté samém

3. Pozadavek zadavatele

A.3. Udaje o tzemi

a) rozsah reseného Uzemi
Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu.

b) udaje o ochrané vizemi
Objekt se nenachazi v pamatkové rezervaci, zon¢€ ani v zdplavovém ¢i chranéném

zemi



¢) udaje o odtokovych pomerech
Odtokové poméry se neméni

d) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci
Jedna se o stavajici objekt v zastavéném tzemi.

e) Udaje o souhlasu s tzemnim rozhodnutim
Jedna se o stavajici objekt v zastavéném tzemi.

f) Gdaje o dodrzZeni obecnych poZadavkii na vyuZiti vizemi
Stavebnimi pravami nedochézi ke zménam ve vyuziti izemi.

g) udaje o splneni pozadavkii dotcenych organii
Z4dné zvlastni pozadavky dotdenych organt statni spravy & jinych instituci
nebyly pfed zahdjenim stavby projektantovi k datu zpracovani této
dokumentace znamé.

h) seznam vyjimek a ulevovych reseni
Rozsah stavebnich Gprav nepodléha Zadne vyjimce .

1) seznam souvisejicich a podminujichc investic
NavrZzené prace nevyvolaji Zzadne dalSi souvisejici investice

J) seznam pozemkii staveb dotcenych provadenim stavby
k.4. Kamenné Zehrovice, parc. ¢. 63

A.3. Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zmeéna dokoncené stavby
Jednd se o udrZovaci a stavebni préace stavajiciho objektu.

b) ucel uzivani stavby
Predmétem stavby je objekt obecniho uradu.

¢) trvald nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisii
Objekt se nenachazi v pamatkové rezervaci zon¢€ ani v zaplavovém ¢i chranéném
uzemi

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkit na stavby a obecnych technickych
pozadavkii zabezpecujicich bezbariérove uzivani staveb
Stavebni prace budou provadény v souladu s technickymi pozadavky na vystavbu.
V ramci této projektové dokumentace neni bezbariérovost objekti vzhledem k povaze
stavebnich Uprav fesena.



f) udaje o spinéni pozadavkii dotcenych organit a pozadavkii vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisii
Zadné zvlastni pozadavky dotéenych organti statni spravy ¢&i jinych instituci
nebyly pied zahajenim stavby projektantovi k datu zpracovani této
dokumentace zname.

g)seznam vyjimek a ulevovych reseni
Rozsah stavebnich Uprav nepodléha Zadné vyjimce .

h) navrhované kapacity stavby
Jedna se stavajici objekt

zastavénd plocha :  356,7 m2
obestavény prostor : 3728,8 m3

i) zakladni bilance stavby
Stavebnimi ipravami dojde ke sniZeni spotieby energii. V objektu se nachazeji
bé&zné rozvody elektroinstalace, ZT1a UT.
Teplo na vytapéni je zajist€éno pomoci vlastnich zdroji na zemni plyn a teplovodni
otopnou soustavou.Ohtev TV je zajistén el. Zasobnikovymi ohiivaci.

J)zakladni predpoklady vystavby

Vzhledem k rozsahu udrzovacich praci nedojde k d€leni praci na etapy.
Ptredpoklad zahgjeni stavby: 2016

Predpoklad ukonceni stavby: 2017

Zpusob realizace: dodavatelsky

k) orientacni naklady stavby
Piedpokladané naklady stavby byly projektantem odhadnuty na 3 180 000,- K¢
bez DPH.



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1) Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

Popis stavajiciho objektu:

Piedmétem stavby je objekt obecniho tfadu v obci Kamenné Zehrovice.

Jedna se o samostané¢ stojici budovu. Objekt ma dvé nadzemni podlazi, pti¢emz vychodni a
zapadni ktidla jsou jednopatrova. Objekt je Caste¢né podsklepen.

Obvodové stény jsou z cihel plnych, rizné mocnosti. Strop nad 1.PP je tvofeny cihlenymi
klenbami. Stropni konstrukce nad béznymi podlazimi jsou dfevéné tramové s omitnutym
podbitim.

Okna jsou dfevéna Spaletova, jednoduse zasklend. Stiecha je sedlova s plechovou krytinou.

Navrzend opatieni:

Zateplenim objektu dojde ke zlepseni tepelné technickych a energetickych vlastnosti objektu.
Rozsah praci:

Zatepleni fasédy bude provedeno z polystyrenovych desek s grafitem tl. 160 mm (lambda =
0,034 W/mK) . Sokl pod terénem a nad terénem bude zateplen z desek z extrudovaného
polystyrenu tl. 160 mm( lambda = 0,035 W/mK).

Zatepelni podlahy pady bude provedeno mineralni izolaci v celkové tl. 300 mm (
lambda=0,039W/mK).

Zatepleni Sikmé stiechy bude provedeno mineralni izolaci v celkové tl. 300mm ( lambda =
0,039 W/mKk)
V souvislosti se zatepelnim fasady budou vyménény klempiiské prvky, které budou nové
provedeny z plechu s poplastovanym povrchem.

Podél objektu bude proveden okapovy chodnicek z kacirku, lemovany zahradnim
obrubnikem. V mist¢ zZivicného chodniku dojde po provedeni zatepleni pod terén k doplnéni
puvodni skladby. V misté€ stavajici zamkév dlazby dojde ke zpétnému polozeni této dlazby.
Ve dvoie bude stavajici chodnik z betonovych desek nahrazen zdmkovou dlazbou.
Na fasadd¢ budou vyménény zamecnické vyrovby jako jsou dvitka rozvadéci, pojistkovych
skiin€k, ventilacni miizky.

V rdmci stavebnich praci dojde k demontazi svislého hromosvodového vedeni, keré bude
provedeno noveé v¢. zajisténi odpovidajici revize.

V celém objektu budou vyménény vnéjsi vyplné otvort. Celkovy soucinitel prostupu tepla
oken U=max 0,9 W/m2K, u dvefi pak U= max 1,2W/m2K.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Provedeni stavebnich Uprav je navrzeno tak, aby nedoslo k naruseni mechanické odolnosti a
stability objektu.

3. Pozarni bezpeénost

V ramci stavebnich uprav nebudou zhorSeny piivodni parametry zatizeni, umoziujici
protipozarni zasah, zejména piijezdové komunikace, nastupni plochy, zdsahové cesty a vnéjsi
odbérna mista pozarni vody. Budou zachovany ptivodni pozérni tiseky.

Podrobné feseni — viz samostatna ¢ast PD.



4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi

Pti provadéni stavebnich praci smi byt pouzivany jen takové materidly, které prokazuji
hygienickou nezavadnost a bezpe¢nost.

5. Bezpecnost pii uzivani

Na stavb¢ budou pouzity takové materialy a konstrukce, které zajisti bezpe¢ny provoz
objektu.

Jedna se o materidly, které napt. nevylucuji Skodlivé latky, nezadvadné natéry atd. Navrzené
konstrukce zajist'uji bezpenost svou pevnosti a tvarem.

6. Ochrana proti hluku
Pti uzivani stavby nebude vznikat zadné nadmérné mnozstvi hluku.
7. Uspora energie a ochrana tepla

Uspora energie a ochrana tepla je zaji§téna pouZitymi stavebnimi materialy, technickym a
technologickym feSenim. Stavajici objekt po stavebnich Gpravach zatepleni bude vyhovovat
provoznim standardiim, ke kterym byl navrzen.

Splnéni pozadavkil na energetickou naro¢nost budovy a splnéni ukazateld podle jednotné
metody vypoctu energetické narocnosti budov.

Tepelné technické vlastnosti obvodového a stfeSniho plasté a veskeré ostatni obalkové
konstrukce a vyplné otvorii budou navrzeny v souladu s novelizovanou CSN 730540-2, ktera
jiZ respektuje hodnoty platné v zemich EU. Konstrukce, na kterych budou provedena
navrzend tepeln¢ technicka opatieni, spliiuji doporuc¢ené hodnoty soucinitele prostupu tepla
dle CSN 73 0540-2,

8. Reseni pFistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu

a orientace

V ramci této projektové dokumentace neni bezbariérovost objekt vzhledem k povaze
stavebnich Uprav feSena.

9. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi

Povodné, sesuvy pudy, poddolovani, seismicita se v predmétné lokalité stavby nevyskytuji.
Vzhledem k charakteru stavby (obecni ufad ) nebudou provozem objektu prekro¢eny denni
ani no¢ni limity hladin hluku.

10. Ochrana obyvatelstva

Z hlediska situovani a stavebniho feSeni stavby jsou splnény zakladni pozadavky ochrany
obyvatelstva.

11. InZenyrske stavby (objekty)

V ramci provadénych stavebnich tprav nedojde k zadnym zménam v inzenyrskych sitich.



12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni staveb (pokud se ve stavbé

vyskytuji)
Ve stavbé se uvedena zatizeni nevyskytuji.

13. Zasady organizace vystavby
13.1. popis

Piedmétem stavby je objekt obecniho ufadu v obci Kamenné Zehrovice.

Jedna se o samostané¢ stojici budovu. Objekt ma dvé nadzemni podlazi, pti¢emz vychodni a
zapadni ktidla jsou jednopatrova. Objekt je Caste¢né podsklepen.

Obvodové stény jsou z cihel plnych, rizné mocnosti. Strop nad 1.PP je tvofeny cihlenymi
klenbami. Stropni konstrukce nad béznymi podlazimi jsou dfevéné tramové s omitnutym
podbitim.

Okna jsou dfevéna Spaletova, jednoduse zasklend. Stiecha je sedlova s plechovou krytinou.

13.2. Charakteristika stavenisté

Stavenis§té se nachazi v blizkosti mistni asfaltove komunikace.

Uzemi je zastavéné stavajicim objektem obecniho Gifadu , dale pak plochami zpevnénych
ploch a zatravnénym Gzemim.

13.3 Zmeny objektu

V ramci zamyslenych stavebnich uprav dojde k zatepleni fasady objektl a zatepleni stiechy,
k vyméné klempitskych a zamecnickych prvki a hromosvodového vedeni a k vyméné
vnéjsich vyplni otvord.

Provadénymi stavebnimi tipravami se neméni tcel, poloha a velikost budovy.

13.4 Prizkumy a podklady
Prohlidka a zaméteni stavajiciho stavu projektantem. Dokumentace ¢aste¢ného stavajiciho
stavu predlozena objednatelem.

13.5. Priprava pro vystavbu
Stavba nevyzaduje kaceni Zadné vzrostlé zeleng.

13.5. Inzenyrske site

V souvislosti se zateplenim fasady bude potieba provést tpravu tii stavajicich konzol el.
Edeni na fasade .

Toto bude stavenbnikem feSeno s majitele distribucni sitté pred zahdjenim stavebnich tprav.

13.6. Prekazky v uzemi
Nejsou znamy.

13.7. Z&jmy,sluzebnosti,ochranna pasma
Jedna se o udrzovaci prace, neni tfeba fesit.

13.8. Zajisteni vody, energii, spojeni

Napojeni staveni$té na inzenyrské sité (elektro, voda) bude po dohod¢ s investorem
provedeno ze stavajiciho objektu.

Odbeéry energii a vody pro potieby stavby budou samostatné méteny.

Telefonni spojeni je zajisténo mobilnimi telefony.



13.9. Dopravni trasy

Napojeni na dopravni i technickou infrastrukturu je stavajici a nebude se provadénymi
upravami nijak ménit. Zasobovani stavby bude provadéno po piijezdové komunikaci.

13.10. Usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmii

Prostory staveniste, kde hrozi ijma tfetich osob ¢i poSkozeni vybaveni, musi byt dodavatelem
ochranény proti vstupu ttetich osob, a oznaceny patficnymi vystraznymi tabulkami.

Mimo pracovni dobu musi byt zabrdnéno v pouzivani a vstupu na stavenisté neopravnénymi
osobami.

13.11. Reseni zarizeni staveniste vcetné vyuziti novych a stavajicich objektu

Stavajici objekt bude vyuzit pro napojeni el. energie a vody pro stavbu, po dohod¢ s
investorem ptipadné i jako zazemi pro pracovniky stavby a sklad men3iho objemu materialu
¢1 menSich zatizeni a vybaveni. Neptedpokladaji se velké naroky na skladovaci plochy,
material bude pribézné dovazen.

Stavebni sut’ bude uklddana do ptistavenych kontejnert a pribézné odvazena na skladku nebo
opravnénou firmou likvidovéana. Pracovnici musi byt proskoleni v bezpecnosti prace.

13.12. Popis staveb zarizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni
Soucasti zafizeni stavenisté nebudou zadné objekty podléhajici pozadavku ohlaseni
13.13. Opatreni na ochranu zivotni prostiedi

Stavba bude provadéna stavebni firmou vedenou osobou s odbornou zpiisobilosti v oboru
provadéni staveb. Pracovnici musi byt proskoleni v oboru bezpecnosti prace.
Bude zajisténo nakladani s odpady z vystavby v souladu se zakonem o odpadech ¢. 185/2001
Sb. Odpady produkované pii vystavbé je nutné hodnotit v souladu s platnou pravni upravou.

S ohledem na charakter stavby, jeji rozsah a umisténi, neni tfeba ur€ovat pro dobu vystavby
podminky pro ochranu zivotniho prostredi.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichz hlu¢nost neptekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.
Pti stavebni ¢innosti musi zhotovitel dodrzovat povolené limity hladin hluku pro dané obdobi.
Po vykladce materialu a nakladce suti bude vzdy proveden tklid komunikace a zpevnénych
ploch. Pii skladovéni a pfevozu praSnych materialti bude praSnost omezena skrapénim,
piipadn¢ plachtovanim vozidel ¢i kontejnert.

Pti stavbé nedojde k vyraznému omezeni provozu na okolnich vefejnych komunikacich.
VnitrostaveniStni doprava bude probihat mimo vetejné komunikace.

Odpady vzniklé¢ pfi realizaci stavby (ve smyslu Vyhl. €. 381/2001 Sb-Katalog odpadit)

Pti udrzovacich pracich nebudou vznikat odpady kategorie ,,N“ ! (napt. nefunk¢ni, ptipadné
mech. posSkozené zétivky, obaly halogenovych rozpoustédel apod.

Odpady z ptipadného bourani budou odvezeny na fizenou skladku a ulozeny v souladu s
platnymi piedpisy.
Evidenci odpadu vzniklych pfi stavbé vede dodavatel stavby.



13.14. Bezpecnosti a ochrana zdravi p¥i praci

Pti bézném provadeéni udrzovacich praci za dodrzeni platnych piedpisii pro bezpecnost prace
nedochazi k ohrozeni zdravi pracovnikil. Pii bézném pouzivani a €isténi je nutné dodrzovat
navody k obsluze jednotlivych stroji a zatizeni a dodrZovat technické podminky vyrobce.

Vyhlaskou €. 601/2007Sb byla zrusena vyhlaska ¢. 324/1990Sb. O bezpecnosti prace a
technickych zatizeni pii stavebnich pracich. Od 1.1.2007 nabyva ucinnosti zakon ¢.
309/2006Sh., kterym se upravuji pozadavky bezpecnosti a ochrany uzdravi pfi praci.

Déle plati:

Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb. , kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroji, technickych zatizeni, pfistrojii a naradi.

Natizeni vlady €. 362/2005 Sb. O blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na pracovistich a nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. O bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.



TECHNICKA ZPRAVA

1. Architektonicke stavebné technické reseni

1.1. Uéel objektu

Stavebni Upravy a udrZovaci prace se tykaji objektu obecniho tfadu v obci Kamenné
Zehrovice.Provadénymi Gpravami se nebude ménit ucel objektu.

1.2. Zasady architektonického, funkcéniho, dispozicniho a vytvarného ieSeni, vegetacnich
uprayv okoli objektu, véetné reSeni pristupu a uZivani objektu osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Popis stavajiciho objektu:

Jedna se o samostan¢ stojici budovu obecniho ufadu . Objekt ma dvé nadzemni podlazi,
pfi¢emz vychodni a zapadni kiidla jsou jednopatrova. Objekt je ¢astecné podsklepen.
Obvodové stény jsou z cihel plnych, rizné mocnosti. Strop nad 1.PP je tvofeny cihlenymi
klenbami. Stropni konstrukce nad béznymi podlazimi jsou dfevéné tramové s omitnutym
podbitim.

Okna jsou dfevéna Spaletova, jednoduse zasklend. Stiecha je sedlova s plechovou krytinou.

NavrzZena opatieni:

Zateplenim objektu dojde ke zlepSeni tepelné technickych a energetickych vlastnosti objektu.
Rozsah praci:

Zatepleni fasady bude provedeno z polystyrenovych desek s grafitem tl. 160 mm (lambda =
0,034 W/mK) . Sokl pod terénem a nad terénem bude zateplen deskami z extrudovaného
polystyrenu tl.. 160 mm ( lambda =0,035W/m2k)

Zatepelni podlahy pady bude provedeno mineralni izolaci v celkové tl. 300 mm (
lambda=0,039W/mK).

Zatepleni Sikmé stiechy bude provedeno mineralni izolaci v celkové tl. 300mm ( lambda =
0,039 W/mKk)
V souvislosti se zatepelnim fasady budou vyménény klempiiské prvky, které budou noveé
provedeny z plechu s poplastovanym povrchem.

Podél objektu bude proveden okapovy chodnicek z kacirku, lemovany zahradnim
obrubnikem. V misté ziviéného chodniku dojde po provedeni zatepleni pod terén k doplnéni
puvodni skladby. V mist¢ stavajici zdmkév dlazby dojde ke zpétnému polozeni této dlazby.
Ve dvote bude stavajici chodnik z betonovych desek nahrazen zdmkovou dlazbou.

Na fasadé budou vyménény zdmecnické vyrovby jako jsou dvitka rozvadécu, pojistkovych
skiin€k, ventilacni miizky.

V ramci stavebnich praci dojde k demontazi svislého hromosvodového vedeni, keré bude
provedeno nové v¢. zajisténi odpovidajici revize.

V celém objektu budou vyménény vnéjsi vyplné otvorii. Celkovy soucinitel prostupu tepla
oken U=max 0,9 W/m2K, u dvefi pak U= max 1,2W/m2K.



V souvislosti se zateplenim budou demontovany prvky na fasadé jako jsou vyvésky,
informacni cedule, drzéky na vlajky apod. Nékteré budou odstranény bez nahrady, jiné budou
zpeétné namomtovany s novym kotvenim.

Provadénymi stavebnimi tipravami se neméni ucel, poloha ani velikost budovy.
Bourani a demontaze:

Budou odstranény vnéjsi vyplné otvort v¢. sklobetonovych vyplni a okennich mi#izi.
Odstranény budou prvky na fasdde¢ a rozvody nepouzivaného obecniho rozhlasu v¢. ostatni
nevyuzivané kabelaze.

Z fasady bude odstranén keramicky obklad soklu a niky. Pfesahujici ¢ast soklu bude odsekédna
tak, aby izolant probéhl v roviné.

Demontovany budou klempifské konstrukce souvisejici se zateplenim fasady a stiechy a
vedeni hromosvodu .

Drobna pfistavba u zadniho vstupu do objektu bude odstranéna v celém rozsahu.

Rozebrany budou chodniky z betonovych dlazdic , zamkové dlazby a ¢aste¢né asfaltovy
chodnik, ktery bude po provedeni stavebnich praci uveden do ptivodniho stavu.

V pldnim prostoru a budoucich ptiru¢nich skladech bude odstranéna stavajici konstrukce
podlahy v rozsahu ( pidovky+ stavajici nasyp tl. 6 cm). Na pad¢ bude jesté odstranén
prkenny zaklop.

Nad pfistavbou bo¢niho vstupu bude demontovana skladba stfeSni konstrukce pro provedeni
zatepleni v roving stropu.

Ve stfesni roviné budou zvétSeny stavajici otvory poklopli pro osazeni stfeSnich oken.

Pozemky dotcené stavebnimi upravami
k.0. Kamenné Zehrovice , parc.¢.63

1.3 Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a
oslunéni

zastavéna plocha : 356,7 m2

obestavény prostor : 728,8 m3

1.4.
Technické a konstrukcni ieSeni objektu, jeho zditvodnéni ve vazbé na uZiti objektu a jeho
pozadovanou Zivotnost

1.4.1 Hydroizolace, parozabrany

Pted provedenim SDK konstrukci bude provedena parotésna zabrana. Pied zateplenim
pudniho prostoru v roving stiechy bude provedena pojistna hydroizola¢ni folie.

1.4.2 Svisle nosné konstrukce

V ramci stavebnich praci bude do nosnych konstrukci zasahovano v minimalnim rozsahu.
Jednd se prizdivky porobetonovymi piickovkami v misté odvétrani kotelny a vyzdivky v
misté pozednic pro zatepleni stén pristavku a schodistového prostoru v roving pidy.
Zazdéna bude nika na fasadé.

V ramci provadénych praci budou zatepleny obvodové svislé konstrukce objektu.



Zatepelni fasady bude provedeno deskami z grafitového polystyrenu tl. 160 mm (lambda =
0,034 W/mK) . Sokl pod terénem a nad terénem bude zateplen deskami z extrudovaného
polystyrenu tl.. 160 mm ( lambda =0,035W/m2K)

Technologicky ptedpis pro provadéni kontaktniho zateplovaciho systému.

Pripravenost objektu

Ukonceni mokrych procest

U objektu uréeného k zatepleni je doporuceno, aby byly ukonceny vsechny mokré procesy -
tedy prace vnasejici do konstrukce ve vétsi mife technologickou vlhkost -napt. omitani,
provadéni potérti apod.

Statické poruchy

Staticky poruSené konstrukce je mozno zateplovat pouze v piipadé jejich posouzeni a
zajisténi. Navrh je tieba fesit s odbornikem -napt. projektant -statik.

Veskeré trhliny a spary v podkladu musi byt posouzeny s ohledem na jejich mozny vliv na
vnéjsi tepeln€ izolacni kompozitni systém.

Souvisejici prace

Ostatni prace na zateplované konstrukci, napt. oplechovani atik a otvort, osazeni instalacnich
krabic, drzaky bleskosvodu, konzoly pro uchyceni ptidavnych konstrukei na fasade apod.,
musi byt provedeny tak, aby nedoslo pfi realizaci k poSkozeni systému -mechanickému
poskozeni, zateCeni do systému apod.

Souvisejici pozadavky

V mistech dilatace stavajici zateplované konstrukce musi byt rovnéz provedena dilatace.
Veskeré prostupy a preruseni systému i1 napf. v pripade nezatepleni osténi otvort v konstrukei
je tteba posoudit z hlediska vylouceni vzniku tepelné¢ technickych poruch.

LeSeni

Pti stavbé montazniho leSeni je nutno uvazovat s budouci tloustkou ptidaného kontaktniho
systému z divodu dodrzeni minimalniho pracovniho prostoru nutného pro montaz. Kotvici
prvky je tieba osadit s mirnym odklonem od horizontalni roviny smérem Sikmo dolt od
systému z ditvodu mozného zateceni vody do hmozdinek.

Ptipravenost konstrukce

VIhkeé konstrukce

Musi byt odstranény v§echny zavady, které by umoznovaly pronikani vlhkosti do zateplované
konstrukce. Podklady nesmi vykazovat vyrazn¢ zvysSenou ustalenou vlhkost. Pfipadna
zvySena vlhkost podkladu pfed provedenim systému se musi snizit vhodnymi sana¢nimi
opatfenimi, vykvéty a zasolené omitky se musi odstranit.

Biotické napadeni
Plochy napadené plisnémi, fasami apod. musi byt fadn€ ocistény a ndsledné oSetieny proti

opétovnému napadeni.

Cistota podkladu



Podklad musi byt pted zapocetim praci zbaven necistot, mastnoty a vSech voln¢ se
oddé@lujicich vrstev, piipadné materiall, které se rozpousti ve vodé€. Natéry a omitky
nesoudrzné a dostatecné nespojené s podkladem je tfeba odstranit. Na opravené a oSetfené
plochy je mozno zapocit s lepenim izolantu az po vyschnuti a vyzrani vyspravkovych
materiald.

Penetrace podkladu
V piipad€ nutnosti Gpravy piidrznosti nebo savosti podkladu se podklad upravuje vhodnym
penetraénim natérem.

Rovinnost podkladu

V ptipad¢ spojeni izolac¢nich desek (EPS, XPS a perimetru) s podkladem pouze lepici hmotou
je mezni hodnota odchylky rovnosti podkladu maximalné 10 mm na délku 1m.

V ptipadé spojeni izola¢nich lamel nebo desek z mineralni viny (MW) s kolmou nebo
podélnou orientaci vlaken s podkladem pouze lepici hmotou je mezni hodnota odchylky
rovnosti podkladu maximéln¢ 10 mm na délku 1m.

V piipadé¢ spojeni izola¢nich desek (EPS, XPS a perimetru) s podkladem lepici hmotou a
dodatecnym kotvenim talifovymi hmozdinkami je mezni hodnota odchylky rovnosti podkladu
maximalné 20 mm na délku 1m.

V pripad¢ spojeni izolacnich lamel nebo desek z mineralni viny (MW) s kolmou nebo
podélnou orientaci vlaken s podkladem lepici hmotou a dodate¢nym kotvenim talifovymi
hmozdinkami je mezni hodnota odchylky rovnosti podkladu maximalné 20 mm na délku 1m.
Pfi vétSich nerovnostech je nutné provést lokalni nebo celoploSné vyrovnani podkladu
vhodnym materidlem a technologii pfi sou¢asném splnéni ostatnich bodt tohoto ptedpisu.
Vrstva lepici hmoty pfi lepeni izolacnich materialti nesmi presdhnout tloustku 30mm.

Zhotovitel

Montaz miize provadét pouze montazni firma, kterd mé Zivnostenské opravnéni pro
provadéni téchto praci a jeji zaméstnanci, ktefi tyto prace provadéji, jsou teoreticky i
prakticky zaskoleni.

ZaloZeni systému

Zalozeni zakladaci liStou

Siika zakladaciho profilu musi odpovidat pouzité tloustce izolantu. Montaz zakladacich
profild ze provadi od roht. Pro vytvoreni roht se piedem upravi zakladaci profil podle uhlu
rohu stavby. Mezi takto osazené rohoveé profily se doplni rovné dily. Nejmensi zbytek
zakladaciho profilu by nemé¢l byt mensi nez 30 cm . Profily se osazuji hmozdinkami s 2 - 3
mm mezerou mezi profily, k jejich pfipadnému vyrovnani se pouziji distancni podlozky (tl. 1
— 10mm). K napojeni profilii je mozno pouzit plastové spojky (vizobr.1). Spara mezi profily a
podkladem musi byt utésnéna lepici hmotou.

Lepeni tepelného izolantu

Obecné podminky

Izola¢ni desky (EPS, XPS a perimetr) se lepi zespodu nahoru na vazbu vét§im rozmérem
desky vodorovné. Izolacni lamely nebo desky z mineralni viny (MW) s kolmou nebo
podélnou orientaci vlaken se lepi opét zespodu nahoru na vazbu vét§Sim rozmérem lamely
nebo desky vodorovné. Pouze v odiivodnénych piipadech je mozno lepit izolant delSim
rozmérem svisle dold nebo v soklovych partiich pod zakladaci liStou a pod terénem, odshora



dolii. Tyto ptipady je tfeba fesit individualné i s ohledem na vybér vhodné tepelné izolace a
dalsich materiali

Priprava lepici hmoty

K ptipravé praskovych hmot se pouzije pouze Cista voda, piiprava pastoznich tmelti spociva
pouze v jejich promichani. K materialim neni dovoleno ptidavat zadné ptisady, pokud neni v
technickém listu pouzité¢ hmoty uvedeno jinak. Konkrétni postup pfipravy a michéani a
zpracovani lepicich hmot (mnozstvi vody, ¢as odstani, doba zpracovatelnosti, povétrnostni
podminky apod.) je popsan v technickych listech téchto

vyrobk.

Nanaseni lepici hmoty

Nanaseni lepici hmoty se provadi ru¢né nebo strojné vzdy po obvodu desky a sttedem desky
(v nepravidelném pésu nebo min. ve tfech bodech). V piipad¢€ spojeni izolacnich desek

s podkladem pouze lepenim je nutné aby nasledné nalepend plocha tvotila minimalné 40%
celkové plochy izola¢ni desky. V piipadé rovného podkladu je mozné lepit desky celoplo$né
zubovou stérkou.

Pti lepeni desek z mineralnich vlaken (MW) s podélnou orientaci vlaken, kdy spojeni je
zajisténo pouze lepici hmotou je nutné celoplo$né naneseni lepici hmoty. Pii lepeni izolantu z
mineralnich desek s kolmou orientaci vlaken (lamely) se provadi naneseni lepici hmoty vzdy
celoplo$né zubovou stérkou

Zakladni zasady pri lepeni izolantu

Pti lepeni (nasledné ani pii stérkovani) se nesmi lepici ani stérkova hmota dostat na bo¢ni
stény izolantu. Desky a lamely se lepi na vazbu, neni mozné pfipustit vznik pribézné svislé
spary 1 vCetn¢ narozi.

Prvni fada desek nebo lamel se musi vsadit pevné do zakladaciho profilu a nesmi ptesahovat,
pokud se neprovadi zaloZeni bez zakladaciho profilu.

U osténi otvort se doporucuje provést nalepeni desek nejprve v plose s pfesahem. Nasledné se
provede vlepeni izolantu do Spalety. Po zatvrdnuti lepici hmoty se provede jejich srovnani s
vnitini plochou zabrousenim

Pti lepeni izolantu u rohil otvor nesmi dochazet k priitbézné spare ve vodorovném ani svislém
sméru, piebyvajici ¢ast desky se dodatecné odfizne. Pti lepeni izola¢nich lamel z mineralni
viny s kolmou orientaci se toto pravidlo nevyZaduje.

Desky a lamely se lepi na sraz.

Spary vEétsi nez 2mm je tfeba vyplnit izolaénim materidlem. Spary mezi deskami Sitky 4mm je
mozno vyplnit nizkoexpanzni izola¢ni pénovou hmotou.

Pouzivaji se prednostné celé desky, pouziti ptitezl (zbytkd) desek je mozné pouze v ptipadé,

Ve

ze jsou Sirsi nez 150mm a neosazuji se na narozich a u ukoncéeni systému.

Tepelné mosty

Pti lepeni izolantu nesmi vzniknout tepelné mosty, pokud s nimi nebylo uvazovano v projektu
a nebyly zohlednény v tepelné technickém posouzeni.

Svislé spary na prasklinach a nepravidelnosti podkladu

Spary mezi deskami a lamelami nesmi byt provedeny v mist¢ trhlin v podkladu, na rozhrani
dvou rtiznorodych materialti v podkladu a v misté¢ zmény tloustky izolantu z dvodu rozdilné
tloustky konstrukce.



Zabudovani hmozdinek

Velikost talitfe kotvicich hmozdinek

Pro izolanty z pénového (EPS) a extrudovaného polystyrenu (XPS), izolacnich desek perimetr
a mineralnich desek (MW) s podélnou orientaci vlaken je tfeba pouzivat hmozdinky s
pramérem talife min. 60 mm.

Talifové hmozdinky je mozné osadit jak v misté styki desek, tak i v jejich plose.

Cas a zpiisob osazovani

HmoZzdinky se osazuji po zatvrdnuti lepici hmoty tak, aby nedoslo k posunu izolantu a k
narudeni jeho rovinatosti, zpravidla po 24 az 72 hodinach od nalepeni.

Hmozdinka musi byt osazena pevné bez pohybu a jeji talif je zapustén cca 2-3 mm pod
povrch izolantu.

provadét kotveni hmozdinkami s ocelovym trnem a je nutné pouZit spravné délky hmozdinek
v zavislosti na tl. izolantu.

Pti osazovani hmozdinek nesmi dojit k poSkozeni izolantu.

Hloubka kotveni a atypické podklady

Univerzalni hmozdinka o priméru 10 mm musi byt zakotvena min. 40 mm do plného nosného
materidlu, za nosny material se nepovazuji omitky.

Do podkladii z plnych materidlti se pouziji hmozdinky o priméru 8mm s kratkou rozpérnou
zonou a s kotevni délkou do pevného podkladu (mimo omitky) minimalné 35mm.

Do podkladii z dutinovych materiali se pouziji hmozdinky o priméru 8mm s dlouhou
rozpérnou zénou a s kotevni délkou do pevného podkladu (mimo omitky) minimalné 55mm.
Otvory se vrtaji bez ptiklepu.

Do podkladii z porobetonovych material se pouziji hmozdinky o priméru 8mm s dlouhou
rozpérnou zénou a s kotevni délkou do pevného podkladu (mimo omitky) minimaln€¢ 75mm
nebo se pouZije specialni typ hmozdinky.

MnozZstvi a zpusob rozmisteni

Mnozstvi a rozmisténi hmozdinek vyplyva z provadéci projektové dokumentace a udava se
poctem kusti na jednotku plochy. Z konstruk¢niho hlediska je minimalni pocet 4 ks/m2. Na
narozich objektu je tfteba pocet hmozdinek zvysit.

Kotveni mineralnich lamel

Kotveni izolantu z mineralni viny (MW) s kolmou orientaci vlaken (lamely) se provadi podle
kotevniho planu. Pro kotveni je tfeba aby pramér talife byl min. 140 mm.

Kotveni je mozno rovnéz provadét normalnimi hmozdinkami bez rozsitujiciho talitku pres
zékladni vrstvu s vlozenou sklenénou sitovinou.

Uprava a vyztuzeni povrchu izolantu

Prebrousent izolantu

Po ovéteni rovinatosti povrchu se piipadné nerovnosti upravuji piebrouSenim brusnym
papirem na hladitku vétS§iho rozméru, napt. 250x500 mm.

V piipadé¢ degradace polystyrénovych desek z diivodu delsi prodlevy (obvykle vice nez 14
dni) mezi nalepenim a dal$i Upravou je tieba povrch piebrousit celoplo$né. Brouseni desek z
mineralnich vlaken s podélnou orientaci vlaken vzhledem k charakteru materialu neni mozné
a proto je tfeba vénovat lepeni desek zvysenou pozornost.



Po brouseni podkladu pted vytvarenim zdkladni vrstvy je dileziti podklad dobfte ocistit od
volnych ¢astic.

VyztuZeni exponovanych mist

Vsechny volné piistupné hrany a rohy napft. narozi objekti, osténi otvort apod. se doporucuje
vyztuzit vtlaéenim vhodné listy do pfedem nanesené vrstvy stérkové hmoty. (vizobr.15).
Rohy otvorti se vyztuzi diagonaln¢ umisténymi pruhy sklenéné sitoviny o rozmérech min cca
200 x 300 mm opét vtlacenim do pfedem nanesené stérkové hmoty (vizobr.16).

Dilatace

V ramci provadéni vyztuzovani hran se provadi také osazeni dilatacnich 1ist do predem
nanesené stérkové hmoty . Dilatace se provadi pouze na zaklad¢ navrhu v projektové
dokumentaci, zddnéa obecna pravidla ptipadnych maximalnich dilata¢nich celcich nejsou
stanovena.

Vytvoteni zakladni vrstvy

Priprava sterkové hmoty

K ptipravé stérkové hmoty se pouzije pouze Cistad voda. Hmota se pfipravi postupnym
vmichanim jednoho pytle stérkové hmoty do pfedepsaného mnozstvi vody pomoci
Unimixeru. K materidlim neni dovoleno ptidavat zadné ptisady. Konkrétni postup piipravy,
michani a zpracovani stérkové hmoty (mnozstvi vody,

Cas odstani, doba zpracovatelnosti, povétrnostni podminky apod.) je popsan v technickém
listu téchto vyrobkd.

Provadeni zakladni vrstvy

Zékladni vrstva se provadi plosnym zatla¢enim sklenéné sitoviny do stérkové hmoty
nanesen¢ na podklad z izolantu tak, ze se odviji pas sitoviny odshora doli a zaroven se vtlaci
nerezovym hladitkem do tmelu od stfedu k okrajim

Sklenéna sitovina musi byt uloZzena do pfedem nanesené stérkové hmoty na povrchu izolantu
a nasledné ptekryta stérkovou hmotou. Pokud se neprovadi nanaseni stérkové hmoty ve dvou
vrstvach, nesmi byt po zahlazeni hmoty sit'ovina viditelnd. Druhou vrstvu stérkové hmoty je
tieba provadét do 2 dnti po prvni vrstvé, nejlépe do zavadlé predchozi vrstvy. V piipadé delSi
prodlevy je tfeba vhodnou pracovni operaci zarucit dostatecnou adhezi dalsi vrstvy.

Celkova tloustka zakladni vrstvy je obvykle 2 -6 mm. U tepelného izolantu z mineralnich
vlaken je celkova tloustka obvykle 3 — 6 mm. Sklenéna sitovina musi byt v poloze 1/2 -2/3
tloustky zékladni vrstvy, blize k vnéjSimu lici. Vzdy musi byt dodrzeno minimalni kryti
sklenéné¢ sitoviny vrstvou stérkové hmoty min. 1 mm, v mistech ptesaht sitoviny a pii
pouziti disperznich stérkovych hmot, nejméné 0,5 mm.

Pti pouziti profila s okapnickou (zakladaci profily, rohové profily s okapnickou) je tteba
zékladni vrstvu i se sitovinou ukoncovat az na spodni hran¢ profilu.

Presahy a kryti sklenéné sitoviny

Jednotlivé pasy sklenéné sitoviny se ukladaji s minimalnim pifesahem 100 mm. Mista piesahti
sklenéné sitoviny (pasy i sit’ profilit) musi byt provedeny tak, aby nebyla narusena rovinatost
a bylo zajisténo minimalni kryti sitoviny. V mistech styku rozdilnych typi izolantu bez
pozadavku na pfiznani spary jenutno zdvojit vyztuznou sklenénou sitovinu s pfesahem
zdvojeného vyztuzeni nejméné 150mm na kazdou stranu.



Zesilujici vyztuzeni

Pokud je ptedepsano zesilujici vyztuzeni pro vétsi mechanickou odolnost zateplovaciho
systému, ukladaji se jednotlivé zesilujici pasy na sraz bez presahti predem pied provadénim
zakladni vrstvy, preloZzeni zakladni vrstvy se dodrzi.

Upraveni a rovinatost zakladni vrstvy

Povrch zékladni vrstvy nesmi vykazovat nerovnosti, které by se projevily nasledné v
povrchové tpraveé nebo znemoziovaly jeji spravné provedeni.

Pozadavek na rovinnost zakladni vrstvy je urcen pfedev§im druhem omitky. Doporucuje se,
aby hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nepfevySovala hodnotu odpovidajici
velikosti maximalniho zrna omitky zvySenou o0 0,5 mm

Pouzivani stérkovych hmot se zimni Upravou
V piipadé, Ze na objektu jsou pouzivany stérkové hmoty se zimni upravou, je nutno dodrzet
vSechny podminky uvedené v technologickém listu pouZité hmoty.

Uprava osténi

Spary mezi systémem a jinou konstrukci (napf. oplechovani nebo vyplné otvora apod.) se
doporucuje upravit vhodnou liStou nebo trvale pruznym té€snicim materialem odolavajicim
povétrnosti tak, aby se zamezilo priniku vlhkosti do systému

Provadeni povrchovych uprav

Tenkovrstvé omitky se natahuji na zaschly podkladni natér smérem od shora dold. Pti
realizaci je tfeba napojovat nanaSeny material takzvan¢ "zivy do zivého", tedy okraj nanesené
plochy pted pokracovanim nesmi zasychat.

Pfi kone¢né upravé omitky je tteba dbat, aby Gprava byla na vSech mistech plochy fasady
provadéna stejnym zplisobem.

Styk vice barevnych odstini omitky v jedné plose, popft. ploch s odliSnou strukturou, nebo
pracovni spara, se vytvoii nalepenim piekryvné pasky a jejim okamzitém strzeni po zhotoveni
povrchové tpravy. Po jejim zaschnuti se pielepi zakryvaci paskou jiZ hotovéa hrana tak, aby
nedoslo pti pokra¢ovani k jejimu poruseni.

Ptipadné kratké pieruseni prace lze pfipustit na hranici barevné celistvé plochy a na narozi.
Na vysledny barevny odstin silikdtovych omitek maji vliv i povétrnostni podminky v dobé¢ pfi
aplikaci.

Material ze stejné Sarze, ptipadné i kbeliku, mize mit pii rozdilnych podminkéch pfi aplikaci,
zv1asteé teploté a vlhkosti okoli i podkladu, odlisny vysledny barevny odstin.

Pro pfipravu a zpracovani omitek je tfeba pouzivat vyhradné nerezové a plastové naradi a
pomiicky. Jednotlivé vyrobni Sarze pastoznich omitek mohou mit mirn¢€ odlisny odstin od
oficidlniho barevného vzorniku, pti doobjednavkach je proto tfeba uvadét Cisla Sarzi, piipadné
datum vyroby.

Udrzba ochrannym ndtérem

V ptipadé potieby ochranného povrchového natéru pro zvyseni odolnosti povrchové Gpravy
proti povétrnostnim vliviim se doporucuje natéry provadét po maximalni dob¢ 15 — 25 roki.
Natéry se provadéji podle podminek uvedenych v technickych listech daného materialu na
predem ocistény a odmastény podklad. Ochranny natér musi svym sloZzenim odpovidat
sloZeni piivodni povrchové tipravy.



1.4.3 Schodisté
V ramci provadénych praci nebude do stavajiciho vnitiniho schodisté v objektech
zasahovano.

1.4.4 Komin

V ramci provadénych praci nebude do stavajicich kominti v objektech zasahovano, ani
nebudou budovany nové. Bude provedeno nové odvétrani kotelny v podél stavajiciho
kominové télesa z potrubi izolovaného potrubi D 160 mm, které bude nad stfe$ni rovinou
Opatteno ventilacni hlavici.

Kominaova télsa nad stieSni rovinou budou opatfena kontatnim zateplenim z extrudovaného
polystyrenu tl. 40 mm a tenkovrstvou silikonovou omitkou. Kominova télesa budou ukoncena
novou betonovou hlavou.

1.4.5 VVodorovné nosné konstrukce

V ramci provadénych praci nebude zasahovano do stavajicich nosnych vodorovnych
konstrukci . V ptidnim prostou bude po odstranéni skladem podlahy v¢. zakopu a pred
provedenim zatepleni v rovin€ podlahy piekontrolovén stav stavajicich stropnich tramt.

1.4.6 Stiecha

Do stavajici stie$ni konstrukce bude zasahovano minimalné. V misté umisténi novych
stfeSnich oken bude ve stfesni konstrukci rozsiten otvor pro umisténi oken.

Nad piistavbou boéniho vstutpu bude stie$ni krytina demontovana v¢. bednéni a po provedeni
tepelné izolace stropu bude provedena nova skladba v¢. nové stfesni krytiny z pozinkovaného
plechu s upravenym povrchem.

1.4.7 Nenosné a délici svislé konstrukce
Nebudou v ramci provadénych tiprav ménény.

1.4.8 Podlahy

Do stavajicich podlahovych konstrukci bude zasahovano v prosoru ptady a budoucich
ptirucnich skladt. Na ptadé¢ bude po odstranéni stavajici konstrukce v¢. zaklopu provedeno
zatepleni stropu a poloZena nova podlaha z desek OSB P+D 25 mm na podkladnim rostu z
haranold 50/100 mm a 690 mm.

Podlaha z OSB desek P+D 25 mm pftiru¢nich skladii bude provedena na podkladni
vyrovnavaci keramzitovy nasyp.

1.4.9 Vyplné otvori

1.4.9.1. Okna , vstupni dvere

V celém objektu budou vymeénény vnéjsi vyplné otvord. Celkovy soucinitel prostupu tepla
oken U=max 0,9 W/m2K, u dvefi pak U= max 1,2W/m2K.

1.4.9.2 Vnitini dvere
V ramci provadénych nebudou vnitini dvefe ménény. Pouze dojde k osazeni dveti s pozarni
odolnosti EW30 DP3 do sklepa a na ptdu.



1.4.10 Vnitrni povrch
V ramci provadénych dojde pouze k zacisténi omitek po osazeni novych vyplni otvorti a k
lokalnimu doplnéni omitek a maleb v misté dozdivek.

1.4.11 Vnéjsi povrchy

Fasada bude ocisténa tlakovou vodou a lokalné opravena .

Vnéjsi povrch zateplovanych ¢asti bude upraven tenkovrstvou probarvenou omitkou dle
vybéru investora .

Sokl bude opatien soklovou dekorativni omitkou .

1.4.12 Konstrukce klempiiské

Budou provedeny nové klempiiské prvky z pozinkovaného plechu s poplastovanym
povrchem. Jedna se svody, Zlaby , parapety, oplechovani fimsy, zavétrné listy.
Vsechny klempiiské vyrobky musi spliiovat CSN 73 3610 a dalsi dotéené normy.

1.4.13 Konstrukce truhlarské
Budou zachovany stavajici truhlafské konstrukce.

1.4.14 Konstrukce tesarské
V misté zatepleni podkrovi v roving sttechy budou doplnény vodorovné klestiny 80/160 mm.

1.4.15 Konstrukce zamec¢nické

Stavajici okenni miize budou odstranény.

Sklepni okénka budou nahrazena kovovymi vétracimi dvirky.

Bude provedeno odsazeni stavajicich vstupnich branek oploceni , které budou po demontazi a
upravé opatfeny novymi natéry a zpétn¢ osazeny.

1.4.16 Odvétrani
Bude provedeno nové odvétrani kotelny v podél stavajiciho kominové télesa z potrubi
izolovaného potrubi D 160 mm, které bude nad stfesni rovinou opatieno ventila¢ni hlavici.

1.4.17 Oslunéni a osvétleni
Provadénymi stavebnimi tipravami se nezméni.

1.4.18 Zpevnéné plochy

Podél jizni a ¢aste$né z&padni stény objektu bude proveden okapovy chodniéek z kacirku,
lemovany zahradnim obrubnikem.

V misté , kde budou rozebrany stavajici chodniky ze zamkové budou tato dlazba zpétné
polozena. Novy chodnik ze zdmkové dlazba bude proveden na jizni stén¢ od vstupni branky
oploceni k prvnim venkovnim dvefim do objektu.

Chodnik pfi severni stén¢ je asfaltovy. Zde dojde k odfiznuti , vybourani konstrukci a po
provedeni zatepleni ke zpétnému doplnéni skladem a uvedeni do plicvodniho stavu.

1.4.19 Konecné terénni upravy
V zhledem k rozsahu stavby nedojde k terénnim Upravam.

1.4.20 Oploceni
Bude provedeno odsazeni stavajicich vstupnich branek oploceni , které budou po demontazi a
uprave opatfeny novymi natéry a zpétné osazeny.



1.4.22 Zavtizeni stavenisté
Soucasti zafizeni stavenisté nebudou zfizovany zadné objekty.

1.4.23 Ostatni

V rdmci zatepleni objektu budou demontovany prvky zavésené na fasadé, které budou zpétné
osazeny pies pomocnou ocelkovou konstrukei, tak aby do zateplovaciho systému bylo
zasahovanou minimalng¢.

Na objektu budou demontovany rozvody kromosvodu, ktery bude proveden nové — viz
samostatna ¢ast PD.

1.5 Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei a vyplni otvori

Zatepleni fasady bude provedeno z polystyrenovych desek s grafitem tl. 160 mm (lambda =
0,034 W/mK) . Sokl bude zateplen extrudovanym polystyrenem tl. 160 mm ( lambda = 0,035
W/mK).

Zatepelni podlahy pudy bude provedeno mineralni izolaci v celkové tl. 300 mm (
lambda=0,039W/mK).

Zatepleni v roving stiechy bude provedeno mineralni izolaci v celkové tl. 300mm ( lambda =
0,039 W/mKk).

1.6 Zpiisob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrsko geologického a
hydrogeologického prizkumu

1.6.1 Piiprava uzemi, vytyceni
V ramci provadénych stavebnich uprav nedojde k velikostnim ani polohovym zménam
objektu. . Zminéné stavebni prace tedy nevyzaduji ani zddnou piipravu tizemi.

1.6.2 Zemni prace

V ramci stavebnich Gprav budou provadény zemni prace v minimélnim rozsahu. Jedna se o
ru¢ni hloubeni ryhy kolem objektu pro provedeni zatepleni soklu pod urovni piilehlého terénu
a odkopavku pro novou skladbu chodnikii. VytéZena piebyte¢nd zemina bude odvezena na
odpovidajici skladku.

1.6.3 Zalozeni spodni stavby
Stavajici zalozeni nebude provadeéno ani nijak ménéno.

V misté umisténi nové informacni cedule a nového sloupku branek oploceni budou provedeny
zakladové patky 400x400x1000 mm z betonu C16/20 .

1.7 Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostredi a FeSeni pripadnych negativnich
ucinki

Na stavbu a jeji jednotlivé konstrukéni ¢asti smi byt pouzivany jen takové materialy, které
prokazuji hygienickou nezdvadnost a bezpecnost.

1.8 Dopravni feSeni
Vlivem planovanych stavebnich tprav a udrzovacich praci se nemeéni.

1.9 Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi, protiradonova opatreni
Povodné, sesuvy ptidy, poddolovani, seismicita se v predmétné lokalité stavby nevyskytuji.



