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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Označení stavby
Předmětem je stavba „Kamenné Žehrovice – rekonstrukce ulice Úzké a ulice Dělnické v úseku

Karlovarská třída – Souběžná“.

Objednatel stavby
Název: Obec Kamenné Žehrovice

Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice
Kontaktní osoba Soňa Černá, starostka
IČO: 0023 4508
DIČ: CZ 0023 4508

Zhotovitel projektové dokumentace
Název: PUDIS a. s.

Nad vodovodem č.2/3258, 100 31 Praha 10
Kontaktní osoba
pro věci smluvní: Ing. Martin Höfler, předseda představenstva

Ing. Jan Vlček, členem představenstva
pro věci technické: Ing. Jan Petr, vedoucí skupiny dopravních staveb
IČO: 4527 2891
DIČ: CZ 4527 2891

1.3.1. Projektanti jednotlivých profesí
Stavební objekty byly zpracovány pracovníky PUDIS a.s. Stavební objekty jsou rozděleny dle

členění staveb – viz kapitola 4.
Zpracovatelský kolektiv

Hlavní inženýr projektu Ing. M. Turek
100 Komunikace Ing. M. Turek, Ing. J. Blažek, Ing. L. Malinská

1.3.2. Autorizovaní inženýři projektového týmu (dle zákona č. 360/92 Sb.)
V této části jsou uvedeni autorizovaní inženýři, kteří se přímo podíleli na předmětné stavbě. V

závorce je uvedeno číslo autorizace.
Ing. M. Turek (0012489) Dopravní stavby (ČKAIT)
Jiří Bílek (ČSSK/0223/KOO/2016)  Koordinátor BOZP

Seznam příloh dokumentace
Část A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Část B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY
Část C STAVEBNÍ ČÁST
Část D TECHNOLOGIE – NEOBSAZENO
Část E ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
Část F DOKLADY
Část G PRŮZKUMY A ROZBORY
Část H SOUPIS PRACÍ



Kamenné Žehrovice – rekonstrukce ulice Úzké a ulice Dělnické v úseku Karlovarská třída – Souběžná
DSP/PDPS, 10/2017      Průvodní zpráva
Zak.č.  D-17-012

 4

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
Základní údaje charakterizující stavbu
Jedná se o rekonstrukci ulice Úzká a ulice Dělnická v úseku Karlovarská třída – Souběžná.

Celková délka úprav obou komunikací je cca 160 m. Stavba je v celé délce situována v intravi-
lánu.

Rekonstrukce je navržena z důvodu nevyhovujícího technického stavu povrchu stávajících
zpevněných ploch (vozovka, chodníky). Po jejím dokončení se očekává zvýšení přehlednosti a
bezpečnosti dopravy.

V rámci stavby dojde také k realizaci nových uličních vpustí, případně úpravě stávajících. Nové
vpusti budou zaústěny do stávající kanalizace.

Předpokládaný průběh výstavby
Termín zahájení stavby:  04/2018
Termín dokončení stavby:  06/2018

Vazby na územní plánování
Stavba je umístěna v prostoru stávajících komunikací a je tedy v souladu s územním plánem

obce.

Charakteristika území a jeho využití
Stavba je vedena v intravilánu, částečně po zpevněných (asfaltových) a částečně po nezpev-

něných (zatravněných) plochách.
Využití území – stávající plochy dopravní infrastruktury.

Vliv technického řešení stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí
Jedná se o rekonstrukci stávajících ploch dopravní infrastruktury, dokončením stavby nedojde

ke změně vlivů na krajinu, zdraví a životní prostředí.

Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření
Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí, nedochází ke změně stávajících poměrů. Nao-

pak se díky ní očekává mírné zlepšení dopravní situace v řešeném prostoru, neboť dojde ke zvý-
šení bezpečnosti provozu (nový povrch komunikací, usměrnění provozu).

Vliv stavby na odtokové poměry je minimální. Výpočet byl proveden na dvouletý patnáctiminu-
tový déšť dle TP 83 a odtok se zvýší o 1 l/s.

Intenzita deště 173 l/s.ha

Kamenné Žehrovice - ulice Dělnická a Úzká - stávající stav

ulice Druh povrchu plocha (ha)
odtok.
koef.

F- reduk.
(ha) odtok (l/s)

Dělnická Komunikace - asfalt 0,060 0,90 0,054 9,31
Chodníky - asfalt 0,020 0,90 0,018 3,04

Úzká
Nezpevněná komunikace - štěrkodrť 0,029 0,60 0,017 2,98
Zeleň 0,008 0,15 0,001 0,19

Celkem 0,116 0,78 0,090 15,52
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Kamenné Žehrovice - ulice Dělnická a Úzká - projektovaný stav

ulice Druh povrchu plocha (ha)
odtok.
koef.

F- reduk.
(ha) odtok (l/s)

Dělnická

Komunikace - asfalt 0,040 0,90 0,036 6,18
Zatravňovací dlažba 0,019 0,60 0,012 2,01
chodníky - zámková dlažba 0,015 0,80 0,012 2,09
štěrkodrť 0,005 0,60 0,003 0,52

Úzká Komunikace - asfalt 0,037 0,90 0,033 5,70
Celkem 0,116 0,824 0,095 16,5

* ulice Dělnická i Úzká - sklon cca 6% Zvýšení odtoku z dotčených ploch: 6,3%

Nápravná opatření, která by vedla k zachování stávající výše odtoku, nejsou navržena vzhle-
dem k prostorovým podmínkám a vzhledem k tomu, že přírůstek odtoku je minimální a nebude
mít na dotčené území negativní vliv.

Stavba nevyžaduje žádná opatření pro zmírnění vlivů na okolí.

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A
PRŮZKUMŮ

V projektu byly použity následující průzkumy a podklady:
· geodetické zaměření, zpracovatel Ing. Martin Šafr, duben 2017
· vyšetření inženýrských sítí na základě podkladů dodaných jejich správci, zpracovatel

PUDIS a.s., únor-březen 2017
· místní šetření, konzultace s investorem a dotčenými orgány

4. ČLENĚNÍ STAVBY
Způsob číslování a značení stavebních objektů
Číslování jednotlivých stavebních objektů je v souladu s ustanoveními Směrnice pro dokumen-

taci staveb pozemních komunikací vydané Ministerstvem dopravy ČR.

Určení jednotlivých skupin objektů
Skupiny objektů jsou zvoleny dle zvyklostí.
Skupina objektů  Název objektu

000 Objekty přípravy staveniště - NEOBSAZENO
100 Komunikace
200 Mostní objekty a zdi - NEOBSAZENO
300 Vodohospodářské objekty - NEOBSAZENO
400 Elektro a sdělovací objekty - NEOBSAZENO
500 Objekty trubních vedení - NEOBSAZENO
600 Objekty podzemních staveb - NEOBSAZENO
700 Objekty pozemních staveb - NEOBSAZENO
800 Objekty úpravy území - NEOBSAZENO
900 Volná řada objektů - NEOBSAZENO
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Členění stavby na stavební objekty
Stavba je členěna na následující stavební objekty:

1. Objekty, u kterých je žádáno o stavební povolení
100 – Komunikace
101 Rekonstrukce ul. Dělnická
102 Rekonstrukce ul. Úzká
191 DIO

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY
Věcné a časové vazby souvisejících staveb
Stavba je v ul. Karlovarská koordinována s navazující stavbou OPRAVA CHODNÍKŮ A

NÁMĚSTÍ – I. ETAPA, Karlovarská třída, Kamenné Žehrovice. Realizace této akce dle informací
Objednatele proběhne v roce 2018.

Dále se předpokládá provedení uložení stávajícího nadzemního vedení NN do země. Investo-
rem této akce je správce vedení – ČEZ Distribuce. Vzhledem k velkému rozsahu prací na území
obce není jasné, kdy přesně a které ulice budou touto akcí dotčeny.

Uvažovaný průběh výstavby
Postup prací na stavbě bude probíhat následovně – provede se:
· vytvoření zařízení staveniště, příprava staveniště (kácení, demolice stávajících komunikací)
· zemní práce a odvodnění (vpusti a přípojky)
· osazení obrubníků a realizace vozovkového souvrství
· odstranění zařízení staveniště
Definitivní sled prací na jednotlivých objektech bude určen až v součinnosti s vybraným

dodavatelem.
Plynulost výstavby bude zajištěna tím, že investor zahájí stavbu až po vydání všech potřeb-

ných stavebních povolení a dalších povolení a bude mít zajištěné financování celé stavby.
Zkoordinování jednotlivých stavebních objektů je zajištěno – toto je zřejmé z koordinační situ-

ace.
S ohledem na rozsah úprav (výkop do hloubky cca 0,9 m) a vzhledem k předpokládanému

uložení stávajících inženýrských sítí dle ČSN 736005 se nepředpokládají jakékoliv jejich přeložky.

Zařízení staveniště a přístup na stavbu
Umístění ani návrh zařízení staveniště není součástí DSP. Jeho případné zřízení vč. zajištění

potřebných ploch, napojení na zdroje energií a příslušných projednání a povolení je plně v kom-
petenci zhotovitele stavby.

Pro zařízení staveniště je možné využít plochy obou rekonstruovaných komunikací, které bu-
dou sloužit i pro ukládání materiálu pro realizaci stavby.

Jako přístupová komunikace bude přednostně využívána silnice II/606 (ul. Karlovarská).
Ostatní komunikace budou vozidly stavby používány jen v nejnutnější míře, aby se zamezilo ob-
těžování obyvatel hlukem a prachem.

Podrobnější informace ke staveništi a organizaci výstavby viz část E. ZOV.
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Dopravní omezení, objížďka a výluky dopravy
Během stavby budou ulice Dělnická a Úzká pro individuální dopravu uzavřeny. Parkování re-

sidentů bude umožněno na okolních komunikacích. Doprava na okolních komunikacích bude pro-
bíhat bez omezení.

Zastávky ani trasy linek veřejné hromadné dopravy nebudou stavbou dotčeny.

6. PŘEHLED STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
Rozdělení dle budoucích vlastníků (správců)
Níže je uveden přehled předpokládaných budoucích vlastníků (V) respektive správců (S) sta-

vebních objektů, které jsou součástí této stavby. Rozdělení je provedeno dle specifikace objektů
dle kapitoly 4 této průvodní zprávy.
V(S) - Obec Kamenné Žehrovice:
101, 102
dočasné objekty:
191

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ
Stavba bude uvedena do provozu jako celek.
V případě dokončení všech stavebních prací na jedné z ulic bude předmětná ulice uvedena

do užívání.

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY
Souhrnný popis stavby
Jedná se o rekonstrukci dvou obslužných komunikací v zastavěném území obce Kamenné

Žehrovice. Ul. Dělnická je navržena jako dvoupruhová obousměrná, s parkovacím pásem vlevo
a chodníkem vpravo. Ul. Úzká je navržena jako jednopruhová obousměrná. Obě komunikace jsou
vybaveny obrubami.

Součástí stavby je také úprava stávajících, případně osazení nových uličních vpustí. Vpusti
budou napojeny do stávající kanalizace. V ulici Dělnická cca v km 0,008 dojde k obnově stávající
vpusti včetně přípojky a cca v km 0,072 dojde k rekonstrukci stávající šachty.

V rámci stavby bude v nezbytném rozsahu provedeno kácení.
S ohledem na rozsah úprav (výkop do hloubky cca 0,9 m) a vzhledem k předpokládanému

uložení stávajících inženýrských sítí dle ČSN 736005 se nepředpokládají jakékoliv jejich přeložky.
S ohledem na nové uspořádání chodníku v ulici Dělnická dojde k narovnání kabelu slabo-

proudého vedení podél nové obruby.

Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí
8.2.1. Komunikace

SO 101 Rekonstrukce ul. Dělnická
Komunikace je navržena v kategorii MO 2p -/10,25/20, celková délka stavebních úprav je

65 m. Jedná se o dvoupruhovou směrově nerozdělenou komunikaci vlevo doplněnou o kolmá
parkovací stání, vpravo pak chodníkem. Konstrukce vozovky je netuhá.

SO 102 Rekonstrukce ul. Úzká
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Komunikace je navržena v kategorii MO1 -/3,5/20, celková stavebních úprav je 78,6 m. Jedná
se o jednopruhovou obousměrnou komunikaci s netuhou vozovkou.

SO 191 DIO
Součástí objektu je návrh přechodného dopravního značení osazeného v prostoru stavby.

Značení bude provedeno dle TP 66.

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ,
PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ

Geodetické zaměření
   Měření bylo vedeno v polohovém systému JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání. Za-

měření podrobných bodů bylo provedeno metodou číselné tachymetrie. Při měření se vycházelo
z bodů měřické sítě, která byla pro potřeby podrobného měření v zájmovém území vybudována.

   Souřadnice bodů měřické sítě byly určeny metodou GNSS. Pro měření byly využity signály
družic globálních navigačních systémů GPS-NAVSTAR a GLONASS, s využitím RTK korekčních
dat ze sítě referenčních stanic TRIMBLE VRS NOW Czech. Transformace geocentrických sou-
řadnic do S-JTSK a Balt p.v. byla provedena pomocí transformačního modulu zpřesněné globální
transformace.

Souřadnice bodů měřické sítě získané metodou GNSS byly následně vyrovnány na základě
měřených polárních dat, výpočtem v SW pro souřadnicové výpočty v geodetických sítích G-NET.

Dosažené výsledky měřených bodů zaručují 2.třídu přesnosti geodetické sítě i podrobných
bodů.

Měřeny byly všechny prvky polohopisu a výškopisu, vč. viditelných povrchových znaků inže-
nýrských sítí.

Vyšetření průběhu IS
V rámci projektové přípravy byl proveden průzkum stávajících inženýrských sítí v zájmové ob-

lasti. Bylo osloveno celkem 10 správců, všichni oslovení správci vyjádření dodali. Pozitivní vyjád-
ření o existenci inženýrských sítí zaslalo celkem 5 z oslovených vlastníků a správců IS. Ostatní
vyjádření byla ve smyslu existence jejich IS negativní.

Seznam správců s kladným vyjádřením k existenci IS:
Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - poskytl

digitální podobu
ČEZ Distribuce, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – poskytl digitální podobu
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno – poskytl digitální podobu
Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice – poskytl digitální po-

dobu
Středočeské vodárny a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno – poskytl digitální podobu
Seznam správců s negativním vyjádřením k existenci IS:
Telco Pro Services a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
Coprosys a.s., Na Kopci 239, 537 01 Chrudim
ČR-MO-Sekce ekonomická a majetková, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
T - Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 149 00
Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5
Přesnost zákresů stávajících inženýrských sítí odpovídá kvalitě podkladů jejich

správců. Zakreslená vedení jsou pouze orientační a před zahájením stavebních prací je
nutno je za účasti jejich správců vytýčit.
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10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ
ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY

Veškerá stavební činnost, která bude prováděna v některém z ochranných pásem, musí dodr-
žovat obecné zásady práce v jednotlivých ochranných pásmech.

Ochranná pásma vedení a objektů
Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí předepsaná ochranná pásma dle platných předpisů.

V následujícím textu jsou pro informaci uvedena ochranná pásma objektů a stávajících vedení.
10.1.1. Pozemní komunikace

zákon č.13/1997 Sb.
Silničním ochranným pásmem je prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50 m a ve

vzdálenosti:
15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní

komunikace II. třídy
10.1.2. Elektroenergetika

zákon č.458/2000 Sb.
Ochranné pásmo vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou

stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení. V ochranném pásmu nad-
zemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto za-
řízením
e) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry (u nadzemních vedení)
f) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy (u podzemních vedení)
a je nutné dodržet podmínky práce v nich.

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vede-
nými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od
krajního vodiče vedení na obě jeho strany
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

1. pro vodiče bez izolace 7 m,
2. pro vodiče s izolací základní 2 m,
3. pro závěsná kabelová vedení 1 m,
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
1. pro vodiče bez izolace 12 m,
2. pro vodiče s izolací základní 5 m,
c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m,
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m,
e) u napětí nad 400 kV 30 m,
f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m,
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m
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Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení
řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení
o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

10.1.3. Plynovody
zákon č.458/2000 Sb.
a) u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v zastavě-
ném území obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na obě
strany,
b) u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany,
c) u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany,
d) u technologických objektů 4 m na každou stranu od objektu

10.1.4. Sdělovací kabely
zákon č.127/2005 Sb.
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhod-

nutí vydaného podle zvláštního právního předpisu. Parametry tohoto ochranného pásma, rozsah
omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka tohoto vedení příslušný stavební úřad v
tomto rozhodnutí.

10.1.5. Vodovody, kanalizace
zákon 274/2001 Sb.

Ochranné pásmo tvoří prostor po obou stranách potrubí, jehož hranice jsou vymezeny svislou
plochou vedenou v následujících vzdálenostech od vnějšího okraje potrubí:
a) vodovodní potrubí

do průměru 500 mm včetně 1,50 m (při výkopech nad 2,5m hloubky 2,5m)
nad průměr 500 mm 2,50 m (při výkopech nad 2,5m hloubky 3,5m)

b) kanalizace
do DN 500 včetně přípojek 1,50 m (při výkopech nad 2,5m hloubky 2,5m)
stoky nad DN 500 2,50 m (při výkopech nad 2,5m hloubky 3,5m)

Ochranná pásma přírodního charakteru, kulturní památky
10.2.1. Ochranné pásmo vodních ploch, zátopová území

Ochranné pásmo vodního zdroje dle § 30, dle z.č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Stavba nezasahuje do ochranného pásma vodního zdroje.

Ochranné pásmo § 2 z.č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, v platném znění: Stavba nezasahuje
do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů minerální vody a plynu a zdrojů přírodní mine-
rální vody ani do ochranného pásma lázeňského místa – v lokalitě se nenacházejí.

Záplavové území (§ 66) podle z. č. 254/2001 Sb., v platném znění: Stavba nezasahuje do
záplavového území – v lokalitě se nenachází.

10.2.2. Ochranné pásmo lesa
Stavba nezasahuje do ochranného pásma lesa dle § 14 odst. 2 z. č. 289/1995 Sb., v platném

znění, které leží ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
10.2.3. Ochranná pásma z hlediska ochrany přírody

Ochranné pásmo zvláště chráněného území § 14 z.č. 114/1992 Sb., v platném znění: Stavba
nezasahuje do ochranného pásma ZCHÚ – v lokalitě se nenachází.
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10.2.4. Ochrana kulturních památek
V prostoru stavby se nenachází žádné kulturní nemovité památky, ani zde neleží památkové

zóny a rezervace ani ochranná pásma kulturních památek či jiné podobné útvary ve smyslu zá-
kona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

Z hlediska zákona č. 20/1987 o památkové péči v platném znění, ve smyslu § 23 o výskytu
archeologických nálezů – jedná se o stávající zástavbu, jejich výskyt se nepředpokládá.

Ochranné pásmo krematoria dle § 12 a veřejného pohřebiště dle § 17 z.č. 256/2001 Sb., v plat-
ném znění: Stavba nezasahuje ano do jednoho.

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ
Bourací práce
V rámci stavby budou odstraněny zpevněné plochy (asfalt, dlažba, beton) stávajících komuni-

kací, tj. vozovky i chodníků.

Kácení zeleně
V rámci stavby dojde ke kácení pouze v souvislosti s rekonstrukcí ulice Úzká, a to na obecním

pozemku. Ke kácení je určena 1 skupina stromů a 1 samostatný strom. V případě kácené skupiny
stromů se jedná o živý plot tvořený mladými jehličnany v blízkosti stavební parcely č.56. V pří-
padě jednotlivého stromu jde o strom v blízkosti vjezdu ke stavební parcele č. 221.

Dojde též k odstranění keře v ulici Souběžná před stavební parcelou 57/3.
Na obecním pozemku podél zdí okolo stavební parcely 57/3 a pozemkové parcely č.33 bude

v případě dotčení stavbou obnovena skalka s květinami.
Ostatní dřeviny, které by mohly býti stavbou poškozeny, budou ochráněny v souladu s ČSN

83 9061.
Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu a v době, kdy na stromech nehnízdí ptáci.
V území se nenacházejí žádné památné stromy.

Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu
Bilance zemních prací je samostatnou přílohou části B. Souhrnné řešení stavby této dokumen-

tace. Konečná úprava terénu bude provedena dle příčných řezů komunikací.

Ozelenění ploch
Veškeré plochy zeleně včetně svahů násypů a zářezů budou osázeny travním porostem.
Ohumusování zelených ploch bude provedeno v tloušťce 0,15 m.

Zásah do ZPF a rekultivace
V rámci stavby dojde k zásahu do ploch ZPF (dočasný zábor do 1 roku), parc. č. 35/2 a 105/2.
Parc. č. 35/2 - jedná se o stávající sjezd před oplocením, tato plocha bude v rámci rekon-

strukce zpevněna asfaltovým povrchem. Sejmutí ornice se nepředpokládá.
Parc. č. 105/2 – jedná se o stávající úzký pruh zeleně před zídkou, v rámci rekonstrukce bude

plocha za novou obrubou dosypána štěrkodrtí. Sejmutí ornice se nepředpokládá.
Zásah do ploch ZPF je patrný ze záborového elaborátu, rekultivace nebudou prováděny.

Zásah do LPF
Stavba nezasáhne do pozemků lesního půdního fondu.
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Zásah do poddolovaných území
Stavba prochází přes poddolované území v oblasti Tuchlovice a Kamenné Žehrovice ID: 1816,

ID: 1757 – jedná se o lokality, kde bylo dobýváno černé uhlí. V zájmovém území se nachází
ložiska výhradních surovin ID: 3073300, 3222800 a chráněné ložiskové území ID: 07310000,
07330000, viz obrázek č.1.

Obrázek 1 Mapa poddolovaných a dobývacích území

Staveniště samotné je dle bánského posouzení zatříděno do IV. skupiny stavenišť dle
ČSN 73 0039.

Zásah do jiných pozemků
Zásah do pozemků soukromých vlastníků je patrný z majetkoprávního elaborátu, příloha G.2.

Vyvolané změny staveb
S ohledem na nové uspořádání chodníku dojde k narovnání kabelu slaboproudého vedení po-

dél nové obruby.

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY
Vlastní stavba nemá žádné nároky na zdroje energií, telekomunikace a vodní hospodářství.

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu podzemních a nadzemích inženýrských
sítí.
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13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ochrana krajiny a přírody
V rámci záměru dojde k rekonstrukci dvou ulic v zastavěné centrální části obce Kamenné Že-

hrovice. Z hlediska ochrany krajiny a přírody nedojde realizací stavby k jakémukoliv negativnímu
dopadu na okolí.

Hluk z dopravy
Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací, realizací stavby nedojde k navýšení intenzit

dopravy a tím pádem ani ke zvýšení hlukové zátěže obyvatel a okolní zástavby.

Emise z dopravy
Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací, realizací stavby nedojde k navýšení intenzit

dopravy a tím pádem ani ke zvýšení emisí z dopravy.

Vliv na vodní toky a zdroje
V předkládané dokumentaci je zachován stávající způsob odvodnění obou komunikací, tedy

podélným a příčným sklonem do uličních vpustí a dále do stávající kanalizace. Po dokončení
stavby se tedy nepředpokládá jakýkoliv negativní dopad na povrchové a podzemní vodní toky a
zdroje.

Vliv stavby na odtokové poměry viz kap. 2.6.

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve

stavebnictví a nařízení, zejména pak:
· Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
· Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
· Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
· Vyhláška 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení
· Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci).

· Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní pro-
středí.

· Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek
a zavedení signálů.

· Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích.

· Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné
způsobilosti.

Nakládání s odpady
Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

o odpadech (ve znění pozdějších předpisů). Původcem odpadu ve smyslu zákona bude během
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realizace stavby zhotovitel stavby a po uvedení komunikace do provozu správce uvedeného
úseku komunikace. Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zá-
kona, vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů, vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrob-
nostech nakládání s odpady, vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a ostatní prováděcí předpisy, vše ve znění pozděj-
ších předpisů.

Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povin-
ností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A
UŽITNÉ VLASTNOSTI

Mechanická odolnost a stabilita
Navržená pozemní komunikace je typem stavby, jež nevyžaduje speciální opatření z hlediska

mechanické odolnosti a stability. Níže uvedené prvky, u kterých lze očekávat potřebu splnění
podmínek z hlediska mechanické odolnosti a stability, byly navrženy dle příslušných norem a
Technických podmínek:
Ø Stabilita zemního tělesa, zejména pak dostatečná únosnost zemní pláně
Ø Mechanická odolnost různých použitých materiálů apod.

Požární bezpečnost
14.2.1. Úvodní část

Stavba je navržena za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení přehlednosti na rekon-
struovaných komunikacích.

14.2.2. Technické řešení
Šířka jízdních pruhů je v ul. Dělnická 2 x 2,25 m, resp. 2 x 2,50 m. Šířka jízdního pruhu v ul.

Úzká je 3,00 m a je vyhovující pro průjezd vozidel HZS, v celé délce stavebních úprav dochází
k rozšíření komunikace vůči současnému stavu.

Konstrukční vrstvy komunikací jsou ukončeny asfaltobetonovými vrstvami.
Vzhledem k velmi malé intenzitě dopravy v obou ulicích je šířka jízdních pruhů dostatečná pro

provoz vozidel HZS.
Ochranná pásma přeložek IS a komunikace nezasahují do prostoru nástupních ploch požární

techniky.
14.2.3. Příjezd požární techniky

Skladba konstrukčních vrstev vozovky a její šířkové parametry vyhovují pro zatížení, příjezd,
případně i odstavení požárních vozidel v souladu s čl. 12.2.2 kmenové normy ČSN 73 0802. Po-
loha a velikost nástupních ploch nejsou s ohledem na charakter stavby řešeny, v prostoru stavby
se nenacházejí. Odběr požární vody se v prostoru stavby nepředpokládá.

14.2.4. Použité normy požární bezpečnosti staveb
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty.

14.2.5. Závěrečná část
Rekonstrukce ulic Dělnická a Úzká z požárního hlediska vyhovuje, proto se doporučuje pří-

slušnému HZS k odsouhlasení.
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Ochrana životního prostředí
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí – viz kapitola 13 této zprávy. Z tohoto

důvodu nejsou na stavbě navržena žádná zvláštní opatření pro ochranu životního prostředí.
Při vlastní realizaci se doporučuje použít následující organizační opatření:
· Omezení doby nasazení hlučných stojů na staveništi.
· Stavební činnost provádět pouze v době od 7 do 18 hodin. V noční době a v době mezi

6:00 - 7:00 a 21:00 - 22:00 nebude probíhat žádná stavební činnost.
· Hlučné práce se doporučuje provádět v době od 8 do 17 hodin. Řidiči nákladních aut musí

po příjezdu na stavbu na staveništích v blízkosti chráněné zástavby po dobu čekání na
stavbě vypnout motor.

Za dodržování limitů bude odpovědný zhotovitel stavby. Platné limity vycházející ze zákona č.
258/2000 Sb., resp. NV 272/2001 Sb.

Během výstavby bude zdrojem znečištění staveništní doprava a stavba jako taková. Ke zvý-
šení koncentrací znečišťujících látek ovzduší dojde pouze lokálně, a to především z výfukových
plynů použité staveništní mechanizace a automobilů. Navýšení bude trvat max. 2 měsíce a může
se měnit v závislosti na typu a postupu prací. V místě stavby lze minimalizovat znečištění ovzduší
násl. opatřeními, které vycházejí z platných právních předpisů (z. na ochranu ovzduší 201/2012,
Sb.) a jsou v kompetenci zhotovitele:

· koordinace stavebních prací,
· koordinace přesunů stavební techniky,
· snižování prašnosti kropením,
· udržováním techniky v čistotě a v dobrém technickém stavu
· udržováním pojížděných komunikací v čistotě.

Bezpečnost provozu na pozemní komunikaci
Stavba je navržena dle aktuálně platných norem a zákonů, zejména pak s ohledem na

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

Úspora energie a ochrana tepla
Tato stavba je ve své podstatě bez nároků na energii, a proto nemůže vykazovat úspory ener-

gie, jako je tomu u pozemních a podobných staveb.

15. DALŠÍ POŽADAVKY NA STAVBU
Užité vlastnosti stavby
Stavba je navržena za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení přehlednosti na rekon-

struovaných komunikacích.
Nároky na správu a údržbu jsou obdobné jako u jiných komunikací tohoto charakteru.

Zabezpečení staveniště
Vybrané části stavby (především plochy zařízení staveniště) zhotovitel stavby na vlastní ná-

klad zabezpečí oplocením, aby bylo znemožněno veřejnosti dostat se do prostor, které by je
mohly ohrozit na životě a zdraví. Současně bude staveniště zajištěno bezpečnostními značkami
podle platných předpisů (nařízení vlády č. 591/2006 Sb).

Přístup nepovolaných osob na staveniště bude u všech přístupů zakázán a označen bezpeč-
nostními a dopravními značkami.
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Staveniště bude zajištěno proti vjetí cizích vozidel z veřejných komunikací dopravním znače-
ním, značkami BOZ a vhodnými fyzickými zábranami.

Vjezd na staveniště bude povolen jen pro vozidla a mechanizmy stavby.
Vozidla stavby vyjíždějící mimo staveniště budou očištěna mechanickým odstraněním hrubých

nečistot.
Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé mechanizmy. Tím se zabrání pří-

padné kontaminaci zemin a vod ropnými produkty. V případě odstavení vozidel musí být vozidla
zajištěna proti odkapům nebezpečných látek vhodnými opatřeními (např. vanami).

Stavba nebude v kolizi s jinými stavbami v bezprostředním okolí.

Užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu
V rámci SO 101 bude upraven varovný (šířka 0,4 m) a signální pás (šířka min. 0,8 m) u chod-

níku vpravo v křižovatce s ul. Karlovarská, jež bude realizován v rámci související akce OPRAVA
CHODNÍKŮ A NÁMĚSTÍ – I. ETAPA, Karlovarská třída, Kamenné Žehrovice (předpoklad reali-
zace v r. 2018).

Chodník vlevo není stavbou dotčen, rekonstrukce chodníku vlevo proběhne během výše uve-
dené související akce. Současně bude v tomto místě provedena snížená obruba na +2 cm.

Navrhované úpravy budou provedeny dle požadavků Vyhlášky č.398/2009 Sb. pro užívání
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve smyslu platného znění.

Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí
Předmětná stavba nevyžaduje ochranu před škodlivými účinky vnějšího prostředí.

16. VYPOŘÁDÁNÍ SE STANOVISKY DOTČENÝCH
ORGÁNŮ

Bude doplněno po projednání.
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