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a) Identifikační údaje objektu  
Označení stavby:  Kamenné Žehrovice – rekonstrukce Dělnické ulice v úseku 1. máje 

– K Údolí 

Stavebník:   Obec Kamenné Žehrovice       

    Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice        

Projektant:   PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 

Katastrální území:  Kamenné Žehrovice 

Název objektu:   SO 101 Rekonstrukce ul. Dělnická  
 
Majetkový správce objektu: obec Kamenné Žehrovice 

b) Stručný technický popis 
V rámci objektu dochází k úpravě šířkového uspořádání uličního prostoru, včetně vytvoření 

nových parkovacích stání a zeleného pásu. Vozovka v ul. Dělnická je nově navržena v šířce 6 m. 

Návrhová kategorie je MO2p x/y/30, délka stavebních úprav je cca 80 m. 

Celkový počet nově navržených parkovacích stání je 6. 

Dvě nově vytvořená kolmá parkovací stání jsou navržena ze zatravňovací dlažby s min. délkou 

stání 4,50 m + přesah 0,5 m nad přilehlým zeleným pásem mezi chodníkem a parkovacími 

stáními. Šířka prvního kolmého parkovacího stání, uvažováno ve směru staničení, je navržena 

2,75 m. Druhé parkovací stání je navrženo jako stání pro vozidla přepravující osoby těžce 

pohybově postižené, s šířkou 3,50 m a podélným sklonem 2,0 %. Od tohoto stání je zajištěn 

bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce, a to pomocí příjezdové rampy k přilehlému 

objektu, která zároveň vyhovuje požadavkům na nejvyšší výškový rozdíl 20 mm a sklon 

maximálně do 12,5 %. Čtyři nově vytvořená podélná parkovací stání jsou navržena ze 

zatravňovací dlažby s délkou stání min. 5,75 m (pouze délka parkovacího stání u vjezdu je 

zkrácena na 5,00 m). Dále dojde ke zrušení chodníku vlevo ve staničení trasy komunikace km 

0,018 – KÚ, zbývající prostor vlevo mezi nově vytvořenými parkovacími stáními a zděným plotem 

bude dle požadavku objednatele vyplněn zeleným pásem. Minimální šířka tohoto prostoru je 0,50 

m, maximální 2,20 m. Zeď bude po odstranění konstrukčních vrstev stávajícího chodníku 

opatřena hydroizolační stěrkou a nopovou fólií. Po celou dobu stavby bude zeď zajištěna proti 

poškození. U rekonstruované části chodníku vlevo je provedena především výšková úprava 

oproti stávajícímu stavu, a to především kvůli plynulému napojení na stávající vjezdy do přilehlých 

objektů. Vedení chodníku vpravo je navrženo přibližně ve stávající stopě, dojde zde především 

k úpravě nároží s ulicemi Školní a 1. máje. V prostoru křižovatek Dělnická x Školní x Pod Horkami 

a Dělnická x K Údolí x K Mírovému náměstí je navrženo frézování a výměna stávajícího krytu 

vozovky v tl. 90 mm. Na nároží ulic Pod Horkami x K Údolí bude proveden odsun chodníkové 

plochy o cca 1,25 m. Tímto dojde ke zúžení plochy z betonové zatravňovací dlažby, které bude 

na opačné straně kompenzováno doplněním 1 m širokého pásu ve shodném provedení, jako je 

plocha stávající. Úpravou tvaru průsečné křižovatky dojde ke vhodnějšímu navedení vozidel do 

prostoru křižovatky. V místě odsunuté chodníkové plochy bude doplněna konstrukce vozovky 

v plné tloušťce 390 mm dle C.1.1.4 – Vzorový příčný řez.  

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů 
V projektu byly použity následující průzkumy a podklady: 

• geodetické zaměření, zpracovatel Ing. Martin Šafr, duben 2017 
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• vyšetření inženýrských sítí na základě podkladů dodaných jejich správci, zpracovatel 
PUDIS a.s., únor-březen 2017 

• místní šetření, konzultace s investorem a dotčenými orgány 

d) Vztahy k ostatním objektům stavby (související 

objekty)  
S výstavbou SO 101 bezprostředně souvisí tyto stavební objekty: 

SO 191 Přechodné dopravní značení 

e) Návrh objektu 
- směrové vedení: 

Osa komunikace je vedena mezi křižovatkami Dělnická x Školní x Pod Horkami a Dělnická x 1. 

máje v přímé, oblouk ani přechodnice nejsou navrhovány. Vedení obrub je s navrženou osou 

rovnoběžné a je patrné z charakteristických příčných řezů. 

- výškové vedení: 

Komunikace je v téměř celé své délce vedena na úrovni stávajícího terénu z důvodu zajištění 

přístupu k okolním nemovitostem. Podélný sklon komunikace je s ohledem na stávající 

konfiguraci terénu navržen konstantní -1,41 %. Pod tímto sklonem probíhá i napojení na 

křižovatku Dělnická x 1. máje. Odpojení z křižovatky Dělnická x Školní x Pod Horkami je navrženo 

klesajícím sklonem -3,8 % (maximální sklon). Mezi těmito sklony je navržen 1 výškový oblouk, o 

poloměru 300 m.  

Vedení chodníku vpravo odpovídá směrově i výškově vedení chodníku ve stávajícím stavu. 

U chodníku vlevo je provedena zejména výšková úprava oproti stávajícímu stavu, a to především 

kvůli plynulému napojení na stávající vjezdy do přilehlých objektů. V místě vysokého výškového 

rozdílu na nároží ulic K mírovému náměstí x Dělnická je mezi vstupem do přilehlého objektu a 

chodníkem ve stávajícím stavu sklon cca 36 %. Nově je navrženo napojení v délce cca 2,2 m 

vedené pod sklonem 20,22 %. Dále již pokračuje chodník pod sklonem 8,33 %, což je kromě 

zmíněného úseku na začátku staničení maximální navržená hodnota sklonu. Vybrané lomy 

výškového řešení nejsou z důvodu malého algebraického rozdílu sklonů zaobleny.  

- šířkové uspořádání: 

Komunikace je navržena v kategorii MO2p x/y/30. 

Základní šířka zpevněné části vozovky je 6,00 m, rozšíření ve směrových obloucích není 

navrženo. Šířka všech podélných parkovacích stání je navržena 2,00 m, kolmých pak 2,75 m, 

resp. 3,50 m. Délka kolmých parkovacích stání je 4,50 m + přesah 0,5 m nad přilehlým zeleným 

pásem mezi chodníkem a parkovacími stáními. Délka podélných parkovacích stání je 5,75 m 

(pouze délka parkovacího stání u vjezdu je zkrácena na 5,00 m). Prostor vlevo mezi nově 

vytvořenými parkovacími stáními a plotem je vyplněn zeleným pásem o šířce 0,50 m – 2,20 m. 

Ve staničení trasy komunikace vlevo km 0,018 – KÚ dojde ke zrušení chodníku. Šířka navržených 

chodníků je ponechána stávající, 1,70 m. 

Šířkové uspořádání je vyznačeno ve vzorovém příčném řezu. Komunikace bude osazena 

obrubami. 

- vozovka: 

Konstrukce netuhé vozovky je navržena dle TP 170 vč. dodatku č. 1, pro dopravní zatížení třídy 

VI a návrhovou úroveň porušení D1, podloží typ PIII.  

Celková tloušťka vozovky činí min. 390 mm. 

Povrch (obrusnou vrstvu) tvoří asfaltový beton pro obrusné vrstvy. 
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KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170: D1-N-2, TDZ VI, PIII 

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 
(ČSN 736121, ČSN EN 13108-1)     ACO 11     40 mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKT. ASF. EMULZÍ    0,35 kg/m2 
(ČSN 736129, ČSN EN 13808)    PS-C 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
(ČSN 736121, ČSN EN 13108-1)     ACP 16+    50 mm 

INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKT. ASF. EMULZÍ   1,00 kg/m2 
(ČSN 736129, ČSN EN 13808)    PI-C 

ŠTĚRKODRŤ Edef,2=min.80 MPa 
 (ČSN 736126-1, ČSN EN 13285)    ŠDA 0/63 (Ge)   150 mm 

ŠTĚRKODRŤ Edef,2=min.50 MPa 
(ČSN 736126-1, ČSN EN 13285)     ŠDB 0/63 (Gn)   150 mm 
CELKEM                min. 390 mm 
 

ASFALTOVÝ KRYT PO ODFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY: D1-N, TDZ VI, PIII 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 

(ČSN 736121, ČSN EN 13108-1)     ACO 11     40 mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKT. ASF. EMULZÍ    0,35 kg/m2 
(ČSN 736129, ČSN EN 13808)    PS-C 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 
(ČSN 736121, ČSN EN 13108-1)     ACP 16+    50 mm 

INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKT. ASF. EMULZÍ   1,00 kg/m2 
(ČSN 736129, ČSN EN 13808)     PI-C      
CELKEM                 90 mm 

 

KONSTRUKCE PARKOVACÍCH STÁNÍ DLE TP 170 (modifikovaná): D2-D-1, TDZ O, PIII 
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA BETONOVÁ + VÝPLŇ HUMUSEM, ZEMINOU A TRAVNÍM SEMENEM 

(ČSN 736131, TP 192)      DL     80 mm 

LOŽNÍ VRSTVA         
(ČSN 736131, TP 192)     L    50 mm 

ŠTĚRKODRŤ Edef,2=min.60 MPa 
(ČSN 736126-1, ČSN EN 13285)     ŠDB 0/63 (Gn)   200 mm 
CELKEM                min. 330 mm 

 

KONSTRUKCE VJEZDŮ DLE TP 170 (modifikovaná): D2-D-1, TDZ O, PIII 
DLAŽBA BETONOVÁ 

(ČSN 736131, TP 192)      DL     80 mm 

LOŽNÍ VRSTVA         
(ČSN 736131, TP 192)     L    50 mm 

ŠTĚRKODRŤ Edef,2=min.60 MPa 
(ČSN 736126-1, ČSN EN 13285)     ŠDB 0/63 (Gn)   200 mm 
CELKEM                min. 330 mm 
 

KONSTRUKCE CHODNÍKU DLE TP 170 (modifikovaná): D2-D-1, TDZ CH, PIII 
DLAŽBA BETONOVÁ 

(ČSN 736131, TP 192)      DL     60 mm 

LOŽNÍ VRSTVA         
(ČSN 736131, TP 192)     L    50 mm 

ŠTĚRKODRŤ Edef,2=min.50 MPa 
(ČSN 736126-1, ČSN EN 13285)     ŠDB 0/63 (Gn)   150 mm 
CELKEM                min. 260 mm 
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Modul přetvárnosti na zemní pláni, Edef,2 = min. 30 MPa. 

Konstrukce vozovky, chodníku, parkovacích stání a vjezdů do přilehlých objektů jsou znázorněny 

ve vzorovém příčném řezu. 

- obruby: 

Specifikace jednotlivých druhů použitých obrub viz příloha C.1.1.4 – SO 101 Vzorový příčný řez. 

- bezpečnostní zařízení: 

Nejsou navrhována. 

- zemní práce: 

Komunikace je vedena v úrovni stávajícího terénu. Svahy zemního tělesa nejsou navrhovány, 

veškeré stavební úpravy jsou řešeny zpevněním ploch (případně realizací zeleného pásu) s 

napojením přímo na přilehlou podezdívku plotu. 

V celé délce trasy dojde k výměně aktivní zóny pod vozovkou, v tloušťce 0,5 m, a to ze ŠD 16/32, 

oddělené od nové konstrukce filtračně – separační geotextilií, dle TP 97. 

- inženýrské sítě: 

V rámci tohoto objektu je navržena rektifikace všech dotčených povrchových znaků inženýrských 

sítí. 

f) Odvodnění objektu (režim povrchových a podzemních 

vod) 
Povrchové odvodnění vozovky a chodníku je zajištěno příčným a podélným vyspádováním podél 

obrub do uličních vpustí a dále do stávající kanalizace. Povrchové odvodnění parkovacích stání 

je také řešeno příčným a podélným vyspádováním podél obrub do uličních vpustí a dále do 

stávající kanalizace. Stání jsou navíc navržena ze zatravňovací dlažby, předpokládá se částečné 

vsakování srážek do terénu. 

Odvodnění pláně je dle požadavků OŽP řešeno zasakováním do drenážní vrstvy aktivní zóny. 

Bližší specifikace viz příloha C.1.1.4 – SO 101 Vzorový příčný řez. 

V rámci tohoto objektu bude navržena výměna stávající sestavy uliční vpusti UV 4, včetně 

přípojky ke stávající kanalizaci. Přípojka je kameninová, glazovaná pouze uvnitř, DN 200 mm 

v délce 1,7 m, položená na štěrkopískové lože, s betonovou podkladní deskou a obetonováním, 

třída betonu C 16/20. U uličních vpustí UV 1 a UV 2 bude provedena úprava tak, aby otvory mříží 

byly natočeny kolmo na směr jízdy. Zároveň bude provedena výměna horního rámu s mříží za 

nový s mříží rozměrů 500x500 mm a pevností pro dopravní zatížení D400. Rám bude použit 

celolitinový. Uliční vpusť UV 3 a stávající poklopy od šachet budou výškově rektifikovány dle nové 

vozovky. 

Před zpětným odevzdáním vpusti UV 4 správci musí být provedeny kamerové zkoušky celé uliční 

vpusti a její přípojky. Ty musí být čisté, bez kameniva a hrubých úlomků materiálu. 

 

g) Návrh dopravních značek, dopr. zařízení, světelných 

signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní 

telematiku 
V rámci tohoto SO je navrženo SDZ IP12+O1, spolu s příslušným symbolem VDZ, které slouží k 

označení nově vytvořeného parkovacího stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 

postižené. Dále je navrženo VDZ V7b – místo pro přecházení, včetně vytvoření vodícího pásu 
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místa pro přecházení. 

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby 

objektu (případně údržbu) 
Nejsou žádné zvláštní požadavky na výstavbu ani údržbu tohoto objektu. 

i) Vazba na případné technologické vybavení 
Součástí objektu není žádné technologické vybavení. 

j) Přehled provedených výpočtů 
Pro potřeby návrhu objektu nebyly zpracovány žádné výpočty.  

k) Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 
V rámci objektu je navrhována rekonstrukce stávajících chodníků, při které je navrženo vytvoření 

varovných pásů o š. 0,40 m v místech snížení obruby pod 0,08 m. V návaznosti na okolní trasy 

pro pěší jsou navržena místa pro přecházení se signálním pásem o š. 0,80 m, odsazeným od 

varovného pásu o 0,30 m. Místa pro přecházení jsou osazena vodícím pásem přechodu, a to buď 

z důvodu krátké délky signálního pásu, způsobené stísněnými šířkovými poměry, nebo absencí 

signálního pásu na chodnících mimo řešené území. Tato opatření jsou navržena v souladu s 

Vyhláškou č.398/2009 Sb. pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve 

smyslu platného znění. 

l) Stavba objektu v ochranném pásmu vrchního vedení 

VN nebo VVN 
Stavba objektu se nenachází v ochranném pásmu vrchního vedení VN nebo VVN. 

m) Bezpečnost při výstavbě 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a 

hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 
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