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a) Identifikační údaje objektu
Označení stavby: Projektová dokumentace – chodníky Kamenné Žehrovice 2018

Stavebník: Obec Kamenné Žehrovice
Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

Projektant: Ing. Jan Tillinger, Vilímkova 224, 156 00 Praha 5

Katastrální území: Kamenné Žehrovice

Majetkový správce objektu: obec Kamenné Žehrovice

b) Stručný technický popis
Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníků podél ul. Karlovarská v celkem třech lokalitách.
Celková délka úprav je cca 940 m. Stavba je v celé délce situována v intravilánu.

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů
V projektu byly použity následující průzkumy a podklady:

· katastrální mapa, leden 2018
· geodetické zaměření, zpracovatel Bc. Michal Tůma, duben 2018
· vyšetření inženýrských sítí na základě podkladů dodaných jejich správci, zpracovatel GT

ATELIER GEODÉZIE spol. s.r.o., květen-červen 2018
· místní šetření, konzultace s investorem a dotčenými orgány
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d) Bilance zemních prací
Bilance zemních prací obsahuje přehled celkových výkopů a násypů v rámci stavby a
odstranění stávající konstrukce zpevněných ploch. Neobsahuje tedy výměry nových konstrukcí
zpevněných ploch a ohumusování přilehlých ploch zeleně.
Hodnoty zemních prací u odstraňovaných materiálů jsou pouze předpokládané, neboť nejsou
k dispozici podklady o konstrukční skladbě stávajících komunikací (vozovky a chodníky).

Tabulka 1 Bilance zemních prací

Výkop Násyp

Odstraněné materiály
sejmutí
drnu v
rovině

Vozovka Chodník

Asfalt ŠD Asfalt Beton (dlažba,
žlabovky atd.) ŠD

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

CELKEM 50 35 118,80 237,60 168,95 23,89 385,68 132,75


