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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. Oznaceni stavby

PFedmétem je stavba ,Projektova dokumentace — chodniky Kamenné Zehrovice 2018

1.2. Objednatel stavby

Nazev: Obec Kamenné Zehrovice
Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice
Kontaktni osoba Sona Cerna, starostka
ICO: 0023 4508
DIC: CZ 0023 4508

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace

Nazev: Ing. Jan Tillinger

Vilimkova 224, 156 00 Praha 5
ICO: 8892 0003
DIC: CZ 8408 203 672

1.3.1. Projektanti jednotlivych profesi
Zpracovatelsky kolektiv

Hlavni inZenyr projektu Ing. M. Turek
100 Komunikace Ing. M. Turek, Ing. J. Tillinger

1.3.2. Autorizovani inzenyfi projektového tymu (dle zakona €. 360/92 Sb.)
V této €asti jsou uvedeni autorizovani inZenyfi, ktefi se pfimo podileli na pfedmétné stavbé. V
zavorce je uvedeno cislo autorizace.
Ing. M. Turek (0012489) Dopravni stavby (CKAIT)

1.4. Seznam pfFiloh dokumentace

Cast A PRUVODNI ZPRAVA

CastB SOUHRNNE RESENI STAVBY

Cast C STAVEBNIi CAST

CastD  TECHNOLOGIE — NEOBSAZENO

CastE ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

CastF DOKLADY

Cast G PRUZKUMY A ROZBORY

Céast H SOUPIS PRACI A KONTROLNi ROZPOCET
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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

2.1. Z&kladni udaje charakterizujici stavbu

Jedna se o rekonstrukci chodniki podél ul. Karlovarskéa v obci Kamenné Zehrovice. Stavba je
tvofena celkem tfemi oddélenymi lokalitami, celkova délka Uprav je cca 940 m. Stavba je v celé
délce situovana v intravilanu.

Rekonstrukce je navrZzena z divodu nevyhovujiciho technického stavu povrchu stavajicich
chodnikd a sjezdd k pfilehlym nemovitostem. Po jejim dokon&eni se oCekava zvyseni prehled-
nosti a bezpecnosti dopravy.

V rémci stavby dojde také k obnové odvodnéni — rekonstrukci pfikopovych Zlabu, dopInéni
odvodniovacich Zlabl napfi¢ chodnikem v misté svodd destovych vod z nemovitosti, technolo-
gické obnové pfilehlého pruhu vozovky v 8. 1,0 m z divodu osazeni novych obrub a v nezbytné
nutném rozsahu obnova pfilehlych ploch zelené.

V prostoru ndmésti dojde také k odstranéni stavajici parkovaci plochy a zfizeni novych podél-
nych parkovacich stani pro 4 osobni vozidla.

V souvislosti s vySe uvedenymi Upravami je nutné pfizpusobit povrchoveé znaky stavajicich in-
Zenyrskych siti noveé niveleté.

2.2. Predpokladany prubéh vystavby

Termin zahgjeni stavby: 04/2019
Termin dokonéeni stavby: 06/2019

Pfedpoklada se realizace stavby v ¢asové oddélenych etapach dle jednotlivych lokalit. Toto
plati zejména pro oblast u zakladni Skoly, kde je v rdmci projektu navrZzena rekonstrukce obou
chodnikd podél ul. Karlovarska.

2.3. Vazby na uzemni planovani

Jednd se o rekonstrukci stavajicich chodniku, stavba je v souladu s tzemnim planem obce,
zménou €. 2 z 07/2016.

2.4. Charakteristika zemi a jeho vyuZziti

Stavba je vedena v intravilanu pfevazné po zpevnénych (asfaltovych, dlazdénych) plochach.
V prostoru pomni¢ku u autobusové zastavky Kamenné Zehrovice (smér Tuchlovice) dojde
ke zméné vedeni chodniku pFes pfilehlé plochy zelené (park).

Vyuziti tzemi — stdvajici plochy dopravni infrastruktury.

2.5. Vliv technického feSeni stavby na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi

Jednd se o rekonstrukci stavajicich chodniku, dokonéenim stavby nedojde ke zméné vliva na
krajinu, zdravi a Zivotni prostfedi.

2.6. Celkovy dopad stavby na dotéené Uzemi a navrhovana opatreni

Stavba nebude mit negativni vliv na své okoli - okolni stavby, vyuZiti Gzemi, odtokové poméry
- nedochéazi ke zméné stavajicich pomérd. Naopak se diky ni o€ekava mirné zlepSeni dopravni
situace v feSeném prostoru, nebot’ dojde ke zvySeni bezpecnosti provozu, zejména pak pohybu
chodcu.

Stavba nevyZaduje Zadna opatfeni pro zmirnéni vlivi na okoli.
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3. PIVQEHLED \O/YCHOZI'CH PODKLADU A
PRUZKUMU

V projektu byly pouzity nasledujici prazkumy a podklady:
e katastralni mapa, leden 2018
e geodetické zaméreni, zpracovatel Bc. Michal Tima, duben 2018

o vySetfeni inZenyrskych siti na zakladé podkladu dodanych jejich spravci, zpracovatel GT
ATELIER GEODEZIE spol. s.r.o., kvéten-Gerven 2018

e mistni Setfeni, konzultace s investorem a dot€éenymi organy

4. CLENENi STAVBY

4.1. Zpusob ¢islovani a znaéeni stavebnich objektu

Cislovani jednotlivych stavebnich objektd je v souladu s ustanovenimi Smérnice pro dokumen-
taci staveb pozemnich komunikaci vydané Ministerstvem dopravy CR.

4.2. Uréeni jednotlivych skupin objektt

Skupiny objektd jsou zvoleny dle zvyklosti.

Skupina objektl Nazev objektu
000 Objekty pFipravy stavenisté - NEOBSAZENO
100 Komunikace
200 Mostni objekty a zdi - NEOBSAZENO
300 Vodohospodarské objekty - NEOBSAZENO
400 Elektro a sdélovaci objekty - NEOBSAZENO
500 Objekty trubnich vedeni - NEOBSAZENO
600 Objekty podzemnich staveb - NEOBSAZENO
700 Objekty pozemnich staveb - NEOBSAZENO
800 Objekty Upravy uzemi - NEOBSAZENO
900 Volna fada objektd - NEOBSAZENO

4.3. Clenéni stavby na stavebni objekty
Stavba je ¢lenéna na nésledujici stavebni objekty:

100 — Komunikace
101 Rekonstrukce chodnikd podél ul. Karlovarska
191 DIO

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1. Vécné a €asové vazby souvisejicich staveb

Stavba je polohopisné koordinovana se zamérem ,11/606 Velk&d Dobra — Nové StraSeci, rekon-
strukce silnice a mostd“, investor StfedoCesky Kraj, zpracovatel dokumentace PUDIS a.s. Vys-

vvvvvv

realizace chodnikd nez zaméru rekonstrukce vozovky.
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Stavba je koordinovana s navazujicimi stavbami Oprava chodnikd a namésti — Karlovarska
tfida — I. ETAPA a Oprava chodnikd — Karlovarska tfida — 1. ETAPA. Realizace této akce dle
informaci objednatele probéhne v roce 2018.

Dale se predpoklada provedeni ulozeni stavajiciho nadzemniho vedeni NN do zemé v¢. od-
stranéni sloupt NN. Investorem této akce je spravce vedeni — CEZ Distribuce. Vzhledem k vel-
kému rozsahu praci na tzemi obce neni jasné, kdy pfesné a které ulice budou touto akci dotCeny.

Stavba bude dale koordinovana s pfipravovanym zamérem rekonstrukce stavajicich vedeni
VO a MR, kdy budou tato vedeni uloZzena do zemé a souc¢asné dojde k vyméné stavajicich sto-

v s

zara (pFipadné jejich posunu do vhodnéjsi polohy). Investorem akce je obec Kamenné Zehrovice.

5.2. Uvazovany pribéh vystavby

Postup praci na stavbé bude probihat nasledovné — provede se:

e vytvofeni zafizeni stavenisté, pfiprava stavenisté (demolice stavajicich komunikaci)

e drobné zemni prace a obnova odvodnéni (pfikopové Zlaby, Zlaby v chodniku)

e o0sazeni obrubnikd, realizace konstrukénich vrstev chodnik( a vozovky

e dokonc&ovaci prace

e odstranéni zafizeni stavenisté

Definitivni sled praci na jednotlivych objektech bude uréen az v sou€innosti s vybranym
dodavatelem.

Plynulost vystavby bude zajiSténa tim, Ze investor zah4ji stavbu az po vydani vSech potfeb-
nych stavebnich povoleni a dalSich povoleni a bude mit zajiSténé financovani celé stavby.

Zkoordinovéani jednotlivych stavebnich objektu je zajiSténo — toto je zfejmé z koordinacni situ-
ace.

S ohledem na rozsah uprav (obnova chodnikl a vozovky) a vzhledem k pfedpokladanému
uloZeni stavajicich inzenyrskych siti dle CSN 736005 se nepfedpokladaji jakékoliv jejich pFelozky.

5.3. Zarizeni stavenisté a pristup na stavbu
Umisténi ani navrh zafizeni stavenisté neni soucasti DSP. Jeho pfipadné zfizeni vE. zajisténi
potfebnych ploch, napojeni na zdroje energii a pfislusnych projednani a povoleni je pIné v kom-
petenci zhotovitele stavby.
Pro zafizeni stavenisté je mozné vyuZzit plochy rekonstruovanych komunikaci, které budou
slouzit i pro ukladani materialu pro realizaci stavby.
Jako pfistupova komunikace bude prednostné vyuZzivana silnice 11/606 (ul. Karlovarska).

Ostatni komunikace budou vozidly stavby pouZivany jen v nejnutnéjSi mife, aby se zamezilo ob-
téZovani obyvatel hlukem a prachem.

vvvvv

5.4. Dopravni omezeni, objizd’ka a vyluky dopravy

Bé&hem stavby bude zachovan stavajici rozsah individuélni i hromadné dopravy. BEhem stavby
budou po nezbytné nutnou dobu uzavfeny sjezdy k pfilehlym nemovitostem za Gcelem jejich re-
konstrukce.

Po dobu realizace chodniku v lokalité 3 bude bez nahrady zruSena ¢ast parkovaciho pruhu
podél ul. Karlovarska smér Velk& Dobra; jedna se o Usek délky cca 70 m u kfizovatky s ul. Petra
Bezruce. U ostatnich lokalit nebudou pfi stavbé parkovaci stani dotena.

Zastavky ani trasy linek vefejné hromadné dopravy nebudou stavbou dotéeny.

Bé&hem stavby budou postupné uzavirany chodniky v jednotlivych lokalitach dotéenych rekon-
strukci. Zhotovitel bude postupovat s realizaci tak, aby v maximalni mife umoznil vyuZziti chodnikd
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na protéjsi strané ulice. Pfistup do jednotlivych nemovitosti v prostoru stavenisté bude pro chodce
zachovan.

Podrobny popis viz ZOV a SO 191 DIO.
6. PREHLED STAVEBNICH OBJEKTU

6.1. Rozdéleni dle budoucich vlastnika (spravci)

NiZe je uveden pfehled pfedpokladanych budoucich vlastnikd (V) respektive spravcu (S) sta-
vebnich objektd, které jsou soucasti této stavby. Rozdéleni je provedeno dle specifikace objektl
dle kapitoly 4 této pravodni zpravy.

V(S) - Obec Kamenné Zehrovice:
101

docdasné objekty:

191

7. PREDAVANI CASTIi STAVBY DO UZIVANI

Pfedpoklada se realizace stavby v ¢asové oddélenych etapach dle jednotlivych lokalit. Toto
plati zejména pro oblast u zakladni Skoly, kde je v rdmci projektu navrZzena rekonstrukce obou
chodnikd podél ul. Karlovarska.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY
8.1. Souhrnny popis stavby

Jedné se o rekonstrukci chodnikd a dotéenych sjezdu a technologické obnoveé pfilehlého pasu
vozovky v Sifce 1,0 m podél ul. Karlovarska. Chodniky jsou navrzeny v Sifce min. 1,5 m dle moz-
nosti sou¢asného stavu. Soucasti zaméru je zruSeni stavajici parkovaci plochy v lokalité 1 a jeji
nahrazeni novymi podélnymi stAnimi pro 4 osobni vozidla.

Soucésti stavby je také Uprava stavajiciho odvodnéni, tj. osazeni novych pfi¢nych odvodrio-
vacich Zlabu v chodnikéach (lokality 2 a 3), resp. rekonstrukce stavajiciho Zlabu vedouciho podél
chodniku (lokalita 1). V8echny Zlaby budou odvadét vodu pfes stavajici uliéni vpusti do stavajici
kanalizace.

S ohledem narozsah uprav zpevnénych ploch a tloustky navrhovanych konstrukci a vzhledem
k pfedpokladanému uloZeni stavajicich inZenyrskych siti dle CSN 736005 se v souvislosti se
stavbou nepredpokladaji jakékoliv jejich prelozky.

8.2. Technicky popis jednotlivych objektd a jejich soucéasti
8.2.1. Komunikace

SO 101 Rekonstrukce chodnikti podél ul. Karlovarska

_ Objekt fesi rekonstrukci chodnika v celkem 3 lokalitach, celkovy rozsah uprav je cca 940 m.
Sitka chodnikd se dle moznosti okolni zastavby pohybuje v rozmezi cca 1,50 - 2,75 m. Soucasti
objektu jsou také nezbytné upravy odvodnéni a technologicka obnova pruhu vozovky po osazeni
obrub

SO 191 DIO

Soucésti objektu je navrh pfechodného dopravniho znaceni osazeného v prostoru stavby.
Znaceni bude provedeno dle TP 66.
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9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU,
PRUZKUMU A MERENI
9.1. Katastralni mapa — podklad z katastru nemovitosti

Drobné nesoulady (do 20 cm) mezi geodetickym zaméfenim a podkladem z katastru nemovi-
tosti (katastralni mapou) jsou v mezni odchylce obou téchto podkladd. K odchylkdm rovnéz maze
v mensi mife také dochézet odliSnou identifikaci zaméfovanych objektd. Vzhledem k témto drob-
nym odchylkdm je u objektd typu dum, zed apod. projekt navrzen na fyzické hrany dle geodetic-
kého zaméreni.

9.2. VySetreniinzenyrskych siti:

V rédmci projektoveé pfipravy byl proveden prazkum stavajicich inZenyrskych siti v zajmové ob-
lasti. Bylo osloveno celkem 11 spravc, vSichni osloveni spravci vyjadreni dodali. Pozitivni vyjad-
feni o existenci inzenyrskych siti zaslalo celkem 5 z oslovenych vlastnik( a spravcu IS. Ostatni
vyjadieni byla ve smyslu existence jejich IS negativni.

Seznam spravcu s kladnym vyjadfenim k existenci IS:

Ceska telekomunikaéni infrastruktura (CETIN) a.s., Ol3anska 2681/6, 130 00 Praha 3 - poskytl
digitalni podobu

GasNet, s.r.o. v zast. GridServices s.r.0., KliSsk& 940, 401 17 Usti nad Labem — poskytl digi-
talni podobu

CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 Dé&gin 4 — poskytl digitalni podobu

Obec Kamenné Zehrovice, Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice — poskytl digitalni po-
dobu

Stfedoceské vodarny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno — poskytl digitalni podobu
Seznam spravcu s negativnim vyjadfenim k existenci IS:

Alfa Telecom s.r.0., Rehofova 997/12, 130 00 Praha 3

Ceské Radiokomunikace, a.s., Skokanska 2117/1, 169 00 Praha 6-Bfevnov

T - Mobile Czech Republic, a.s., Tomi¢kova 2144/1, Praha 4, 149 00

Vodafone Czech Republic a.s., nam. Junkovych 2, 155 00 Praha 5

Telco Pro Services, Duhova 1531/3, 140 00 Praha 4

CR-MO-Odbor ochrany tzemnich zajmu, Sekce nakladani s majetkem, Tychonova 221/1, 160
00 Praha 6

Pfesnost zékresu stavajicich inzenyrskych siti odpovidd kvalité podkladd jejich
spravcu. Zakreslend vedeni jsou pouze orientaéni a pred zahajenim stavebnich praci je
nutno je za G€asti jejich spravcu vyty€it.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA
UZEMI, ZATOPOVA UZEMI, KULTURNI PAMATKY

Veskeré stavebni ¢innost, ktera bude provadéna v nékterém z ochrannych pasem, musi dodr-
Zovat obecné zasady prace v jednotlivych ochrannych pasmech.
10.1. Ochranna pasma vedeni a objekti

Pro jednotlivé druhy inZenyrskych siti plati pfedepsana ochranné pasma dle platnych pfedpisu.
V néasledujicim textu jsou pro informaci uvedena ochranné pasma objektl a stavajicich vedeni.
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10.1.1. Pozemni komunikace

zakon ¢.13/1997 Sb.
Silni€nim ochrannym pasmem je prostor ohrani¢eny svislymi plochami do vysky 50 m a ve
vzdélenosti:
15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. tfidy nebo llI. tFidy a mistni
komunikace II. tfidy
10.1.2. Elektroenergetika

zakon ¢.458/2000 Sb.

Ochranné pasmo vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni. V ochranném pasmu nad-
zemniho a podzemniho vedeni, vyrobny elektfiny a elektrické stanice je zak&azano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoZ i uskladfiovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace,

c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto za-
fizenim

e) vysazovat chmelnice a nechavat rast porosty nad vySku 3 metry (u nadzemnich vedeni)

f) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni téZkymi mechanismy (u podzemnich vedeni)

a je nutné dodrzet podminky prace v nich.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vede-
nymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera €ini od
krajniho vodice vedeni na obé jeho strany

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné
1. pro vodi¢e bez izolace 7 m,
2. pro vodice s izolaci zakladni 2 m,
3. pro zavésné kabelova vedeni 1 m,
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV vcetné
1. pro vodiée bez izolace 12 m,
2. pro vodi¢e s izolaci zakladni 5 m,
) u napéti nad 110 kV do 220 kV v€etné 15 m,
d) u napéti nad 220 kV do 400 kV v&etné 20 m,
e) u napéti nad 400 kV 30 m,
f) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m,
g) u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 m

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizani soustavy do napéti 110 kV v€etné a vedeni
fidici a zabezpecovaci techniky €ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu; u podzemniho vedeni
0 napéti nad 110 kV &ini 3 m po obou stranach krajniho kabelu.

10.1.3. Plynovody

zakon ¢.458/2000 Sb.

a) u plynovodu a plynovodnich pfipojek o tlakové arovni do 4 bar v€etné, umisténych v zastave-
ném Gzemi obce 1 m na obé strany a umisténych mimo zastavéné uzemi obce 2 m na obé
strany,

b) u plynovodi a plynovodnich pfipojek nad 4 bar do 40 bar v€etné 2 m na obé strany,
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¢) u plynovodud nad 40 bar 4 m na obé strany,
d) u technologickych objektl 4 m na kazdou stranu od objektu
10.1.4. Sdélovaci kabely
zakon ¢.127/2005 Sb.
Ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni €ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Ochranné pasmo nadzemniho komunikaéniho vedeni vznika dnem nabyti pravni moci rozhod-
nuti vydaného podle zvlastniho pravniho predpisu. Parametry tohoto ochranného pasma, rozsah
omezeni a podminky ochrany stanovi na navrh vlastnika tohoto vedeni pfisluSny stavebni tfad v
tomto rozhodnuti.

10.1.5. Vodovody, kanalizace

zakon 274/2001 Sb.
Ochranné pasmo tvofi prostor po obou stranach potrubi, jehoZ hranice jsou vymezeny svislou

v i 7

plochou vedenou v nésledujicich vzdalenostech od vnéjSiho okraje potrubi:
a) vodovodni potrubi

do praméru 500 mm vcéetné 1,50 m (pfi vykopech nad 2,5m hloubky 2,5m)

nad primér 500 mm 2,50 m (pfi vykopech nad 2,5m hloubky 3,5m)
b) kanalizace

do DN 500 v¢&etné pfipojek 1,50 m (pfi vykopech nad 2,5m hloubky 2,5m)

stoky nad DN 500 2,50 m (pfi vykopech nad 2,5m hloubky 3,5m)

10.2. Ochranna pasma pfirodniho charakteru, kulturni pamatky

10.2.1. Ochranné pasmo vodnich ploch, zatopova uzemi
Ochranné pasmo vodniho zdroje dle § 30, dle z.¢. 254/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu:
Stavba nezasahuje do ochranného pasma vodniho zdroje.

Ochranné pasmo § 2 z.€. 164/2001 Sb., lazerisky zakon, v plathém znéni: Stavba nezasahuje
do ochranného pasma pfirodnich Ié€ivych zdroju mineralni vody a plynu a zdroju pfirodni mine-
ralni vody ani do ochranného pasma lazeriského mista — v lokalité se nenachazeji.

Zaplavové Uzemi (8 66) podle z. €. 254/2001 Sb., v platném znéni: Stavba prochazi zaplavo-
vym Uzemim potoka Lodénice v blizkosti autobusové zastavky Kamenné Zehrovice, Haje.

10.2.2. Ochranné pasmo lesa

Stavba nezasahuje do ochranného pasma lesa dle § 14 odst. 2 z. €. 289/1995 Sb., v platném
znéni, které lezi ve vzdalenosti 50 m od okraje lesa.

10.2.3. Ochranna pasma z hlediska ochrany p¥irody
Ochranné pasmo zvlasté chranéného Uzemi § 14 z.¢. 114/1992 Sb., v platném znéni: Stavba
zasahuje do ochranného pasma Prirodni park Povodi Kacaku.
Stavba zasahuje do ochranné zény nadregionalniho biokoridoru K-54 v okoli autobusove za-
stavky Kamenné Zehrovice, Haje
10.2.4. Ochrana kulturnich pamatek

V blizkosti stavby u autobusové zastavky Kamenné Zehrovice (smér Doksy) se nachéazi kul-
turni nemovitd pamatka — pomnik, u téZze zastavky smér Tuchlovice se nachéazi architektonicky
cennd stavba — pamatnik ob&tem valky. Jiné pamatkové zony a rezervace ani ochranna pasma
kulturnich pamatek &i jiné podobné utvary ve smyslu zédkona €. 20/1987 Sb. o statni pamétkove
péci se v prostoru stavby nenachazeji.

Z hlediska zékona €. 20/1987 o pamatkové péci v platném znéni, ve smyslu § 23 o vyskytu
archeologickych nalez( — jedna se o stavajici zastavbu, jejich vyskyt se nepredpoklada.

10
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Ochranné pasmo krematoria dle 8 12 a vefejného pohiebisté dle § 17 z.¢€. 256/2001 Sb., v plat-
ném znéni: Stavba nezasahuje ani do jednoho.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMI

11.1. Bouraci prace
V rédmci stavby budou odstranény zpevnéné plochy (asfalt, dlaZzba, beton) stavajicich komuni-
kaci, tj. vozovky i chodniku.
11.2. Kaceni zelené
V ramci stavby nedojde ke kaceni. Dfeviny, které by mohly byt stavbou poSkozeny, budou
ochranény v souladu s CSN 83 9061. V GUzemi se nenachézeji Zddné pamatné stromy.
11.3. Rozsah zemnich praci a koneéna uprava terénu
Bilance zemnich praci je samostatnou pfilohou ¢asti B. Souhrnné feSeni stavby této dokumen-
tace. Konecna Uprava terénu bude provedena dle pfi¢nych fezd komunikaci.
11.4. Ozelenéni ploch

Veskeré plochy zelené vetné svahl nasypl a zafez( budou osazeny travnim porostem.
Ohumusovani zelenych ploch bude provedeno v tloustce 0,15 m.

11.5. Zasah do ZPF a rekultivace

V rdmci stavby nedojde k zdsahu do ploch ZPF. Rekultivace nejsou navrhovéany.

11.6. Zasah do LPF

Stavba nezasahne do pozemkdu lesniho pudniho fondu, ani do ochranného pasma lesa (50 m
od hranice lesa).

11.7. Zasah do poddolovanych tuzemi

Stavba prochazi pfes poddolované tizemi v oblasti Tuchlovice a Kamenné Zehrovice ID: 18186,
ID: 1757 — jedna se o lokality, kde bylo dobyvano €erné uhli. V zajmovém Uzemi se nachazi
loZiska vyhradnich surovin ID: 3073300, 3222800 a chranéné loziskové Gzemi ID: 07310000,
07330000, viz obrazek ¢€.1.

11
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Obrazek 1 Mapa poddolovanych a dobyvacich Gzemi
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_ Stavenisté samotné je dle banského posouzeni zatfidéno do IV. skupiny stavenist dle
CSN 73 0039.

11.8. Zasah do jinych pozemk
Z&sah do pozemkl soukromych vlastnikd je patrny z majetkopravniho elaboréatu, viz ¢ast G
této dokumentace.
11.9. Vyvolané zmény staveb

Dojde k upravam chodnikd a sjezdl k pfilehlym nemovitostem. V souvislosti s t&émito Upravami
je nutné prizpusobit povrchové znaky stavajicich inzenyrskych siti nové niveleté.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJI POTREBY

Vlastni stavba nema Zzadné naroky na zdroje energii, telekomunikace a vodni hospodérstvi.
Stavba nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu podzemnich a nadzemich inzenyrskych
siti.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVI A
ZIVOTNI PROSTREDI

13.1. Ochrana krajiny a pFirody

V ramci zameéru dojde k rekonstrukci stavajicich chodnikt podél ulice Karlovarska v zastavéné
¢asti obce Kamenné Zehrovice. Z hlediska ochrany krajiny a pfirody nedojde realizaci stavby
k jakémukoliv negativnimu dopadu na okoli, netfeba pfijimat Zadna opatfeni.

12
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13.2. Hluk z dopravy

Jedné se o rekonstrukci stavajicich chodnikl, s ohledem na charakter stavby nemuize jeji re-
alizaci dojit k navySeni intenzit dopravy a tim padem ani ke zvySeni hlukové zatéZe obyvatel a
okolni zastavby.

13.3. Emise z dopravy

Jedné se o rekonstrukci stavajicich chodnikl, s ohledem na charakter stavby nemuize jeji re-
alizaci dojit k navyseni intenzit dopravy a tim padem ani ke zvySeni emisi z dopravy.

13.4. Vliv navodnitoky a zdroje

Zpusob odvodnéni chodnikil i rekonstruovaného pasu vozovky zlstane zachovan stavajici, tj.
pFicnym a podélnym vyspadovanim bud do stavajicich uli€nich vpusti/rekonstruovanych odvod-
novacich Zlabu a déle do stavajici kanalizace, pfipadné pak zasakovanim v pfilehlych plochach
zelené.

Po dokonc&eni stavby se tedy nepfedpoklada jakykoliv negativni dopad na povrchové a pod-
zemni vodni toky a zdroje, nedojde ani ke zvySeni odtokd z feSenych lokalit.

13.5. Ochrana zdravi a bezpeénosti pracovniku pfi vystavbé

Po dobu provadéni stavby je tfeba zajistit dodrzovani zavaznych bezpeénostnich pfedpisu ve
stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:

e Z&kon €. 262/2006 Sb., zdkonik prace

e Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

e Z&kon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi.

e Vyhlaska 309/2005 Sb., o zajistovani technické bezpecnosti vybranych zafizeni

e Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bez-
pecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

e Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni pro-
stiedi.

e Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek
a zavedeni signala.

e Nafizeni vlady €.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

e Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné
zpusobilosti.

13.6. Nakladani s odpady

Nakladani s odpady bude feSeno puvodcem odpadu v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb.
o odpadech (ve znéni pozdéjSich predpisl). Pivodcem odpadu ve smyslu zdkona bude béhem
realizace stavby zhotovitel stavby a po uvedeni komunikace do provozu spravce uvedeného
useku chodnikd. Pfi hospodareni s odpady budou respektovana ustanoveni uvedeného zakona,
vyhladka MZP &. 381/2001 Sh. — Katalog odpadd, vyhlaska MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnos-
tech nakladani s odpady, vyhlaska MZP ¢&. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadd na
skladky a jejich vyuZzivani na povrchu terénu a ostatni provadéci pfedpisy, vSe ve znéni pozdéj-
Sich predpisu.

Puvodce musi s odpady nakladat tak, aby v dusledku této €innosti nedoslo k poruseni povin-
nosti vyplyvajicich z dalSich zvlaStnich pfedpisu.

13
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14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A
UZITNE VLASTNOSTI

14.1. Mechanicka odolnost a stabilita

Navrzena rekonstrukce chodnikl je typem stavby, jeZ nevyZaduje specialni opatfeni z hlediska
mechanické odolnosti a stability. Nize uvedené prvky, u kterych Ize oekavat potfebu splnéni
podminek z hlediska mechanické odolnosti a stability, byly navrzeny dle pfisluSnych norem a
Technickych podminek:

» Stabilita zemniho télesa, zejména pak dostate¢na unosnost zemni plané
» Mechanicka odolnost rdznych pouzitych materialt apod.

14.2. Pozarni bezpeénost

14.2.1. Uvodni &ast
Stavba je navrZena za Gcelem zvySeni bezpecnosti dopravy a zejména pak pohybu chodct v
rekonstruovanych usecich chodnika.
14.2.2. Technické feSeni

Sifka jizdnich pruhd v ul. Karlovarska nebude zuzovana a je dostate¢na pro prajezd vozidel
HZS. Konstruk&ni vrstvy stavajicich komunikaci jsou ukon€eny asfaltobetonovymi vrstvami, které
budou v pfipadé jejich dotéeni stavebnimi Upravami obnoveny.

14.2.3. Prijezd poZarni techniky

Skladba konstruk&nich vrstev vozovky ul. Karlovarska a jeji Sifkové parametry zdstanou za-
chovany stavajici a vyhovuiji pro zatizeni, pfijezd, pfipadné i odstaveni pozarnich vozidel v sou-
ladu s €l. 12.2.2 kmenové normy CSN 73 0802. Poloha a velikost nastupnich ploch nejsou s oh-
ledem na charakter stavby feSeny, v prostoru stavby se nenachéazeji. Odbér poZarni vody se
v prostoru stavby nepredpoklada.

14.2.4. PouZzité normy poZarni bezpeénosti staveb
CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb - nevyrobni objekty.

14.2.5. Zavéreéna cast

Rekonstrukce chodnikd podél ul. Karlovarska z pozarniho hlediska vyhovuje, proto se dopo-
rucuje pFislusSnému HZS k odsouhlaseni.

14.3. Ochrana zivotniho prostredi
Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi — viz kapitola 13 této zpravy. Z tohoto
ddvodu nejsou na stavbé navrZzena Zadna zvlastni opatfeni pro ochranu Zivotniho prostredi.
Pfi vlastni realizaci se doporu€uje pouZit nasledujici organiza¢ni opatfeni:
e Omezeni doby nasazeni hluénych stoju na stavenisti.

e Stavebni €innost provadét pouze v dobé od 7 do 18 hodin. V no¢ni dobé a v dobé mezi
6:00 - 7:00 a 21:00 - 22:00 nebude probihat Zadna stavebni ¢innost.

e Hluéné prace se doporuduje provadét v dobé od 8 do 17 hodin. Ridi¢i nakladnich aut musi
po pfijezdu na stavbu na stavenistich v blizkosti chranéné zastavby po dobu &ekani na
stavbé vypnout motor.

Za dodrzovani limitd bude odpovédny zhotovitel stavby. Platné limity vychazejici ze zakona €.

258/2000 Sh., resp. NV 272/2001 Sb.
Bé&hem vystavby bude zdrojem znecisténi staveniStni doprava a stavba jako takova. Ke zvy-
Seni koncentraci znecistujicich latek ovzdusi dojde pouze lokalné, a to pfedevsim z vyfukovych
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plynd pouZzité staveniStni mechanizace a automobilt. NavySeni bude trvat max. 2 mésice a muze
se meénit v zavislosti na typu a postupu praci. V misté stavby Ize minimalizovat znecisténi ovzdusi
nasl. opatfenimi, které vychazeji z platnych pravnich pfredpist (z. na ochranu ovzdusi 201/2012,
Shb.) a jsou v kompetenci zhotovitele:

¢ koordinace stavebnich praci,

e koordinace pfesunu stavebni techniky,

e sniZzovani prasnosti kropenim,

e udrzovanim techniky v €istoté a v dobrém technickém stavu
e udrzovanim pojizdénych komunikaci v Cistoté.

14.4. Bezpeé€nost provozu na pozemni komunikaci

_ Stavba je navrzena dle aktualné platnych norem a zakonud, zejména pak s ohledem na
CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci.

14.5. Uspora energie a ochrana tepla

Tato stavba je ze své podstaty bez narokd na energii, a proto nemuze vykazovat aspory ener-
gie, jako je tomu u pozemnich a podobnych staveb.

15. DALSI POZADAVKY NA STAVBU

15.1. Uzité vlastnosti stavby
Stavba je navrZzena za Ucelem zvySeni bezpecnosti dopravy v feSené oblasti, pfedevsim pak
chodcu.
Naroky na spravu a udrzbu jsou obdobné jako u jinych komunikaci tohoto charakteru.

15.2. Zabezpeéeni stavenisté

Vybrané &asti stavby (pfedevSim plochy zafizeni stavenisté) zhotovitel stavby na vlastni na-
klad zabezpeci oplocenim, aby bylo znemoznéno vefejnosti dostat se do prostor, které by je
mohly ohrozit na Zivoté a zdravi. Sou¢asné bude stavenisté zajiSténo bezpecnostnimi znackami
podle platnych pfedpisu (nafizeni vliady €. 591/2006 Sb).

PFistup nepovolanych osob na stavenisté bude u vSech pfistupl zakadzan a oznacen bezpec-
nostnimi a dopravnimi znackami.

Stavenisté bude v pfipadé potfeby zajiSténo proti vjeti cizich vozidel z vefejnych komunikaci
dopravnim znacenim, zna¢kami BOZ a vhodnymi fyzickymi zabranami.

Vjezd na stavenisté bude povolen jen pro vozidla a mechanizmy stavby.

Vozidla stavby vyjizdé&jici mimo stavenisté budou ocisténa mechanickym odstranénim hrubych
necistot.

Zhotovitel stavby bude pouZivat pouze technicky zplsobilé mechanizmy. Tim se zabrani pfi-
padné kontaminaci zemin a vod ropnymi produkty. V pfipadé odstaveni vozidel musi byt vozidla
zajisténa proti odkaptim nebezpecnych latek vhodnymi opatfenimi (napf. vanami).

Stavba nebude v kolizi s jinymi stavbami v bezprostfednim okoli.

15.3. Uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu

Veskeré Gpravy jsou navrzeny dle pozadavku Vyhlasky €.398/2009 Sb. pro uzivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu platného znéni. Jedné se pfedevsim o
dodrZeni téchto parametrd:

- maximalni pfi¢ny sklon chodniku je 2,0 % v Sifce min. 0,90 m
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- pferuSeni vodici linie v max. délce 8 m, obruby jakoZto vodici linie jsou havrZzeny s naSlapem
0,08 m

- nasSlap obruby v misté pro pfechézeni/vjezdu je 0,02 m
- Sifka varovného péasu je 0,4 m; Sifka signalniho pasu je 0,8 m, délka min. 1,5 m; odsazeni

v rv

varovného pésu od signalniho je v Sifce 0,3 m

15.4. Ochrana stavby pred Skodlivymi Géinky vnéjSiho prostredi

v iz

Pfedmétnéa stavba nevyZaduje ochranu pfed Skodlivymi G€inky vnéjSiho prostredi.

16. VYPOIVRﬁ:DANI' SE STANOVISKY DOTCENYCH
ORGANU

Od Ceska tvelekomunikaénl’ infrastruktura a.s., OlSanska 2681/6, 130 00 Praha 3, Datum:
23.7.2018, C.j. 674219/18

Souhlasné stanovisko s obecnymi podminkami pro investora a zhotovitele stavby.

Od GridServices s.r.o., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno - Zabrdovice, Datum: 9.8.2018, Zn.
5001761355

Souhlasné stanovisko s podminkami. PoZzadavky na kryti, odstupy apod. jsou spinény v projektu,
ostatni podminky se tykaji vlastniho provadéni stavby a plati pro investora a zhotovitele stavby.

Od €EZ Distribuce a.s., Teplick& 874/8, 405 02 Dé€in IV - Podmokly, Datum: 15.8.2018, Zn.
1099551335

Souhlasné stanovisko s obecnymi podminkami pro zhotovitele.

Od €EZ Distribuce a.s., Teplick& 874/8, 405 02 Dé€in IV - Podmokly, Datum: 15.8.2018, Zn.
001099551337

Souhlas s umisténim stavby a s provadénim ¢innosti v ochranném pasmu elektrického zafizeni,
obecné podminky pro zhotovitele stavby.

Od Stredo€eské vodéarny a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, Datum: 20.8.2018, Zn.
P18710014913

Souhlasné stanovisko s obecnymi podminkami pro investora a zhotovitele stavby.
Od obec Kamenné Zehrovice, Karlovarska 6, 273 01 Kamenné Zehrovice, Datum: 18.7.2018
Souhlasné stanovisko bez podminek.

Od Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Stredoéeského kraje, L’Jzer:nnl' odbor
Kladno, dgpravnl' inspektorat, Havifska 632, 272 53 Kladno, Datum: 24.8.2018, C.j. KRPS-
226467-1/CJ-2018-010306-MB

Souhlasné stanovisko s podminkami.

Podminky na dodrZeni platné legislativy (Vyhlasky, CSN, TP...) spinény v projektu.

Podminky pro zhotovitele stavby/investora — zazadat min. 2 mésice pfed kolaudaci o vyjadfeni
nutné ke stanoveni mistni Upravy provozu, zachovat pfi provadéni praci podminky bezpeé&nosti a
plynulosti provozu na PK a pfed zapodéetim stavebnich praci pfedloZit PCR DI Kladno navrh do-
pravniho znaceni pfechodné Upravy provozu.

Od Krajské& sprava a udrzba silnic Stredo€eského kraje p.o., Zborovskéa 11, 150 21 Praha
5, Datum 7.9.2018, Zn. 5098/18/KSUS/KLT/CAJ
Souhlasné stanovisko s podminkami:

- stavbou nedochazi ke zuZeni prajezdného profilu vozovky
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nedochazi k naruSeni odvodnéni silnice 11/606; chodniky jsou odvodnény do stavajicich
ul. vpusti ve vozovce, nedochazi k ruSeni souc¢asnych prvkd odvodnéni ani zméné podél-
nych a pfiénych sklond vozovky; nové obruby nebudou branit plynulému odtoku vody

sjezdy dle moznosti sou¢asného stavu (vyskové usporadani, klopeni chodnikd) splfiuji
ustanoveni vyhlasky €. 104/1997 Sb.

technologicka obnova vozovky a pouZiti zalivky spInéno v projektu

koordinace se zamérem rekonstrukce 11/606 byla provedena

dopravni znaceni je navrZzeno v souladu s uvedenymi TP

geometricky plan pro majetkopravni vyporadani zajisti investor

zamér byl kladné projednan s uvedenymi organy

ostatni podminky pro zhotovitele stavby a investora

Od Magistrét méstva Kladna, Odbor dopravy a sluzeb, ndm. 17. listopadu, 272 52 Kladno,
Datum 3.10.2018, C.j. ODaS/2682-1/18/280

Souhlasné stanovisko s podminkami:

pozZadavky na dodrZeni platné legislativy spinény v projektu
pFejezdové Upravy v mistech vstupd nejsou navrhovany
poZadavky na barevné provedeni péSich tras spinény v projektu

sniZzena narozi jsou nutné z ddvodu usnadnéni pohybu chodcd v ramci navrzenych mist
pro pfechézeni apod.; pfipadna zvySena udrzba je véci investora (spravce) chodnikd
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