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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A 1 - identifikační údaje 
 
Název stavby:             Kamenné Ţehrovice, veřejné osvětlení ul. Dělnická a okolí… 
Číslo stavby:         ------------------------- 
Obec:  Kamenné Ţehrovice 532452 
Obecní úřad:                 Obec Kamenné Ţehrovice 

Karlovarská tř. 6 
273 01 Kamenné Ţehrovice 

Katastrální území:         Kamenné Ţehrovice 662844 
Katastrální úřad:           Kladno 
Stavební úřad:               Městský úřad Kladno - Stavební úřad 

Nám. Starosty Pavla 44 
272 52 Kladno 

  tel.:312 604 111 
Kraj:  Středočeský                            
Stavebník: Obec Kamenné Ţehrovice, Karlovarská tř. 6, 273 01 Kamenné Ţehrovice 
Projektant: UNISERVIS HAŠEK, s.r.o., Na Píska 19, 273 01 Kamenné Ţehrovice 
  Ing. Miloslav Hašek 
Dodavatel stavby: dle výběru investora 
Provozovatel: Obec Kamenné Ţehrovice, Karlovarská tř. 6, 273 01 Kamenné Ţehrovice 
Datum:                         prosinec 2018 
 

A 2 - členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Stavební objekty: 
SO 01 - kabelové vedení NN – montáţ VO 
 

A 3 - seznam vstupních podkladů 
 
a) poţadavky provozovatele a investora sítě VO Obce Kamenné Ţehrovice na kterou se stavba 
napojuje 
b) příslušné normy PNE, ČSN a ostatní předpisy 
c) výpisy údajů z katastru nemovitostí 
d) vyjádření organizací a orgánů státní správy dotčených stavbou 
 
 

A 4 - stručný popis stavby 
Z důvodu rekonstrukce distribuční sítě v majetku ČEZ Distribuce, která bude rušit vrchní 

vedení a nahrazovat ho kabelovým uloţeným do země bude nutné udělat nový rozvod veřejného 
osvětlení. Vzhledem k tomu, ţe toto vedení a podpěrné body slouţili také k rozvodu a umístění lamp 
veřejného osvětlení je nutné v centru Kamenný Ţehrovic zhotovit nový kabelový rozvod a rozmístění 
stoţárů s osazenými lampami veřejného osvětlení. Rozsah veřejného osvětlení bude v ulicích: 
Politických vězňů, Na Brčkově, Na Kopečku, Nám. Míru, J.K.Tyla, U Skály, Úzká, Dělnická, Souběţná, 
Havířská, Druţstevní, 1. Máje. Kabelové trasy a dotčené pozemku jsou patrné z přiloţených výkresů. 
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Kabelové vedení bude typu AYKY 4x16 nebo CYKY 4x10. Lampy budou sestaveny následovně. 
Navrţené stoţáry K6 nebo K6,5; LED svítidlo Bellatrix 25, 25W – svítivost 3125lm, 4000L. Natočení 
svítidel bude 10%. Dle tabulky budou pouţity výloţníky. 

 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B 1 - popis území stavby 
 

Charakteristika území, zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu 

Stavba se nachází v obci Kamenné Ţehrovice, v katastrálním území Kamenné Ţehrovice, 
okres Kladno. Seznam vlastníků pozemků je téţ uloţený v části E – Dokladová část.  

 
Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

 Jedná se o umístění nových pozinkovaný stoţárů s LED svítidly a uloţení trasy kabelového 
vedení NN v zemi. Není v rozporu se stávající územně plánovací dokumentací. 
 
Informace o vydání výjimky  

 Na stavbu nebyla vydána ţádná výjimka.  
 

Průzkumy a měření 

Byly prováděny vizuální průzkumy průběţně po dobu vypracovávání PD. Bylo provedeno 
geodetické předměření území. 

  

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 
 Kabelová trasa podzemního vedení se nachází v ochranném pásmu venkovních a kabelových 
sítí ČEZ, GridServices, CETIN, Středočeské vodárny a dalších. Bude koordinováno s jednotlivými 
vyjádřeními síťařů a ostatními orgány. 
  

B 2 - celkový popis stavby 
B 2.1 - základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 
Důvodem k zadání projekčních prací investorem obce Kamenné Ţehrovice je plánovaná místy 

i prováděná demontáţ vrchního vedení spolu s podpěrnými body v majetku ČEZ Distribuce a jelikoţ je 
spoustu komponentů pouţíváno společně, tak je tato rekonstrukce VO v podstatě nezbytná.  Nové 
rozvody veřejného osvětlení budou ve správě a majetku obce Kamenné Ţehrovice. 

 
SO 01 -  kabelové zemní vedení NN – VO montáž 

kabelové vedení trasa                                   cca 1350 bm trasy  
kabel AYKY 4x16 (CYKY 4x10)                      1600 bm 
zemnící drát FeZn min pr.8           cca 1350 bm 
pozinkovaný stoţár K6, K6,5                            cca 55 ks 
LED svítidlo Bellatric 25; 25W                          cca 55 ks 
 
Všechny lampy budou uzemněny zemnícím drátem FeZN pr. Min 8mm. Kabelové vedení NN 

bude v celé délce uloţeno do ochranné trubky Koruflex pr. Min. 50mm. Stoţáry budou osazovány do 
plastových trubek KG pr. 160mm, zasypané stěrkem. V případech, kdy je moţné větší namáhání 
stoţáru případně větší sklon terénu je moţné pouţít zabetonování. 

 
Veškeré dotčené povrchy budou po dokončení prací před předáním stavby uvedeny do 

původního nebo řádného stavu. V době provádění stavby bude nová část geodeticky zaměřena a po 
dokončení stavby bude provedeno digitální zaměření skutečného provedení. 
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Inţenýrské sítě stavbou dotčené (práce v ochranném pásmu sítí): 
Dotčené sítě budou uvedeny v dokladové části E této projektové dokumentace. 
Podmínky realizace jsou uvedeny v jednotlivých vyjádřeních v dokladové části tohoto projektu.  
 
Termíny: 
 Termín předání PD včetně ÚS            - 01/2019 
            Termín zahájení stavby             - 04/2019 

Termín dokončení stavby                                  - 06/2018      
 

Náklady:                                               
Předběţný odhad nákladů bude vyčíslen na základě poloţkového rozpočtu.   
 

 

B 2.2 - bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při provozu el. zařízení je řešena normou ČSN 50110 a norem přidruţených. 

Bezpečnost technických zařízení je dána ochrannými pásmy a technickými vzdálenostmi dle 
příslušných platných norem a zák. č. 458/2000 Sb. Před uvedením zařízení do provozu zajistí 
dodavatel stavby protokol o výchozí revizi na elektrickém zařízení 

 

B 2.3, B 2.4 - základní technický popis stavby a základní popis 
technických a technologických zařízení 

V obci Kamenné Ţehrovice je nutné provést úpravu elektrické sítě veřejného osvětlení. 
Důvodem k zadání projekčních prací investorem obce Kamenné Ţehrovice je plánovaná místy i 
prováděná demontáţ vrchního vedení spolu s podpěrnými body v majetku ČEZ Distribuce a jelikoţ je 
spoustu komponentů pouţíváno společně, tak je tato rekonstrukce VO v podstatě nezbytná.  Nové 
rozvody veřejného osvětlení budou ve správě a majetku obce Kamenné Ţehrovice. 

  
Z důvodu rekonstrukce distribuční sítě v majetku ČEZ Distribuce, která bude rušit vrchní 

vedení a nahrazovat kabelovým uloţeným do země. Vzhledem k tomu , ţe toto vedení a podpěrné 
body slouţili také k rozvodu a umístění lamp veřejného osvětlení je nutné v centru Kamenný Ţehrovic 
zhotovit nový kabelový rozvod a rozmístění stoţárů s osazenými lampami veřejného osvětlení. 
Rozsah veřejného osvětlení bude v ulicích: Politických vězňů, Na Brčkově, Na Kopečku, Nám. Míru, 
J.K.Tyla, U Skály, Úzká, Dělnická, Souběţná, Havířská, Druţstevní, 1. Máje. Kabelové trasy a 
dotčené pozemku jsou patrné z přiloţených výkresů. Kabelové vedení bude typu AYKY 4x16 nebo 
CYKY 4x10. Lampy budou sestaveny následovně. Navrţené stoţáry K6 nebo K6,5; LED svítidlo 
Bellatrix 25, 25W – svítivost 3125lm, 4000L. Natočení svítidel bude 10%. Dle tabulky budou pouţity 
výloţníky. 

Technické řešení navrhla obec Kamenné Ţehrovice ve spolupráci s projekční firmou. Rozsah 
stavby je patný ze situace vedení VO. 
 

B 2.5 - zásady požárně bezpečnostního řešení 
Posouzení technických podmínek požární ochrany:  

Projekt je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, normativními poţadavky a 
podnikovými normami, které se na tato zařízení vztahují. Vzdálenosti venkovních a kabelových vedení 
od dosavadních inţenýrských sítí, objektů a terénu odpovídají PNE 33 3301, kabelových vedení ČSN 
33 2000-5-52 ed.2 a především norma prostorového uloţení inţenýrských sítí ČSN 73 6005. 
Dimenzování kabelů je navrţeno dle ČSN 33 2000-5-523 ed.2 na dovolené zatěţovací proudy a 
uzemnění el. zařízení bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Před uvedením do provozu musí 
být zařízení podrobeno výchozí revizi dle ČSN 33 2000-6.  
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy je 1 m. 
 
a) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů  
Netýká se této stavby. 



        
www.uniservis-hasek.cz,      

IČO: 25719980 DIČ: CZ25719980                                   
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 64129. Zápis ze dne 15.12.1998 

   

 
Kamenné Žehrovice – veřejné osvětlení Dělnická a okolí… 

  
 
 
 
b) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva  
Stavbou není ohroţena poţární bezpečnost stávajících objektů a technologických zařízení a 
nevznikají nároky na vybavení zasahujících hasičských jednotek jinými druhy hasiv, neţ jaká jsou 
běţně pouţívána, ani na vybavení těchto jednotek speciální mobilní technikou.  
Celá stavba je elektrické zařízení a k hašení se musí pouţít k tomu určené hasicí prostředky.  
Hořlavé plastové izolace kabel. vedení a el. zařízení lze hasit  kysličníkem uhličitým CO2, hasicím 
práškem, pískem a výjimečně vodou - po ověření vypnutého stavu. Transformátory s olejovou náplní 
po jejich vypnutí a ověření beznapěťového stavu je nutno hasit pěnou!  
 
c) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně 
stanovení požadavků pro provedení stavby  
Trasy vodičů nevyţadují speciálního zabezpečení z hlediska poţární ochrany.  
Dle podkladů výrobce jsou vodiče odolné proti šíření plamene. 
 
d) Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 
možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany  

V průběhu stavby nedojde k omezení přístupových komunikací pro jednotky integrovaného 
záchranného systému. Po ukončení stavby a uvedení zařízení do provozu budou přístupové 
komunikace a poţární plochy uvedeny do původního stavu. 
Při realizaci stavby nebude dotčen příjezd ke stávajícím odběrním místům poţární vody.  
 

B 2.6 - Hygienické požadavky na stavby 
Na stavbu bude pouţito hygienicky nezávadných materiálů bez obsahu zdraví škodlivých látek 

(např. PCB). Provozem zařízení pro veřejný rozvod elektřiny nevznikají ţádné škodliviny, které by 
zhoršovaly ţivotní prostředí.  

 

B 2.7 - zásady ochrany stavby před negativní vlivy vnějšího 
prostředí 

Jednotlivé komponenty přenosové sítě vedení VO jsou navrţeny tak, aby dobře odolávaly 
vlivům vnějšího prostředí.  

Kovové části konstrukce podléhající korozi, jsou pozinkovány nebo opatřeny ochranným 
nátěrem.  
 

B 3 - Připojení na technickou infrastrukturu 

K distribuční síti NN bude stavba připojena stále stejně přes odběrné místo a elektroměrový 
rozváděč. Nový rozvod VO bude napojen ke stávající síti VO. 

 

B 4 - Dopravní řešení 
         Před zahájením je nutné poţádat příslušný odbor dopravy (Kladno) o zvláštní uţívání 
komunikace a řešení dopravního značení v průběhu stavby.  
 

B 5 - řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
       Není potřeba řešit  
 

B 6 - popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
Stavba nemá negativní vliv na ţivotní prostředí, není zdrojem hluku ani neznečišťuje ovzduší, 

vodu ani půdu. Jsou pouţívány ekologicky nezávadné certifikované materiály. Stavba nekoliduje se 
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stromy a keři, neovlivní ani rostliny a ţivočichy. Stavba se nachází v intravilánu obce, nikoli ve volné 
přírodě, mimo veškerá chráněná území.  

Provozem zařízení sítě nízkého napětí následně nevznikají škodliviny, ani nebezpečné 
odpady. S ostatními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech. Za 
nakládání s odpady při realizaci stavby odpovídá vybraný dodavatel stavby. Vzniklý odpad bude 
roztříděn podle jednotlivých druhů a bude s ním naloţeno dle platných předpisů a směrnic ČEZ 
Distribuce a.s.(směrnice DSO_SM_0003).  Evidence o odpadech bude vedena dle § 21 vyhlášky MŢP 
ČR č.383/2001 Sb. Doklady o způsobu likvidace budou archivovány a budou předloţeny při 
dokončení stavby. 

 

 
B 7 - ochrana obyvatelstva 
 Projekt neřeší 
 

B 8 - Zásady organizace výstavby 
Pro práce bude vyuţívána běţná dopravní a hloubící mechanizace (bagr na trakt. Podvozku 

s čelní lţící, kolový smykový nakladač, nákladní auta, přívěsy, jeřáb apod.) Výkopy budou prováděny 
ručně či strojně dle podmínek na staveništi. Počet pracovníků na stavbě se bude lišit podle druhu 
prováděné práce. Přesun materiálu zajišťuje dodavatelská firma. Staveniště nebude oploceno. 
Výkopek bude částečně odváţen, zbylá část bude ukládána po vnější straně výkopu. Příjezdy na 
staveniště budou po místních komunikacích. Elektřina potřebná pro stavbu, bude zajištěna pomocí 
mobilní elektrocentrály. Voda bude na staveniště dováţena.  Vzhledem k charakteru prací a 
předpokládané době stavby nebude zřízeno zařízení staveniště.  

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaný bude součástí PD pro provádění 
stavby DPS). Pro dodrţení bezpečnosti práce jak při výstavbě, tak při provozu je nutno dodrţovat 
ČSN EN 50110-1,2 a přidruţené normy. Při pracích je nutno vyhovět zákonu 309/2006 Sb. a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat bezpečnosti práce na veřejně 
přístupných pozemcích. Případný beznapěťový stav zajišťuje Obec Kamenné Ţehrovice dle 
poţadavku dodavatele stavby. Dodavatel stavby je povinen vypracovat časový harmonogram 
výstavby, ve kterém budou specifikované poţadavky na vypínání (beznapěťový stav) zakotveny. 
Tento harmonogram bude v dostatečném předstihu projednán a předán Obci Kamenné Ţehrovice.  

Podle ustanovení §158 zákona č.183/2006 (Stavební zákon - dále jen SZ) v platném znění 
patří odborné vedení provádění stavby nebo její změny do vybraných činností ve výstavbě. Zhotovitel 
musí podle §160 SZ zajistit odborné vedení provádění stavby, provádět stavbu v souladu 
s rozhodnutími a s ověřenou projektovou dokumentací, musí dodrţovat obecné technické poţadavky 
na výstavbu i jiné předpisy a technické normy, dále musí zajistit dodrţování povinností k ochraně 
ţivota, zdraví, ţivotního prostředí a bezpečnosti práce.  

Odpady, které vzniknou realizací záměru/stavby: 
 

       
Katalogové 

číslo 
odpadu 

Kategorie 
odpadu    

O/N 
Název odpadu 

Předpokládané 
množství 

odpadu (t) 

Způsob nakládání s 
odpady 

17 05 04 O 

Zemina  a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 94,5 

povolená skládka + 
deponice(recyklace) 

17 01 01  O Beton (betonové vjezdy) 5,25 recyklace 

17 04 11 O 
Zařízení neuvedené pod číslem 17 

04 10 (AYKY) 0,05 povolená skládka 

17 03 02 O 
Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 17 03 01 3,05 povolená skládka 
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Kamenné Žehrovice – veřejné osvětlení Dělnická a okolí… 

Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů musí zadavatel stavby před zahájením 
stavební činnosti druhého a dalších dodavatelů stanovit příslušný počet koordinátorů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) v souladu s §14 zákona č.309/2006 Sb. 
s přihlédnutím k rozsahu a sloţitosti stavby a jeho náročnosti na koordinaci a dále k tomu, zda stavba 
podléhá poţadavkům na stavební řízení. V případě, ţe budou na staveništi vykonávány práce a 
činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohroţení ţivota nebo poškození zdraví (viz příloha 5 
nařízení vlády č.591/2006 Sb.) bude v případě, ţe nebude zadavatelem stavby určen koordinátor, 
zhotovitelem stavby pravidelně aktualizován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Práce ve výškách mohou být prováděny pouze za podmínky dodrţení poţadavků Nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb.  

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaţeny v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou 
zakotveny v hospodářské smlouvě. 

Práce mohou být prováděny pouze v souladu s podmínkami pro práce v ochranném pásmu 
energetického zařízení a dodavatelé i jejich případní subdodavatelé musí být s těmito podmínkami 
prokazatelně seznámeni.  

Pracoviště bude písemně předáno zhotoviteli zástupcem osoby odpovědné za provoz el. 
zařízení, která stanoví podmínky pro provádění práce. 

Výkopy budou prováděny v souladu s právními předpisy a normami. V případě poţadavku na 
paţení výkopů bude kvalita paţení podloţena statickým výpočtem. 
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D. Dokumentace objektů a technických 
a technologických zařízení 

 
Technická zpráva 
 
SO 01- kabelové vedení NN- montáž 
Technické údaje 

Napěťová soustava            TN-C ~ 3+PEN 400/230 V, 50 Hz 
         
SO 01 -  kabelové zemní vedení NN – VO montáž 
kabelové vedení trasa                                   cca 1350 bm trasy  
kabel AYKY 4x16 (CYKY 4x10)                      1600 bm 
zemnící drát FeZn pr.10           cca 1350 bm 
pozinkovaný stoţár K6, K6,5                            cca 55 ks 
LED svítidlo Bellatric 25; 25W                          cca 55 ks 

 
 

Určení vnějších vlivů dle PNE 33 0000-3: 
Vnější vlivy působící na elektrická zařízení ve vnějším prostředí jsou  
stanoveny následovně: 
 AA8,AB8,AD4,AE3,AQ3,AN3,AS2,AT2,BB2,BC3. Ostatní vnější vlivy jsou hodnoceny  
jako xx1. Prostor je hodnocen jako prostor VI, prostor nebezpečný. 

 
Popis a rozsah projektovaných prací 

Z důvodu rekonstrukce distribuční sítě v majetku ČEZ Distribuce, která bude rušit 
vrchní vedení a nahrazovat kabelovým uloženým do země. Vzhledem k tomu , že toto vedení a 
podpěrné body sloužili také k rozvodu a umístění lamp veřejného osvětlení je nutné v centru 
Kamenný Žehrovic zhotovit nový kabelový rozvod a rozmístění stožárů s osazenými lampami 
veřejného osvětlení. Rozsah veřejného osvětlení bude v ulicích: Politických vězňů, Na Brčkově, 
Na Kopečku, Nám. Míru, J.K.Tyla, U Skály, Úzká, Dělnická, Souběžná, Havířská, Družstevní, 1. 
Máje. Kabelové trasy a dotčené pozemku jsou patrné z přiložených výkresů. Kabelové vedení 
bude typu AYKY 4x16 nebo CYKY 4x10. Lampy budou sestaveny následovně. Navržené stožáry 
K6 nebo K6,5; LED svítidlo Bellatrix 25, 25W – svítivost 3125lm, 4000L. Natočení svítidel bude 
10%. Dle tabulky budou použity výložníky. 

 

Popis stavebního řešení kabelové trasy 
Ukládání kabelů  
Kabely jsou v zemi ukládány dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Kabely budou ve výkopové rýze umístěny 
převáţně v nezpevněné části pozemků. 
Ve výkresové části jsou jednotlivé řezy uloţením kabelového vedení. 
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Kamenné Žehrovice – veřejné osvětlení Dělnická a okolí… 

Přechody komunikací – samostatná trasa V.O. : 
Přechody místních komunikací budou provedeny protlaky v hl. 1,2 m pod niveletou vozovky.  
Práce budou provedeny v co moţná nejkratším čase tak, aby byla minimálně omezena doprava.  
Před zahájením prací bude vydáno u příslušného dopravního úřadu povolení k provádění  
výkopových prací v silničním tělese a dopravní značení bude provedeno dle TP 66 „Zásady  
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a bude schváleno od Policie  
ČR. 

 
Výkopy a úprava terénu: 
Pro výkopy v chodnících, zel. pasech apod. je uvaţováno s průměrnou třídou zeminy 3, v 
komunikacích s třídou 4.  
Veškeré dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu a v případě komunikací a chodníků 
apod. včetně obnovení jejich skladeb. V případě zelených ploch, bude provedeno osetí travním 
semenem. Hutnění výkopů bude prováděno a za suchého počasí po max. 20 cm vrstvách. Skladby 
dotčených komunikací, vjezdů a chodníků budou odpovídat TP 146 „"Povolování a provádění výkopů 
a zásypů rýh pro inţ. sítě ve vozovkách pozemních komunikací" nebo dle konkrétního poţadavku 
majitele komunikace/chodníku. 

 

Postup stavebních a montážních prací. 
a/ předání staveniště 
b/ zaloţení a zabetonování stoţárových pouzder a zához  
c/ výstavba stoţárů a zapojení kabelů V.O. 
d/ provedení funkčních zkoušek, revize 
e/ definitivní úpravy povrchů, dokončovací práce 
f/ předání stavby investorovi 
g) kolaudace 

 

Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu/ křížení 
podzemních vedení [m] dle ČSN 73 6005 

  
Silové kabely 

do 1kV 
Silové kabely 

do 35kV 

Silové kabely do 1kV 0,05/0,05 0,2/0,2 
Silové kabely do 
35kV 0,2/0,2 0,2/0,2 

Sdělovací kabely  0,3/0,3 0,8/0,2 

Plynovod 0,6/0,1 0,6/0,2 

Vodovod 0,4/0,4 0,4/0,4 

Stoka 0,5/0,3 0,5/0,5 
 

Před započetím výkopových prací musí být vytýčeny všechny podzemní sítě!!!  
 
Manipulace s kabely 

Nejmenší moţná teplota pro montáţ a manipulaci s kabelem AYKY je +4°C, pokud je tato 
teplota niţší je nutné kabel ohřát. To se provádí např. uloţením do teplé místnosti před montáţí nebo 
ohříváním pod plachtou. Takto ohřátý kabel je třeba co nejrychleji poloţit při jednom tahu. Dále je 
nutné dodrţovat poloměr ohybu kabelů. Minimální poloměr ohybu činí pro kabely D<20mm 6xD kde D 
je vnější průměr kabelu a pro kabely kde D>20mm 12xD. Pokud se pokládky účastní nekvalifikovaní 
zaměstnanci, musí být před započetím prokazatelně poučeni o pracovním postupu při pokládce a o 
vadách, které mohou vzniknout jeho nedodrţením.  
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Ukončení kabelů 

Při zapojování kabelů ve skříních a svorkovnicích se konce jednotlivých ţil rozholí tak, aby je 
bylo moţné zapojit pomocí třmenových svorek V a W. Zároveň se na jednotlivé kabely mohou 
umisťovat popisovací štítky.  

 
Sled fází 

Sled fází musí zůstat bezpodmínečně zachován! 

 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

Ochrana před úrazem el. proudem : 
Ochrana za normálních podmínek (ochrana před dotykem ţivých částí) : 
polohou, zábranou, krytem a izolací 
Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neţivých částí):  
Automatickým odpojením od zdroje v sítích TN 
 

 Ochrana před bludnými proudy 
Ochrana je uvaţována jako pasivní pouţitím kabelů s celoplastovou izolací. 

 
Ochrana proti přepětí 

Omezovače přepětí nebudou namontovány. 

 
Uzemnění 

Uzemnění bude provedeno v celkové délce trasy a to zemnícím drátem FeZN pr.10, na který 
budou připojeny všechny stoţáry v trase. 

 
Ochrana životního prostředí 

Dokončená stavba nemá vliv na ţivotní prostředí. Při provádění stavby je potřeba šetřit ţivotní 
prostředí v jejím okolí, neznepříjemňovat je nadměrným hlukem a prachem a neznečišťovat 
komunikace blátem. Dále je nutné zajištění důsledné ochrany dřevin vyskytujících se v místech 
dotčených stavbou dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a normy ČSN 83 9061 
(Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích). Předmětem ochrany jsou nadzemní partie dřevin i jejich kořenový systém. 

 
Bezpečnost práce 

Bezpečnost práce jak při samotné výstavbě, tak při následujícím provozu bude řešena 
dodrţováním normy ČSN EN 50110-1,2 a přidruţených norem. Zvláště pak při provádění prací je 
nutné vyhovět zákonu 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. Pouţitý materiál 
musí vyhovovat platným normám a metodikám. 

 
Bezpečnost při provozu zařízení 

Dána platnými ochrannými pásmy pro zařízení vedení NN a technickými vzdálenostmi podle 
současně platného zákona č. 458/2000 Sb. a souvisejícími platnými předpisy a normami. 

 
Zkušební provoz a kolaudace 

Výchozí revize bude provedena po skončení výstavby kabelového vedení NN před uvedením 
do provozu. Vybudované zařízení bude uvedeno do provozu jako celek, po vydání kolaudačního 
souhlasu při dodrţení platných předpisů a vyhlášek. O kolaudační souhlas podle § 122 zákona 
č.183/2006 Sb. poţádá zhotovitel v zastoupení investora stavební úřad místně příslušný. 

 


