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Tato projektova dokumentace pro provadéni stavby (PD &i DPS) fesi
stavebni Upravy a pfistavbu stavajiciho hlavniho objektu v ramci arealu ZS
Kamenné Zehrovice (ZS) se zamérem zvySeni kapacity zak( a poctu
kmenovych u€eben. DPS je vypracovana vyhradné za ucelem organizace
vybérového Fizeni na dodavatele stavby. Zakladni idaje ve vztahu k navrzené
stavbé jsou:

e stavba ob&anské vybavenosti — $kolni zafizeni (ZS)
e zména dokonc¢ené stavby
o trvala stavba

Zameér je feSen navrhem pfistavby samostatného pavilonu (dale jen pavilon)
v jizni ¢asti Skolni zahrady, podél prostoru Skolniho hfisté. Pavilon bude s
hlavnim objektem ZS propojen pomoci kryté lavky v trovni 2.NP. Navrzenou
akci se zvysi kapacita zaku v ZS z 225 na 278 zakt a podet kmenovych
uceben se zvysi o 2 uebny, pfestoZe novy pavilon obsahuje 3 u¢ebny. Tento
stav je zptisoben nahradou za ruenou uéebnu m.&. 2.19 v hlavni budové ZS,
kterd bude vyuzZita pro osazeni propojovaci chodby smérem do nového
pavilonu. Nové navrzené ucebny jsou kapacitné ur€eny na pocet 26 az 27
zak(0/uebna. Areal ZS véetné $kolniho hiisté je ve vlastnictvi zfizovatele
koly, tj. Obce Kamenné Zehrovice, viz. vy$e uvedené udaje z KN. Stavba
bude realizovdna na zakladé rozhodnuti o umisténi a povoleni stavby &.j.
SMKL/089545/2024/0SS/Mi ze dne 13. 5. 2024, vydal Magistrat mésta
Kladna — Odbor vystavby — Oddéleni stavebné-spravni, nabyti pravni moci 5.
6. 2024.



D.3.2. POPIS KONSTRUKCNIHO RESENI

A) konstrukéni a stavebné technické reseni a technické vlastnosti stavby, podrobny popis navrzeného
nosného systému stavby s rozliSenim jednotlivych konstrukci podle druhu, technologie a
navrzenych materiall, véetné pozadavki na kvalitu a provedeni

Zakladové konstrukce - pfistavba je navrzena jako plosné zaloZena na ¢astecné vyztuzenych zakladovych
pasech z betonu C16/20, vyztuz pfi hornim povrch navrzena R14 — pocet dle §. past 3xR14 az 6xR14, tf. R12
a’500 mm, spodni vyztuz 2xR14. Pasy budou betonovany rovnou do docCisténé zakladové spary — zlepSovani
podsypy je treba vylougit. ZB zakladova deska bude tuze spojena s korunou pastl a uloZzena na podhutnéném
zasypu (napf. betonovém recyklatu 0-63). Mélo by byt dodrzeno minimalni Edef2=45 MPa. Tuto hodnotu je
tfeba ovéfit zkouskou zatéZovou deskou. ZB zakladova deska je navrzena z betonu C25/30, vytuZeni pomoci
ocel. KARI siti R8, oka 150x150 mm, ulozeni siti pfi obou povrSich desky.

Svislé a vodorovné nosné konstrukce — nosné svislé je navrzeno ze systému Porotherm, pfitemz ztuZujici ZB
vénce v ramci stén jsou navrzeny z betonu C25/30, vyztuz 4xR14, tf. E6 a’250 mm. Nosna konstrukce stropu
nad 1.NP pavilonu je navrzena ze strunobetonovych pfedem predpinanych prefabrikatd Spiroll SP200
z betonu C45/55, predpinaci ocel Y1860S7 Relax2, min. ulozna délka 150 mm.

StreSni konstrukce — stfecha je navrzena sedlova, pfiemz bude nesena dievénymi sbijenymi vazniky. Typické
vazniky jsou v navrhu nadimenzované na max. zatizeni do 0,15 kN/m2. Dimenze konstrukci navrzenych
vazniky respektuji skuteénost, Ze se misto stavby nachazi dle CSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 ve II. skupiné
dle zatizeni snéhem, v misté stavby je (dle CHMI) uzitné normové zatizeni 80 kPa. Budou-li uzité vazniky
odlisné od navrzenych, pak musi pfimy dodavatel vaznikd zajistit nejen jejich vyrobu, ale také jejich statické
ovéreni, projektant pozaduje predlozit staticky vypocCet stfeSnich sbijenych vaznik( ke kontrole a vyminuje si
pravo jejich navrh a dimenze upravovat. Definitivni navrh musi také posoudit pozarni specialista.

Schodi$té — vnitfni schodi$té pavilonu je FeSeno jako monoliticka ZB konstrukce s nosnou deskou tl. 150 mm,
beton C25/30, vyztuz R14 a’150 mm. UloZeni schodi$té v ramci stropu nad 1.NP bude provedeno pomoci ZB
priviaku z betonu C25/30, vyztuz 6xR16, tf. E8 a’250 mm. Nosna konstrukce venkovniho schodisté z 2.NP
smérem do Skolni zahrady bude provedena s nosnou deskou tl. 150 mm, beton C25/30, vyztuz R14 a’150
mm.

Propojovaci lavka - v urovni 2.NP bude pfistavbu pavilonu s jiznim Stitem stavajici hlavni budovy Skoly
propojovat lavka. Jeji nosnou konstrukci bude ZB deska betonovana do ztraceného bednéni z trapézovych
plechu, podporovana ocelovymi valcovanymi nosniky IPN 200 (pozice 2+1+2). Stfecha lavky bude pultova s
dfevénymi krokvemi 100x120 mm, rozte€ max 1 m.

Navrzené konstrukcni feseni respektuje skutecnost, Ze se misto stavby nachazi ve lll. Skupiné stavenist dle
zatfidéni CSN 73 0039.

B) definitivni prarezové rozméry jednotlivych konstrukénich prvka pfipadné odkaz na vykresovou
dokumentaci

Rozméry jednotlivych nosnych konstrukci a prvkd jsou soucasti vySe uvedeného odst. A) a vykresové &asti

DPS. V ramci kontroly kvality je nutno dodrzet:

e pred betonazi zakladu se provadi kontrola zakladové spary odbornou osobou, ktera ovéfi Cistotu a spravné
zhutnéni podlozi

o stény jsou vyzdény z keramickych tvarnic na maltu, kazda vrstva tvarnic je vyrovnana a zajisténa spravnym
vyplnénim spar

e keramické tvarnice musi spliovat normy CSN EN 771-1, pravidelné se kontroluje vertikalita a
horizontalnost stén, aby byla zajisténa jejich stabilita a pfesnost
stropy jsou provedeny ze strunobetonovych pfedem pfedpinanych prefabrikatt Spiroll
kvalita betonaze zahrnuje spravné michani betonu, jeho rovhomérné ukladani a zhutiiovani

e Zelezobetonové vénce slouzi ke ztuzeni stén a jsou vyztuZeny podle konstrukénich zasad a navrhovych
predpisu

e vyztuz véncl musi byt z materialu B500 B

o kazdy prvek vyztuze véncl a stén musi byt spravné umistén a zajistén, aby byla zajiSténa dlouhodoba
pevnost a stabilita konstrukce



Odkazy do projektové dokumentace DPS:

o zaklady vykres €. D.1.1.3. 7 Navrzené zaklady pFistavby ZS

o stény vykres €. D.1.1.3. 8. Navrzeny pudorys 1.NP pfistavby ZS
vykres €. D.1.1.3.9.  Stavebni Upravy stavajiciho objektu VZS — padorys 1.NP
vykres €. D.1.1.3. 10. Navrzeny pldorys 2.NP pfistavby ZS

e strop vykres €. D.1.1.3. 12.  Navrzeny strop nad 1.NP

e vénce vykres €. D.1.1.3. 15. Navrzeny fez B-B”

o lavka vykres €. D.1.1.3. 16. Navrzeny fez C-C’

C) udaje o uvazovanych zatizenich ve statickém vypoctu — stala, uzitna, klimaticka, od anténnich
soustav, mimofradna apod.

Staticky vypocet pro pfistavbu pavilonu zohledfiuje rizna zatizeni, ktera pUsobi na konstrukci béhem jeji
Zivotnosti. Tato zatiZzeni jsou rozdélena do nékolika kategorii:

Uzitné zatizeni

e plochy ve Skolach — 3,0 kN/m? (kategorie zatézovanych ploch C1)

Tento typ zatizeni pfedstavuje zatizeni vyplyvajici z béZného uzivani navrzeného objektu, jako je nabytek,
osoby, vybaveni a dal$i zafizeni. Pfi navrhovani podlahoveé konstrukce obytnych mistnosti se bere v uvahu,
ze plocha podlahy musi byt schopna bezpeéné nést toto zatizeni bez deformaci nebo poskozeni.

e schodisté: 3,00 kN/m?

Schodisté jsou navrzena pro vyssi uzitné zatiZeni, jelikoZ zde dochazi k vy8S§imu pohybu osob a nékdy i
vy8Si zatiZzeni, aby byla zajiSténa jejich bezpe€nost a trvanlivost.

e nepfistupné stiechy s vyjimkou udrzby a oprav - 0,75 kN/m? (kategorie zatéZovanych ploch H)
Nepfistupné stfechy jsou navrZzeny pro minimalni uzitné zatiZzeni, protoze nejsou bézné pfistupné osobam
ani vybaveni. Tato zatizeni se berou v Gvahu pfi navrhovani nosnych prvku stfechy, aby byla zajiSténa jejich
dostatecna pevnost a odolnost.

Klimatické zatizeni

Jednotlivé prvky klimatického zatizeni byly provedeny na zakladé vyuziti vefejné dostupnych aplikaci clima-
maps, dlubal, pficemz umisténi pfistavby pavilonu odpovida zemépisné Sifce 50.1284, zemépisné délce
14.0228 a nadmofrské vysce 388 m.n.n. V navaznosti na polohu jsou jednotliva zatiZeni:

e zatiZzeni snéhem sk = 0,8 kPa (0,8 kN/m?)
Toto zatizeni je dulezité pro dimenzovani stfech a dalSich konstrukénich prvkud, které musi odolat
hromadéni snéhu.

e oblast zatizeni vétrem Il, rychlost vétru = 25,0 m/s, zakladni tlak vétru = 0,39 kN/m?2
Vétrna oblast Il uréuje zakladni rychlost vétru, kterou konstrukce musi odolat. Tento parametr je kliCovy pro
dimenzovani stfech, fasad a dalSich prvk, které jsou vystaveny vétrnému zatizeni.

e seismické zatizeni - referencéni zrychleni zakladové pudy agr = 0,00 g
Seismické zatizeni je hodnoceno na zakladé referencéniho Spi¢kového zrychleni. Tato hodnota potvrzuje,
Ze konstrukce nemusi byt navrzena s ohledem na seismickou odolnost.

D) udaje o pozadované jakosti navrzenych materiald

Veskeré stavebni konstrukce budou provadény s maximalnim ddrazem na kvalitu a jakost. Podrobnosti o
pozadovanych zakladnich materialech jsou:

Beton - C16/20 bude vyuzit pro Sasteéné vyztuzené zakladové pasy a C25/30 pro ZB zakladovou desku.
Beton C16/20 oznaduje pevnostni tfidu betonu s charakteristickou pevnosti 16 MPa v tlaku po 28 dnech, resp.
25 MPa u betonu C25/30. Beton musi byt spravné namichan a dopraven na stavenisté v€as. Pfed betonazi
se provadi kontrola Cistoty a vihkosti zakladové spary. BEhem betonaze je dulezité rovnomérné ukladani a
zhutriovani betonu pomoci vibra€nich tyci.



Pro vénce a schodisté bude pouzit beton C20/25, pficemz tento beton ma charakteristickou pevnost v tlaku
20 MPa po 28 dnech. Beton musi byt spravné michan a ukladan do forem (bednéni). BEéhem betonaze je
nezbytné peclivé zhutfiovani betonu, aby se zabranilo vzniku dutin a dosazeni pozadované pevnosti.

Keramické tvarnice - pevnost P10 na maltu M2,5. Keramické tvarnice jsou pouzity pro nosné stény. Tfida
pevnosti P10 znamena, Ze tvarnice maji pevnost v tlaku 10 MPa. Malta M2,5 oznacCuje maltu s minimalni
pevnosti v tlaku 2,5 MPa. Tvarnice musi byt skladovany na suchém a rovném povrchu. Pfed pouzitim musi
byt oCistény od prachu a nedistot. Malta musi byt spravné namichana a nanesena, aby byly spary piné
vyplnény.

Vyztuz - B500 B. Ocelova vyztuz tfidy B500 B se pouziva pro zpevnéni betonu v Zelezobetonovych
konstrukcich. Tato vyztuz ma minimalni pevnost v tahu 500 MPa. Vyztuz musi byt spravné umisténa a
zajisténa proti posunuti béhem betonaze. Kazdy prvek vyztuze musi byt Fadné pfichycen a kryt betonem dle
normy.

Ocelové profily — tfida S235. Ocelové profily tfidy S235 se pouZzivaji pro stavebni konstrukce. Ocelové profily
zajistuji vysokou pevnost a odolnost proti deformacim. Ocelové profily musi byt isté a bez koroze. Pfed
montazi se kontroluje spravny rozmér a stav profill. Spojovaci material musi byt kvalitni a odolny proti korozi.

E) popis netradi¢nich technologickych postupti a zvlastnich pozadavk(i na provadéni a na jakost
navrzenych konstrukci

Navrzena stavba neobsahuje zadné netradi¢ni technologické postupy. Stavba bude provadéna standardnimi
technologiemi s ddrazem na dodrzeni technologickych postup(l a kvalitni provedeni vSech konstrukci. Veskeré
stavebni prace budou provadény pomoci osvéd¢enych a béznych stavebnich postupt, které jsou v souladu s
aktualnimi stavebnimi normami a pfedpisy. Duraz bude kladen na kvalitni provedeni v8ech stavebnich
konstrukci, coz zahrnuje precizni dodrZeni projektového feseni, technologickych postupl a specifikaci pro
kazdy jednotlivy stavebni prvek. Pribézna kontrola kvality provadénych praci bude zajisténa odpovédnymi
techniky a stavebnimi dozory (TDI). Jakost jednotlivych stavebnich materidld a prvk( bude pravidelné
ovéfovana, aby byla zajisténa jejich shoda s poZzadavky normy. Pouzité stavebni materialy budou spliovat
vesSkeré pozadavky na jakost a budou certifikovany podle pfislusnych standardd. To zahrnuje keramické
tvarnice pro zdéné stény, beton pro zaklady, stropy a ztuzujici vénce, kvalitni dfevéné prvky nosné konstrukce
stfechy apod. Kazdy krok vystavby bude provadén podle pfedepsanych technologickych postupll. To zahrnuje
spravné michani a aplikaci stavebnich smési, pfesné dimenzovani a instalaci konstrukénich prvkl. Po montazi
se provadi celkova kontrola stability konstrukce, aby bylo zajisténo, Ze viechny &asti jsou pevné uchyceny a
stabilni.

F) zajisténi stavebni jamy

Zemni prace a zajisténi vykopl bude provedeno v navaznosti na DPS, &ast D.1.1.1. ReSeni pozadavkil na
objekt a jeho stavebni konstrukce, odst. f) a g).

G) stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pfipadnych kontrolnich méfeni a
zkousek, pokud jsou pozadovany nad ramec kontrol dle technologickych predpist a norem

Kontrola zakryvanych konstrukci a provadéni kontrolnich méfeni a zkousek jsou zasadni pro zajisténi vysoké
kvality a dlouhodobé spolehlivosti stavby. NiZe jsou podrobné popsany jednotlivé kroky kontroly a zkousSek,
v€etné ulohy stavebniho dozoru.

Kontrola zakladové spary - pred betonazi zakladovych pasu a konstrukci je nezbytné provést kontrolu
zakladové spary odbornou osobou. Tento krok zahrnuje vizualizaci a posouzeni zakladové spary, aby se
ujistilo, Ze je Cista, rovna atd. Zakladova spara nesmi obsahovat zadné volné nebo mékké &asti zeminy, které
by mohly ovlivnit stabilitu zakladd. Odbornik zdokumentuje stav zakladové spary, véetné pfipadnych
nerovnosti nebo poSkozeni, kterd byla zjisténa b&hem kontroly. Tato dokumentace slouzi jako podklad pro
pfipadné dodatecné Upravy nebo opravy. Stavebni dozor dohlizi na pribéh kontroly zakladové spary, ovéfuje,
ze kontrola je provadéna spravné a ze veskeré nalezy jsou zaznamenany a feSeny. Stavebni dozor také
zajistuje, Zze zakladova spara je pfipravena k betonazi v souladu s projektovou dokumentaci.



Kontrola kvality betonu - kvalita betonu je kli€ovym faktorem pro zajisténi pevnosti a trvanlivosti konstrukce.
Kontrola kvality betonu zahrnuje odbéry vzork(l betonu béhem betonaze, které jsou nasledné testovany v
laboratofi. Vzorky jsou odebirany podle normy CSN EN 12350 a jsou oznadeny datem a mistem odbéru.
Odebrané vzorky jsou testovany v laboratofi na pevnost v tlaku, konzistenci a dalsi vlastnosti podle normy
CSN EN 12390. Vysledky testl jsou zaznamenavany a archivovany pro ptipadnou kontrolu. Vysledky
laboratornich testll jsou porovnavany se specifikacemi uvedenymi v projektové dokumentaci. Jakékoliv
odchylky od pozadovanych hodnot jsou ihned feSeny. Stavebni dozor zajisStuje, ze vzorky betonu jsou
odebirany pravidelné a spravné. Dozor dohlizi na laboratorni testovani a ovéfuje, ze vysledky testl jsou v
souladu se specifikacemi projektové dokumentace. Stavebni dozor také zajistuje, ze jakékoliv odchylky od
pozadovanych hodnot jsou neprodlené FeSeny.

Kontrola montaze stropniho systému - montaz stropniho systému musi byt provadéna dle technologickych
pfedisi a pozadavk( vyrobce. Kontrola pfipravy montaze zahrnuje zajisténi, ze vSechny prvky stropniho
systému jsou pfipraveny a spravné oznaceny podle projektové dokumentace. Stavebni dozor dohlizi na cely
proces montaze stropniho systému, zajistuje, Ze prace jsou provadény podle typovych detaill a realizacni
projektové dokumentace vyhotovené vyrobcem. Stavebni dozor kontroluje spravné usazeni jednotlivych
panell a souvisejicich praci.

H) v pfipadé zmén stavajici stavby - popis konstrukce, jejiho soué¢asného stavu, popis vlastnosti
soucasnych konstrukci na zakladé stavebné technického prizkumu, popis zmén stavajicich
konstrukci, popis pozadavkii na bourani stavajicich konstrukci nebo jejich casti véetné
technologického postupu bouracich praci s upozornénim na nutna opatreni k zachovani stability a
unosnosti dotéené konstrukce, pfipadné bezprostiedné sousedicich objekti, popis pozadavkil na
docasné konstrukce zajistujici stabilitu dotéenych konstrukci, zasady pro provadéni
podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukci éi prostupt

Popis zmén a bouranych konstrukci - v ramci navrzené akce dojde k provedeni bouracich praci v ramci
hlavniho objektu arealu ZS. Jedna se o konstrukce v ramci stavajici uebny m.¢. 2.19, ktera bude nové vyuzita
pro prodlouzeni stavajici komunikacni chodby m.¢. 2.16 smérem k navrZzené propojovaci lavce do nové
navrzeného pavilonu. V souvislosti s navrzenou propojovaci krytou lavkou budou provedeny pfislusné otvory
v obvodovych sténach hlavni budovy aredlu ZS. Dal$i bouraci prace budou provedeny v rdmci drobnych
stavebnich uprav 1.NP m.€. 1.22. Dal$i zédsadni bouraci prace nejsou planovany. Pfipadné skryté nosné prvky
je nutné déle zachovat, tj. v Zadném pfipad& nesmi dojit k jejich odstranéni bez odsouhlaseni statikem.

Technologicky postup bouracich praci - technologicky postup bouracich praci zahrnuje peclivou pfipravu,
ktera zahrnuje vyty€eni bouranych ¢asti a zajisténi stabilizace konstrukci. Prvnim krokem bude odstranéni
omitek a izolaci, nasledné se pfistoupi k fezani a vrtani stén. BEhem bouracich praci bude neustale sledovana
stabilita a unosnost konstrukce a v pfipadé potfeby budou okamZité pfijata opatfeni k zajisténi bezpecnosti.

Popis pozadavkil na docasné konstrukce zajiStujici stabilitu dotéenych konstrukci - pro zajisténi
stability dotéenych konstrukci béhem bouracich praci budou pouzity doCasné podpurné konstrukce. Tyto
konstrukce budou umistény na kritickych mistech, aby zabranily sesuvu nebo deformaci stavajicich konstrukci.
Doc¢asné podplirné konstrukce budou peclivé dimenzovany a instalovany tak, aby byla zajiSténa maximalni
bezpecnost béhem vSech fazi stavebnich praci.

Zasady pro provadéni podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukci €i prostupti - podchycovaci
prace budou provadény v mistech, kde je tfeba zajistit dodate€nou podporu pro nové konstrukce nebo zpevnit
stavajici. Tyto prace zahrnuji pfedevsim instalaci novych ocelovych nosnikd apod. Veskeré prace budou
provadény s maximalni opatrnosti a podle pfisnych technologickych postupu, aby byla zajisténa dlouhodoba
stabilita a bezpecnost stavby.

Bezpeénostni pokyny v ramci bouracich praci - pfi bourani stavajicich konstrukci je nutno dodrzovat ze
strany dodavatele stavby veSkeré bezpecénostni vyhlasky a pokyny, pfi€emz postup praci je nutno konzultovat
v jednotlivych fazich se statikem stavby Ing. Martinem Trékou. Pfi provadéni bouracich praci je nutné
predevsim neustale sledovat stabilitu stavajicich konstrukci hlavniho objektu arealu ZS a v pfipadé potiZi pfi
realizaci okamzité kontaktovat statika stavby Ing. Martina Tréku. VSechny bouraci prace budou provadény pod
dohledem odborného stavebniho dozoru.



) seznam pouzitych podkladt

e predchozi DUR+DSP akce ,Stavebni Upravy a pfistavba objektu ZS Kamenné Zehrovice®, zpracovatel
ARIPROS s.r.o.

e rozpracovana stavebni &ast projektu DPS akce ,Stavebni Upravy a pfistavba objektu ZS Kamenné
Zehrovice®, zpracovatel ARIPROS s.r.o.

e vefejné pristupné inzenyrsko-geologicky informace k lokalité vystavby

e uzit4 literatura:

Eurokéd 0 - Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1990 (730002) - bfezen 2004 - Zasady navrhovani konstrukci

Eurokadd 1 - Zatizeni konstrukci

CSN EN 1991-1-1 (730035) - bfezen 2004 - Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatiZzeni -Objemové
tihy, vlastni tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-2 (730035) - srpen 2004 - ZatiZeni konstrukci - Cast 1-2: Obecna zatiZeni -Zatizeni
konstrukci vystavenych u€inkGm pozaru

CSN EN 1991-1-3 (730035) - 8erven 2005 - Zatizeni konstrukci - Cast 1-3: Obecna zatiZeni -Zatizeni
snéhem

CSN EN 1991-1-4 (730035) - duben 2007 - Zatizeni konstrukci - Céast 1-4: Obecnéa zatizeni -Zatizeni
vétrem

CSN EN 1991-1-5 (730035) - kvéten 2005 - Zatizeni konstrukci - Cast 1-5: Obecna zatiZeni -Zatizeni
teplotou

Eurokéd 2 - Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1992-1-1 (731201) - listopad 2006 - Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1992-1-2 (731201) - listopad 2006 - Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-2: Obecna
pravidla - Navrhovani konstrukci na u&inky pozaru

Eurokéd 3 - Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1993-1-1 (731401) - prosinec 2006 - Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla
a pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1993-1-2 (731401) - prosinec 2006 - Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-2: Obecna pravidla
- Navrhovani konstrukci na u€inky pozaru

Eurokéd 5 - Navrhovani dievénych konstrukci

CSN EN 1995-1-1 (731701) - prosinec 2006 - Navrhovani dfevénych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla
- Spolecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1995-1-2 (731701) - prosinec 2006 - Navrhovani dfevénych konstrukci - Cast 1-2: Obecna pravidla
- Navrhovani konstrukci na ucinky pozaru

Eurokéd 6 - Navrhovani zdénych konstrukci

CSN EN 1996-1-1 (731101) - kvéten 2007 - Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla
pro vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce

CSN EN 1996-1-2 (731101) - srpen 2006 - Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 1-2: Obecna pravidla -
Navrhovani konstrukci na uginky pozaru

CSN EN 1996-2 (731101) - duben 2007 - Navrhovani zd&nych konstrukci - Cast 2: Volba material(,
konstruovani a provadéni zdiva

Eurokéd 7 - Navrhovani geotechnickych konstrukci

CSN EN 1997-1 (731000) - zaFi 2006 - Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 1: Obecna pravidla
CSN EN 1997-2 (731000) - bfezen 2008 - Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 2: Prazkum a
zkou$eni zakladové pudy

Starsi noremni predpisy

J) bezpecnost pii provadéni nosnych konstrukci — odkaz na prislusné predpisy a normy

PFi stavebnich pracich dle této DPS je dodavatel povinen postupovat v souladu s vyhlaskou &.362/2005 Sb.,
o bliz8ich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeim padu z vysky
nebo do hloubky, €.591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci, €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

K) ostatni vypocty

Statické vypocty jsou soucasti ¢asti D.3.3. Podrobny staticky vypocet.



L) pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby — obsah a rozsah,
upozornéni na hodnoty minimalnich anosnosti, které musi konstrukce spliovat.

Projektova dokumentace, kterou zhotovitel stavby zaijistuje, musi byt kompletni, pfehledna a splfiovat vSechny
pozadavky stanovené v zadavacich podminkach. Dokumentace musi obsahovat hodnoty minimalnich
unosnosti, které musi konstrukce splfiovat. Tyto hodnoty jsou stanoveny na zakladé statickych vypoct a musi
byt v souladu s platnymi normami a predpisy.

M) pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Pozadavky v ramci pozarni ochrany konstrukci jsou soucasti DPS, ¢ast D.4. Pozarné bezpecénostni feseni,
zpracovatel Ing. Petr Havlicek.

N) polozkovy vykaz vymér

Polozkovy vykaz vymér zahrnuje seznam materialt a praci potfebnych pro realizaci stavby, pficemz je feSen
formou projekéniho rozpoctu dle soustavy URS ¢&i RTS. Projekéni rozpocet v ocenéné a neocenéné formé
tvofi samostatnou prilohu DPS.

Zavérecné upozornéni projektanta

Statik poZaduje — v ramci AD — osobni pfevzeti vy$Sich stupfit PD, zakladové spary za doporucené ucasti
inzenyrského geologa, typickych prvk{ konstrukce a obecné pozaduje nutnost konzultaci v pfipadé zjisténi
jakychkoliv skute€nosti, které by ménily pfedpoklady, z nichz navrh vychazi. Stavbu musi realizovat odborna
firma, k navrzenym stavebnim d&innostem vybavena a opravnéna. Zpracovatel zdlraznuje nutnost
respektovani vSech zasad a predpisu tykajicich se bezpecnosti prace pfi provadéni. Projektant upozoriuje,
Ze vykresova Cast stavebné konstrukéniho feSeni je zahrnuta v €asti D.1.1.3. architektonicko-stavebni feSeni.

V Kladné, bfezen 2025 Ing. Martin Tréka



