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Tato projektova dokumentace pro provadéni stavby (PD &i DPS) feSi
stavebni upravy a pfistavbu stavajiciho hlavniho objektu v ramci
aredlu ZS Kamenné Zehrovice (ZS) se zamérem zvy$eni kapacity
zaka a poc¢tu kmenovych u¢eben. DPS je vypracovana vyhradné za
ucelem organizace vybé&rového fizeni na dodavatele stavby. Zakladni
udaje ve vztahu k navrzené stavbé jsou:

 stavba ob&anské vybavenosti — $kolni zafizeni (ZS)
e zména dokoncené stavby
e trvala stavba

Zamér je feSen navrhem pfistavby samostatného pavilonu (dale jen
pavilon) v jizni ¢asti Skolni zahrady, podél prostoru Skolniho hfisté.
Pavilon bude s hlavnim objektem ZS propojen pomoci kryté lavky v
arovni 2.NP. Navrzenou akci se zvy$i kapacita zakd v ZS z 225 na
278 zaku a pocet kmenovych u€eben se zvysi o 2 uebny, prestoze
novy pavilon obsahuje 3 u¢ebny. Tento stav je zplisoben nahradou za
rusenou uéebnu m.¢. 2.19 v hlavni budové ZS, ktera bude vyuzita pro
osazeni propojovaci chodby smérem do nového pavilonu. Nové
navrzené ucebny jsou kapacitné urleny na poclet 26 az 27
zakO/udebna. Areal ZS véetng $kolniho hfisté je ve vlastnictvi
zfizovatele $koly, tji. Obce Kamenné Zehrovice, viz. vy$e uvedené
Uudaje z KN. Stavba bude realizovdana na zakladé rozhodnuti o
umisténi a povoleni stavby €.j. SMKL/089545/2024/0SS/Mi ze dne
13. 5. 2024, vydal Magistrat mésta Kladna — Odbor vystavby —
Oddéleni stavebné-spravni, nabyti pravni moci 5. 6. 2024.



D.1.1.1. Pozadavky na objekt a jeho stavebni konstrukce

a) Popis a charakteristiky stavby a objektd technickych a technologickych zafizeni a jejich
uzivani

Tento projekt DPS vychazi z pfedchozi schvalené DUR+DSP z 02/2024, vyjadieni DOSS a mistné
pfislusného Magistratu mésta Kladna — Odbor vystavby — Oddéleni stavebné-spravni, viz. rozhodnuti
0 umisténi a povoleni stavby €.j. SMKL/089545/2024/0SS/Mi ze dne 13. 5. 2024, nabyti pravni moci
5. 6. 2024. Pfedmétem stavby jsou stavebni Upravy a pfistavba stavajiciho hlavniho objektu v ramci
aredlu ZS Kamenné Zehrovice (ZS) se zamérem zvy$eni kapacity Zakd a postu kmenovych ugeben.
DPS neobsahuje odchylky od technického, konstrukéniho a technologického navrhu, jenz byl obsazen
v DUR+DSP.

b) Seznam pouzitych podkladl pro zpracovani, referenéni materialy, vypis pouzitych pravnich
predpist a norem (normovych hodnot) véetné data vydani

e smlouva o dilo ze dne 17.12.2024 na pofizeni této DPS vC€etné projekéniho rozpodtu stavby a
vykazu vymér

 studie stavby ,Stavebni Upravy a pfistavba objektu ZS Kamenné Zehrovice — navy$eni kapacity
ueben ZS*, zpracovano v 08/2023

e dokumentace pro spole¢né stavebni fizeni (DUR+DSP) z 02/2024

e rozhodnuti o umisténi a povoleni stavby €.j. SMKL/089545/2024/OSS/Mi ze dne 13. 5. 2024, vydal
Magistrat mésta Kladna — Odbor vystavby — Oddéleni stavebné-spravni, nabyti pravni moci 5. 6.
2024

e vyjadfeni dotéenych organl statni spravy (DOSS) vramci projednani DUR+DSP (jednotliva
vyjadfeni DOSS a spravcu inzenyrskych siti tvofi nedilnou ¢ast DPS)

 prohlidka objektu ZS v&etné& provedeni fotodokumentace stavajiciho stavu ZS — proved! projektant
za UCasti zastupce investora

e postupné konzultace s investorem v pribéhu zpracovani vSech stupniti PD

konzultace navrzeného hygienického a provozniho feSeni ve fazi studie a DUR+DSP v ramci KHS,

pracovisté Kladno

stanoveni radonového indexu pozemku ze dne 23. 2. 2024, zpracovatel Mgr. Michal Sochor

PENB ze dne 28. 3. 2024, zpracovatel Ing. Lukas Matéjka

souvisejici mapové podklady (zdroj CUZK)

stavebni zakon €. 283/2021 Sb. (U¢innost od 1. 1. 2024)

vyhlaska &. 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu

vyhlaska &. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb (u€innost od 1. 7. 2024)

prislusné EN, CSN, TP vztahujici se k danému druhu stavby

referenni vyrobky a navrzené materialy jsou obsahem jednotlivych vykresovych a textovych €asti

této DPS

c) Clenéni objektt podle zatfidéni, jejich zakladni skladba, propojeni a znaéeni

Jedna se o stavbu obc&anské vybavenosti, ktera neni ¢lenéna na jednotlivé stavebni objekty Ci
technologicka zafizeni. Stavba bude provadéna ucelené a pfedana jako celek po jejim kompletnim
dokonéeni, a to po fadné piejimce &innosti nezbytnych pro provoz ZS a provedeni protokolarniho
prfedani stavby investorovi.

d) Pozadavky na stavbu nebo funkci zafizeni - iéel, funkéni napln, popis a zakladni parametry

NavrZzena akce je feSena v aredlu ZS Kamenné Zehrovice, ktera je pIné organizovanou statni zakladni
Skolou, pficemz stavajici poCet zaku je 225. Vyjma Skolnich u€eben v hlavnim objektu Skoly obsahuje
Skola i provoz Skolni druziny, Skolni jidelnu, socialni prostory atd. Areal Skoly se nachazi v ramci ulice
Karlovarska tfida 150. Navrh zahrnuje pfistavbu nového pavilonu, ktery je osazen podél prostoru
Skolniho hfisté a je propojen s hlavnim objektem formou propojovaci kryté lavky v drovni 2.NP.
Stavbou dojde k navy$eni kapacity ZS z podtu 225 na 278 zakd a poétu kmenovych ueben o 2
uebny. Soudasny stav zahrnuje 5 udeben |. stupné ZS a 7 udeben Il. stupné ZS. Déale navrh
obsahuje stavebni upravu hlavniho objektu v rozsahu napojeni stavajici hlavni chodby v 2.NP na
navrzenou spojovaci lavku smérem do pavilonu. V navaznosti na prodlouzeni hlavni chodby v 2.NP
hlavniho objektu smérem k lavce, dojde ke zruSeni jedné stavajici kmenové ucebny m.¢. 2.19, ktera
bude nahrazena chodbou navazujici na propojovaci lavku s doplnénim o nové kabinety a mistnost
racku. Dale dojde v 1.NP hlavni budovy k drobné stavebni Gpravé v SZ rohu, kde dojde k prodlouzeni
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hlavni chodby formou vybudovani nové délici pficky v prostoru m.€. 1.22 herny/klubovny. Navrh
stavby obsaZeny v DPS je proveden tak, aby konelny stav byl v souladu se soulasnymi
pozadovanymi normaly a ptislusnymi vyhlagkami, pfic¢emz stavajici i nové navrzeny stav ZS je
charakterizovan pfislusnou vykresovou €asti DPS. Pfedmétna navrzena stavba byla v ramci pfedes|é
dokumentace pro spolecné povoleni (DUR+DSP) kompletn& projednana s dotéenymi organy statni
spravy (DOSS), spravci inzenyrskych siti a mistné ptislusnym stavebnim ufadem (SU). Zakladni
parametry stavby jsou:

e plocha arealu ZS 8 432 m2
e plocha stavajiciho hlavni objektu ZS 1194 m2
¢ plocha pfistavby pavilonu v€. venkovniho schodisté 304 m?
e obestavény prostor pavilonu véetné venkovniho schodisté 2 732 m3
e obestavény prostor propojovaci lavky 34 md
e stavajici kapacita ZS 225 74k{
e nové& navrzena kapacita ZS 278 zaku

v s v

e) Pozadavky na architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a konstrukéni reseni

Navrhovana pfistavba objektu ZS je jednoducha stavba o dvou nadzemnich podlazi bez podsklepeni,
ktera je propojena s hlavnim objektem ZS pomoci kryté lavky v drovni 2.NP. PFistavba ma
obdélnikovy pldorys se sedlovou stfechou. Materidlové bude prfistavba opatfena systémem
kontaktniho zatepleného plasté (KZP) s dvoji barevnosti vrchni omitkoviny (sv. Seda + okrova) s
tmavym soklem. Vné&jsi vyplfiové prvky budou provedeny v modrém odstinu v navaznosti na stavajici
hlavni budovu ZS a stfe$ni krytina bude plechova v cihlové &ervené barvé. Barevnost provedeni
stavajiciho hlavniho objektu ZS viz. fota niZe z doby vypracovani DUR+DSP. Dale jsou pfilozena fota
stavajiciho stavu pfipravy plochy pro osazeni pfistavby pavilonu z 03/2025.

Prostor osazeni
pFistavby - pavilonu

Provozni feSeni navrhu zvy$eni kapacity ZS byl prvotné& feSen v ramci predchozi studie ve tfech
variantach, pfi¢emz bylo rozhodnuto ze strany investora o vystavb& samostatného nového pavilonu
v prostoru Skolni zahrady. Navrh pavilonu naplfiuje pozadované kapacitni ukazatele s moznosti
budouciho rozSifeni o dalSi kmenovou uéebnu (prostor Saten v 1.NP). Zasadnim argumentem pro
vystavbu nového pavilonu je i fakt, Ze stavba je technologicky proveditelnd béhem Skolniho roku bez
zasadniho vlivu na provoz hlavniho objektu ZS véetné pfistupu zakd do této budovy smérem od
Karlovarské tfidy. Po vybudovani pavilonu dojde k navyseni kapacity ZS na 278 2ak(i s moznosti
vyuziti pavilonu i v mimoskolni dobé bez zavislosti na provozu hlavni budovy (samostatné vstupy do
pavilonu, vlastni soc. zazemi apod.). Pavilon obsahuje i Satnové zazemi v 1.NP, které bude slouzit
jako zazemi zakl v ramci vyuky TV.



Navrzeny pavilon obsahuje dvé nadzemni podlazi bez podsklepeni. Padni prostor neni navrzen jako
vyuzitelny a vzhledem kinvestiénim parametr(d je feSen formou sbijenych dfevénych vaznikd.
Zakladni navrh obsahuje v 1.NP jednu kmenovou uc&ebnu, dvé Satny se socidlnim zazemim,
komunikaéni chodbu se schodis§tém a vytahem do 2.NP, technickou mistnost, socialni zazemi zaka a
personalu a WC pro osoby ZTP. Prostor 2.NP obsahuje dvé kmenové ucebny, komunikacni chodbu
se schodistém a vytahem do 1.NP, socialni zazemi zaku a uklidovou mistnost. Prostor 2.NP pavilonu
je propojen s hlavnim objektem Skoly pomoci kryté lavky, ktera je umisténa mezi severnim Stitem
pavilonu a vychodnim traktem hlavni budovy ZS. Lavka je navrzena tak, aby umozZfiovala nadale
prujezd do Skolniho dvora. Pavilon je pFistupny venkovnimi vstupy v urovni 1.NP i 2.NP.

Konstrukce pfistavby pavilonu bude provedena jako sténova zdéna konstrukce s panelovymi stropy
systému Spiroll a stfesni konstrukci sedlového tvaru z dfevénych sbijenych vaznik(. Pfistavba bude
zaloZzena na ZB pasech. VypIng stavebnich otvord jsou navrzeny plastové s tepelné&-izolagnim
trojsklem (T1 sklo).

f) Pozadavky na vykon a vystup stavby, objektu nebo zafizeni, parametry: kapacitni udaje,
zakladni technické a vykonové parametry (obestavény prostor, zastavéna plocha, pocet
osob, pocet mérnych jednotek vyroby za ¢as nebo cyklus, objemy zadrzenych vod, délky
uprav, kapacity Uprav, délky potrubi, priméry apod.)

Navrzena stavba neni vyrobniho ¢i obdobného charakteru, vystupy ze stavby se tak neuvazuiji.

g) Klimatické podminky pro stavenisté a stavbu - zejména vypoétové parametry venkovniho
vzduchu (zima, léto)

Pro realizaci navrzené stavby je nutné zohlednit klimatické podminky mirného podnebi, které jsou
typické pro stfedni Evropu. Primérné teploty v zimé jsou pfiblizné -5°C. Pfi navrhu vytapéni je nutné
zohlednit, Ze teploty mohou klesnout az na extrémni hodnoty kolem -20°C. V projektu je uvazovano s
vypoctovou teplotou pro tepelny vykon -15°C. Primérné teploty v 1été jsou pfiblizné 24°C. Vypoctové
parametry pro navrh vytapéni vychazeji z primérnych a extrémnich teplot v dané oblasti. Klimatické
podminky béhem realizace stavby budou predmétem udaji v stavebnim deniku (SD), ktery bude
plnénim dodavatele stavby.

h) Bilance stavby nebo zafizeni (pocet osob, mérnych jednotek, vstupy a vystupy, tepelné
ztraty &i zisky apod.)

Kapacita stavajici ZS je 225 2ak( a po provedeni navrzeného pavilonu bude zvySena na 278 zaku.
Vlastni pavilon obsahuje v 1.NP jednu kmenovou uebnu a v 2.NP dvé kmenové uebny. Roéni
spotieba vody z provozu pavilonu je odhadovana na 436 m*, maximalni odbér elektrické energie bude
14 kW. Vykon stavajici kaskady kotlt v hlavnim objektu ZS je 69 800 W, pfitemz celkova roéni
spotfeba zemniho plynu ZS se zvy$i ze soudasnych cca 7 tis. m® na 11 tis. m3. Tepelné ztraty
pristavby pavilonu jsou minimalizovany pouzitim kvalitnich izolacnich materiald v konstrukcich a
systémech. Zisky tepla zajiStuje efektivni vytapéni formou centraini kotelny a ohfevu vody formou
zasobniku s tepelnym Cerpadlem. Pro realizaci stavby je tfeba splnit odpovidajici poZadavky na bilanci
stavby, aby byly zajistény optimalni podminky pro komfortni vyuziti pavilonu. Vhodné orientované
prosklené plochy budou maximalizovat zisky tepla ze slune&niho zéafeni, coz pfispéje k energetické
ucinnosti pavilonu a snizi potfebu vytapéni.

i) Pozadavky na stavebni fyziku

Pouzité stavebni materialy a konstrukce musi splfiovat normové pozadavky na tepelny odpor,
soucinitel prostupu tepla, vzduchovou nepriizvu¢nost, kro¢ejovou nepriizvuénost, denni osvétleni a
ochranu proti vihkosti dle platnych CSN. Navrzené konstrukce musi splfiovat pozadavky norem CSN
73 0540-2 (Tepelna ochrana budov), CSN 73 0532 (Akustika), CSN 73 0527 (Denni osvétleni) a
dalSich souvisejicich norem. Projektant upozorfiuje na nutnost akustickych opatfeni v jednotlivych
ucebnach navrzeného pavilonu. Navrh v ramci DPS urluje pfislusné vybaveni uceben pro Upravu
doby dozvuku v jednotlivych uéebnach.

j) Pozadavky na efektivni hospodarieni s energiemi

Stavba je navrzena pfi pouziti modernich technologii a vyrobk(, které budou mit pozitivni vliv na
hospodareni s energiemi. Jedna se napf. o pouziti termostatickych ventilll a hlavic otopnych téles,
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LED technologie navrzenych svitidel apod. VeSkeré spotiebiCe, které budou vyuzZivany v ramci
provozu a vyuky ZS budou vybirany s ohledem na jejich nizkou spotfebu energie a ekologickou
Setrnost. Konstrukce v ramci stavby budou provedeny tak, aby dosahovaly vysoké urovné tepelné
izolace a vzduchotésnosti. To zahrnuje izolaéni vrstvy v obvodovych sténach, podlahach, stfechach a
délicich konstrukcich, pouziti kvalitnich izolaénich materiall, a peclivé utésnéni vSech spoju a
prostupu. Destova voda bude shromazdovana v podzemni jimce a vyuzivana pro provoz socialnich
zazemi pavilonu a zavlahu zelené v ramci Skolni zahrady. Uvedené pozadavky zajisti, Ze pfistavba
pavilonu bude energeticky efektivni, ekologicky Setrna a poskytne vysoky komfort uzivani s nizkou
provozni naroCnosti. VSechny systémy a zafizeni budou vybirany a instalovany tak, aby spliovaly
pfislusné normy a predpisy, a aby byla zajisténa jejich dlouha Zivotnost a spolehlivost.

k) Provozni rezim stavby nebo zafizeni

Hlavni provoz objektli a aredlu ZS po _provedeni stavebnich praci bude stejného charakteru jako
stavajici, tj. provoz $kolniho zafizeni ZS. Provozni rezim, pfistup do aredlu a hlavni budovy ZS je
mozny pouze v navaznosti na organizacni fad Skoly — Skolni fad &.j. ZSKZ 232/2024 A10 A.1.4., Cast
Provoz a vnitfni rezim $koly. Provoz ZS je FeSen predevsim v pracovnich dnech od pondéli do pétku,
pfiCemz vikendovy provoz je uvazovano pouze pfilezitostné. V ramci provozu navrzeného pavilonu se
predpoklada i mimoskolni vyuziti. Z tohoto d{ivodu je pavilon pfistupny samostatnymi vstupy z arealu
ZS mimo prichodu z hlavniho objektu ZS. Technicka a technologicka zafizeni, jako jsou vytapéni,
osvétleni atd. jsou navrZzena pro prislusny nepferuSovany provoz s moznosti regulace podle
aktualnich potfeb. Udrzba t&chto systém( bude probihat pravideln& v planovanych intervalech, aby
byla zajisténa jejich dlouhodoba funkénost a efektivita.

1) Navrhova zivotnost stavby, rozhodujicich konstrukci a technologii, pozadavky na kontroly a
udrzbu stavby ovliviujici jeji zivotnost, idaje o pozadované jakosti navrzenych materialti a
o pozadované jakosti provedeni

Navrhova Zivotnost stavby je minimalné 50 let, pfi¢emZ rozhodujici konstrukce (zéklady, nosné stény,
stropy) jsou navrzeny s ohledem na trvanlivost a minimalni Udrzbu. Pravidelné kontroly a udrzba
budou vyzadovany pro systémy vytapéni, elektroinstalace, hydroizolace atd. Souvisejici normy
stanovuji pozadavky na materialy a instalace, ale neuvadéji konkrétni zivotnost. Obecné Ize
predpokladat zivotnost navrzenych rozvod( vody a kanalizace rozmezi 20-50 let. Celkovou vyslednou
zivotnost zasadné ovlivni provadéni pravidelnych kontrol stavu rozvodi TZB véetné provadéni
pribé&zné udrzby celého arealu ZS. Pozadavky na kontroly a udrzbu zahrnuji pravidelné kontroly a
adrzbu vybaveni véetné stravovaciho provozu ZS, &isténi a kontrolu filtr(l apod. Elektroinstalace bude
podléhat pravidelnym revizim, kontrolam stavu rozvodd, jistich a elektrickych spotfebi€d. Rozvody ZTI
budou podléhat kontrolam tésnosti, zanadeni vytokovych baterii vodnim kamenem apod. Vzhledem k
intenzivnimu vyuZiti rozvodd TZB v objektu ZS je doporudeno provadéni pravidelnych proplach
rozvod(l véetné dezinfekce. Soustava vytapéni bude prubézné regulovana a kontrolovana v ramci
tésnosti jednotlivych rozvodu.

Stavebni prace budou provadény v souladu s touto DPS, pfedchozi DUR+DSP, pozadavky DOSS a
SU. Kvalita praci bude dokladovana v ramci PD skute¢ného provedeni, zkouskami a protokoly, které
budou provadény v navaznosti na platné normy, vyhlasky a pozadavky mistné pfislusného stavebniho
urfadu. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude zaroven vyuzita v ramci pfislusného pfedani
stavby investorovi. VeSkeré technologie pouzivané v ramci akce musi byt v souladu s odpovidajicimi
Ceskymi normami a platnymi vyhladkami. VSechny importované materialy a zafizeni v ramci stavby
musi vlastnit platné certifikaty pro pouziti v CR, dale musi byt v souladu s relevantnimi predpisy,
normami, zakony a zkuSebnimi poZadavky.

VSechny stavebni prace musi byt provedeny v souladu s vyhlaskou o technickych pozadavcich na
stavby, s pozadavky pfisluSnych norem a souvisejicich zakon(. Je nutno fidit se pokyny, pozadavky a
technickymi predpisy a podnikovymi normami souvisejicimi s navrZzenymi stavebnimi pracemi. Prace
mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat
prislusnou kvalifikaci a referencemi. Je nutno Fidit se pokyny, pozadavky a technickymi pfedpisy a
podnikovymi normami vyrobcl a dodavatell jednotlivych materialt, vyrobk( a systému. VeSkeré
pouzité materialy musi byt pro dany typ pouziti vyrobcem vyslovné ur€eny.

Technicky dozor investora (TDI) spolu se zhotovitelem stavby musi zajistit pfed zahdjenim stavby
vyty€eni jednotlivych aredlovych a inZenyrskych siti v prostoru stavenisté a jeho okoli vcetné
stavajiciho objektu. BEhem stavby je nutné vyty&eni chranit pfed poskozenim. Rozsah kontrol v rémci
provadéni stavby bude uréen v navaznosti na souvisejici vyhlasky, normativy, pozadavky investora a
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TDI. Zasadni kontrola musi byt provadéna pfedev8im v souvislosti se zednickym zakryvanim
jednotlivych soustav a rozvoda TZB.

Zarizeni stavenisté vE&etné povoleni si zajisti zhotovitel stavby na své naklady. Kancelar stavby a WC
bude provedeno pomoci systémovych bunék, které je mozno po dobu stavby umistit v prostoru
pozemkU investora, tj. v prostoru $kolni zahrady ¢i dvora. PFfipadné vyuziti vnitfnich prostor hlavniho
objektu ZS bude Fe$eno na zakladé konzultace s investorem stavby a provozovatelem ZS.

m) Pozadavky na netradi¢ni technologické postupy a zvlastni pozadavky na provadéni a jakost
navrzenych konstrukci

Projekt neobsahuje Zzadné netradi¢ni technologické postupy. Stavba bude provadéna standardnimi
technologiemi s dlirazem na dodrZeni technologickych postupl a kvalitni provedeni vSech konstrukci.
Veskeré stavebni prace budou provadény pomoci osvédéenych a béznych stavebnich postupt, které
jsou v souladu s aktualnimi stavebnimi normami a pfedpisy. Daraz bude kladen na kvalitni provedeni
v8ech stavebnich konstrukci, coz zahrnuje precizni dodrZzeni projektové dokumentace,
technologickych postupli a specifikaci pro kazdy jednotlivy stavebni prvek. Pozadavky na kontroly,
udrzbu a jakost navrzenych konstrukci a praci, viz. vySe uvedeny odst. I).

n) Pozadavky ochrany zivotniho prostredi

Zakladni podminkou provadéni stavby v navaznosti na Zivotni prostfedi a jeho ochranu je pInéni
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, zakona ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech v platném
znéni. Objekt MS neni svou polohou sougasti zvlasté chranéného uzemi (NP, CHKO apod.) &i jinych
forem ochrany (Natura 2000, PK - pfirodni parky apod.). Z hlediska vlivu vlastni stavby na Zivotni
prostfedi bude postupovano v souladu s platnymi zakony, vyhlaSkami a souvisejicimi normami pro
pFislusny druh stavby, tudiZ nedochéazi k negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostfedi. V ramci stavby je
nutno predevsSim dodrZovat zakonem dany postup v ramci likvidace stavebniho odpadu. Stavebni sut
a likvidace zbytk( stavebniho materialu bude probihat odvozem na k tomu uréené skladky. Stavba
svym rozsahem nevyzaduje posouzeni EIA. Podrobny popis viz. B. Souhrnna technicka zprava, kap.
B.7 Popis vlivu stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana, odst. a), b).

o) Pozadavky zavaznych stanovisek dotéenych organu, limity stanovené pro misto a provoz

Pfedchozi DUR+DSP byla projednana vramci DOSS a SU. VSechna stanoviska DOSS byla
zohlednéna pfi navrhu stavby a jsou souéasti DPS. Navrh stavby je v souladu s platnymi pfedpisy a
normami. Pribéh stavby bude pravidelné kontrolovan autorizovanymi techniky dodavatele stavby,
investorem a TDI, aby bylo zajisténo, Ze vSechny prace probihaji v souladu s poZzadavky DOSS a
schvalenou PD. VSechna stanoviska dotéenych organl jsou souc¢asti PD a budou pfedloZena pfi
v8ech kontrolnich a schvalovacich procesech. Béhem realizace stavby bude probihat pravidelna
komunikace a koordinace s DOSS, aby bylo zajiSténo dodrzeni vSech pozadavklu a predpisu. V
pfipadé potfeby Ci zjisténi novych skute€nosti (skryté konstrukce apod.) budou provedeny konzultace
a pfipadné upravy stavby a PD. VSechny zavazné podminky stanovené DOSS, jako jsou ochranna
opatfeni, technické poZadavky a environmentalni podminky, budou plné respektovany a integrovany
do realizace stavby.

p) Pozadavky na feSeni pfistupnosti objektu, se specifikaci ¢asti objektu, které podléhaji
pozadavkiim na pristupnost, véetné dopadl predéasného uzivani a zkusebniho provozu a
vlivu objektu na okoli

V navrZzeném pavilonu se nenachazi byt zvlastniho uréeni. Komunikaéni prostory pavilonu jsou
bezbariérové pristupné, stejné, jako jednotlivé uCebny, socialni zazemi ZTP apod. V pavilonu je
nainstalovan vytah s vystupy vramci 1.NP a 2.NP. Stavba nema zadny negativni dopad na
pfistupnost okoli. Pfed€asné uzivani ani zkuSebni provoz nejsou uvazovany. Pro vstup osob
zhotovitele stavby a navoz stavebnich materialtl bude vyuzit stavajici viezd a vstup do arealu ZS
smérem od ulice Karlovarska tfida.

q) Stanoveni hodnot geometrickych a kvalitativnich vlastnosti stavebnich prvki a konstrukci a
stavebnich vyrobku (tepelnéizolacni, zvukoizolacni, svételné technické, pevnostni apod.)

VSechny stavebni prvky a konstrukce splfiuji poZadované normy pro tepelnou izolaci, zvukovou
izolaci, svételné technické parametry a pevnost. Konstrukce budou navrzeny tak, aby spliovaly
poZadavky CSN 73 0540-2, CSN 73 0532 a dalSich relevantnich a souvisejicich norem.
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r) Zmény a upravy stavby, bourani, dekonstrukce, demontaz, dopady na okoli, preventivni a
ochranna opatfeni pfi nakladani s azbestem a dalSimi nebezpeénymi odpady a latkami,
odhad vyuzitelnych materialt apod.

Projekt nepoéita s demolici stavajicich objektd arealu ZS. Veskeré odpady vzniklé pfi stavbé budou
tfidény a likvidovany v souladu s platnymi zakony. Bouraci prace musi byt provadény v souladu se
v8emi bezpecénostnimi pfedpisy. Stavba bude provadéna tak, aby minimalizovala negativni dopady na
okolni prostfedi a obyvatele. To zahrnuje omezeni hluku a prachu, peclivé planovani vyjezdu vozidel
ze stavenisté a zajisténi Cistoty okolnich komunikaci.

Navrh stavby nepoc€itd s pouzitim nebo nakladdanim s azbestem ani jinymi nebezpecnymi latkami.
Pokud by presto béhem vystavby dosSlo k objeveni nebezpeénych materiald, bude s nimi nakladano v
souladu s platnymi pfedpisy a budou pfijata veSkera opatfeni k ochrané pracovniku a okoli, podrobny
popis viz. B. Souhrnna technicka zprava, kap. B.10 Zasady organizace vystavby, odst. i). Pfi stavbé
budou maximalné vyuzivany recyklovatelné a opétovné pouzitelné materialy.

s) Vnéjsi prostredi a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podminky a omezeni -
zejména ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pred bludnymi proudy a korozi, pred
technickou i pfrirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, vihkosti, pred
hlukem a ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu) apod.)

NavrZzena stavba je chranéna standardnimi prvky ochrany stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho
prostfedi. Stavajici hlavni objekt ZS obsahuje v ramci spodni konstrukce stavajici systém hydroizolace
a stfedni plast pfisluSnou krytinu a klempifskou soustavu pro likvidaci deStovych vod (Zlaby, svody,
lemovky atd.). Objekt obsahuje soustavu hromosvodu. Navrh pavilonu bude také obsahovat v ramci
ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostifedi standardni prvky, tj. hydroizolaci spodni
stavby, stfesni plast, systém hromosvodu atd. VeSkeré konstrukce budou v ramci stavby podrobeny
konecné revizi.

Pro realizaci stavby bude tfeba zajistit nasledujici ochranna opatfeni a zohlednit podminky a omezeni
prostiedi:

e ochrana proti pronikani radonu — méfeni prokazalo nizky radonovy index pozemku, proto pfipadna
opatfeni budou FfeSena pouze jako preventivni

e ochrana proti bludnym proudiim a korozi - kovové konstrukce a rozvody budou chranény

e ochrana proti technické a pfirodni seizmicité - pavilon se nenachazi v aktivni zéné, opatfeni jsou
pouze preventivni, napf. ZB vénce v ramci nosnych stén, vyztuz betonovych past apod.

e ochrana proti agresivni a tlakové podzemni vodé a vlhkosti - zajisténa kvalitnimi hydroizolaCnimi
systémy

¢ ochrana proti hluku - minimalizovano pronikani hluku pomoci zvukové izola¢nich oken a material(i

e vliv poddolovani - posouzeni a zatfidéni stavenisté provedl Obvodni barisky ufad - stavenisté je
zarazeno do |ll. skupiny staveb podle CSN 73 00 39 — navrhovani objektd na poddolovaném Gzemi
(zafazeni bylo respektovano ze strany statika projektu Ing. Martina Tréky)

e ochrana proti plynu (metan) - pozemek vystavby neni znamym zdrojem metanu

t) Pozadavky na ochranu proti hluku a vibracim z provozu stavby nebo zafizeni

Pfedmétna stavba a provoz ZS nezat&Zuje své okoli nadmérnym hlukem, vibracemi apod. Navrzené
stény, stropy a podlahy budou opatfeny zvukové izolaénimi materialy dle CSN 73 0532. Okna a
vstupni dvefe budou vybaveny izolacnim trojsklem. Mechanické systémy budou instalovany s
antivibraCnimi podloZkami. Stavebni konstrukce budou navrZzeny a provedeny tak, aby minimalizovaly
Sifeni hluku a vibraci.

u) Pozadavky pozarné bezpeénostniho feseni
NavrZzena stavba musi splfiovat pozadavky na pozarni bezpecCnost v souladu s CSN 73 0833. Pri
stavbé bude respektovano samostatné pozarné-bezpecénostni feSeni (PBR), zpracovatel Ing. Petr

Havligek. Klisové aspekty a opatfeni jsou obsazeny v zavéru PBR a zahrnuiji:

e vybavit objekt pavilonu PHP - 4x PHP praskovy Pg 6 (21A)
o ové&fit umisténi a funkénost vnéjSiho odbérniho mista (vné&jsi pozarni hydranty)



o predlozit u kolaudace platnou revizni zpravu elektro a hromosvodu

e predloZit u kolaudace doklad o shodé na jednotlivé materidly a prvky pouzité pfi stavbé

e provést stavbu v navrzeném materialovém provedeni, materialové zmény v nosnych a pozarnich
konstrukcich musi byt konzultovany se zpracovatelem PBR

e oznadit hlavni uzavéry (voda, elektro, plyn - dle PBR bod 8) - ové&fit stavajici oznadeni
veskera plynova technicka zafizeni, ktera i pfi béZném provozu mohou vykazovat unik media, musi
byt oznadena vystraznymi tabulkami

e osadit v 2.NP objektu pavilonu tyto poZarni uzavéry, viz. téZ vykresova ¢ast PBR:
1x EW 15DP3-C (dvefe ze spojovaciho kréku do stavajiciho objektu)
1x EW15DP3 (poklop stahovaciho schodisté do podstifeSniho prostoru)

e dvefe na unikovych cestach musi byt oteviratelné ve sméru uniku (s vyjimkou dvefi do venkovniho
prostoru a dvefi z mistnosti, resp. ucelené skupiny mistnosti)

e objekt bude vybaven tabulkami a vystraznymi znackami dle ISO 3864-1 - viz. vyhl. €.246/2001 Sb.,

§ 41, odst.2, pism. o

soucCasné s béznymi svételnymi rozvody budou unikové cesty a vychody vybaveny nouzovym (po

dobu min 60 minut) a bezpe€nostnim osvétlenim

pro nouzoveé osvétleni budou vyuzita svitidla s vlastnim zdrojem a piktogramem s vyznacenim

sméru uniku

oznaceny budou - vychody do venkovniho prostoru, PHP, hlavni uzavéry vody + elektro

(CENTRAL STOP) + plynu (HUP, regulator — hlavni budova ZS)

prostupy pozarné délicimi konstrukcemi budou opatfeny dle CSN 73 0802 &l. 11.1. a CSN 73 0810

pficky s pozarni odolnosti budou provedeny v plném profilu podlazi

dodrzet pfi stavbé i provozu veSkera zakonna ustanoveni, pfedpisy a normy

fesit elektrorozvody slouzici k protipozarnimu zabezpeceni stavebnich objektd (nouzové osvétleni

apod.) dle bodu 8) Elektro (rozvody elektro musi odpovidat podminkam CSN 73 0848 a vyhl. &.

23/2008 Sb. Priloha 2 resp. vyhl. €. 268/2011Sb.)

e f[eSit pfipadné rozvody VZT dle bodu 8) Vétrani (dimenze a pozarni obklady VZT potrubi, osazeni
pozarnich klapek apod.)

e Zzfidit v objektu pavilonu vnitfni pozarni vodovod (1ks v kazdém podlazi)

e pro pfistup na stfechu osadit stahovaci schodisté a stfesni vylez

e SDK kce stejné jako natéry a nastfiky zajistujici pozarni odolnost musi provadét firma s pfFisluSnym
opravneéni, atest bude pfedlozen u kolaudace

e v pfipadé pouziti riznych sadrokartonovych systému (RIGIPS, KNAUF, LAFARGE) nutno pfedlozit
atesty s poZadovanou pozarni odolnosti pro jednotlivé stavebni prvky a jejich pouZiti v systému

P¥istup do aredlu ZS a k jednotlivym objektim bude zajistén tak, aby byl umoznén efektivni zasah
jednotek pozarni ochrany. DodrZzeni PBR a jednotlivych opatieni zajisti, Ze navrzena stavba bude
splnovat vSechny pozadavky na pozarni bezpecnost a poskytne vysokou Urover ochrany pro uzivatele
pavilonu ZS.

v) Pozadavky na vyrobky

Veskeré technologie a materidly pouzZivané v ramci akce musi byt v souladu s odpovidajicimi eskymi
normami a platnymi vyhladkami. VSechny importované materidly a zafizeni v ramci stavby musi
vlastnit platné certifikaty pro pouziti v CR, dale musi byt v souladu s relevantnimi ptedpisy, normami,
zakony a zku3ebnimi pozadavky. VeSkeré pouzité stavebni materidly musi splfiovat navaznost na
pfislusné pravni pfedpisy a souvisejici normové pozadavky. U pouzitych vyrobk( musi byt splnény
zakladni pozadavky:

mechanicka odolnost a stabilita, pozarni bezpeénost
ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

ochrana proti hluku, bezpeé&nost pfi uzivani

uspora energie a tepelna ochrana

Zavérecné upozornéni projektanta

PfedloZzena DPS je provedena v navaznosti na predeSlou DUR+DSP z 02/2024, vyjadfeni DOSS a
mistné pfislusného Magistratu mésta Kladna — Odbor vystavby — Oddéleni stavebné-spravni, viz.
rozhodnuti o umisténi a povoleni stavby ¢.j. SMKL/089545/2024/0SS/Mi ze dne 13. 5. 2024, nabyti
pravni moci 5. 6. 2024. DPS byla pribézné konzultovana s investorem, pficemz dispozi¢ni FeSeni a
rozsah stavby byly odsouhlaseny ze strany vedeni obce Kamenné Zehrovice a ZS Kamenné



Zehrovice. PD je vypracovana ve stupni DPS pro organizaci vybé&rového Fizeni na dodavatele stavby.
Pfed provedenim stavby je zhotovitel stavby povinen provést vyty€eni stavajicich inZenyrskych siti a
soustav TZB v navaznosti na rozsah stavby a stavenisté, aby se predeSlo pfipadnym Skodam pfi
provadéni stavby. Pfed provedenim stavby zajisti dodavatel stavby na své naklady zpracovani
upfesnéni této DPS formou jeji aktualizace &i zpracovanim dokumentace realizace stavby (DRS),
ktera upfesni technologicko-materidlové feSeni stavby v navaznosti na konkrétni typy stavebnich
konstrukci a technologie nabidnuté v ramci vybérového fizeni na dodavatele stavby. Dale je zhotovitel
stavby povinen provést PD skute¢ného provedeni (DSPS), ktera bude investorovi predana pfi
ukonceni stavby. Pfipadnou nutnou inZenyrskou €innost v ramci provadéni navrzené stavby vcéetné
zajisténi zabor(i atd., provede jeji budouci zhotovitel na své naklady. Tato DPS je zpracovana
v navaznosti na skutecnosti v€éetné pozadavku investora znamé v dobé jejiho zpracovani, tj. do doby
protokolarniho pfedani DPS.

Jakékoli zasadni zmény oproti projektové dokumentaci DPS je nutné konzultovat pisemnou formou s
projektantem. Re$eni obsazené v této projektové dokumentaci je predmétem ochrany dle autorského
zakona. Pfipadnou nutnou inZzenyrskou ¢&innost v ramci provadéni stavby v€. zafizeni stavenisté
provede zhotovitel stavby na své naklady. Ve v8ech pfipadech, kdy tato DPS, zadavaci dokumentace,
zadavaci rozpocet stavby (neocenény projekéni rozpocet a stavby a vykaz vymér) €i jakakoli jina ¢ast
zadavacich podminek zejména technické podminky, obsahuji poZzadavky nebo odkazy na obchodni
firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specificka oznaceni zbozi a sluzeb, které plati pro urcitou osobu,
popf. jeji organizacni slozku za pfiznacné, patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory,
ochranné znamky nebo oznaceni plvodu, umoziuje zadavatel pro plnéni vefejné zakazky pouziti i
jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni.

V Kladné, bifezen 2025 Ing. LibuSe Chvétalova
Ing. Jaromir Chvéatal
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