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Identifikační údaje 
 
Název stavby:   Stavební úpravy a přístavba objektu ZŠ Kamenné Žehrovice
     
Místo stavby:   parc.č. 1/1, 6, st. 225, kat. úz. Kamenné Žehrovice 

areál ZŚ Kamenné Žehrovice  
Karlovarská tř. 150, 273 01 Kamenné Žehrovice 

 
Stavebník:   Obec Kamenné Žehrovice 
    Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice  
    IČO: 00234508 

tel.: 312 651 326, email: ou@kamennezehrovice.cz 
ISDS: agmbufm 

     
Projektant:   ARIPROS s.r.o. 
    Železničářů 2286, 272 01  Kladno-Kročehlavy 
    IČ: 26174936 
    tel.: 312 246 002, email: info@aripros.cz 
    ISDS: v4zm9qs 
     
Odpovědný projektant: Ing. Libuše Chvátalová, ČKAIT 0009987 
 
Ostatní projektanti:  Ing. Jaromír Chvátal – vedoucí zakázky a stavební část 
    Alena Pacovská – stavební část 
    Ing. Martin Trčka – stavebně-konstrukční část (statika) 
    Ing. Jindřich Matějka – ZTI a vytápění 
    Petr Janeček – elektro 
    Ing. Petr Havlíček – požárně-bezpečnostní řešení 
    Ing. Tomáš Rozsíval – akustická studie 
    Ing. Tomáš Trux – studie denního osvětlení  
    Ing. Michal Sochor (RADONtest s.r.o.) – stanovení radon. Indexu 
    Ing. Lukáš Matějka - PENB 
 
Zeměměřický inženýr:  Ing. Ladislav Manda – č. ÚOZI 2152 
 
Předmět dokumentace: Tato  projektová dokumentace  pro provádění stavby (PD či DPS) řeší  

stavební úpravy a přístavbu stávajícího hlavního objektu v rámci areálu 
ZŠ Kamenné Žehrovice (ZŠ) se záměrem zvýšení kapacity žáků a 
počtu kmenových učeben. DPS je vypracována výhradně za účelem 
organizace výběrového řízení na dodavatele stavby. Základní údaje ve 
vztahu k navržené stavbě jsou: 

  
 stavba občanské vybavenosti – školní zařízení (ZŠ) 
 změna dokončené stavby 
 trvalá stavba 

 
Záměr je řešen návrhem přístavby samostatného pavilonu (dále jen 
pavilon) v jižní části školní zahrady, podél prostoru školního hřiště. 
Pavilon bude s hlavním objektem ZŠ propojen pomocí kryté lávky v 
úrovni 2.NP.  Navrženou akcí se zvýší kapacita žáků v ZŠ z 225 na 278 
žáků a počet kmenových učeben se zvýší o 2 učebny, přestože nový 
pavilon obsahuje 3 učebny. Tento stav je způsoben náhradou za 
rušenou učebnu m.č. 2.19 v hlavní budově ZŠ, která bude využita pro 
osazení propojovací chodby směrem do nového pavilonu. Nově 
navržené učebny jsou kapacitně určeny na počet 26 až 27 
žáků/učebna. Areál ZŠ včetně školního hřiště je ve vlastnictví 
zřizovatele školy, tj. Obce Kamenné Žehrovice, viz. výše uvedené údaje 
z KN. Stavba bude realizována na základě rozhodnutí o umístění a 
povolení stavby č.j. SMKL/089545/2024/OSS/Mi ze dne 13. 5. 2024, 
vydal Magistrát města Kladna – Odbor výstavby – Oddělení stavebně-
správní, nabytí právní moci 5. 6. 2024. 
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D.3.1. POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 
A) požadavky na nosný systém stavby 

 
Nosný systém stávajícího hlavního objektu ZŠ zůstává zachován. V rámci přístavby pavilonu bude 
nosný systém tvořen několika klíčovými prvky, které zajišťují stabilitu, pevnost a dlouhou životnost 
stavby: 

 
Základy - přístavba pavilonu je navržena jako plošně založená na částečně vyztužených základových 
pasech z betonu C16/20. Základy musí být založeny v nezámrzné hloubce a zároveň musí být založeny 
do rostlého terénu. Statik požaduje – v rámci AD – osobní převzetí základové spáry za doporučené 
účasti inženýrského geologa. 

 
Stěny - nosné stěny budou zděny z keramických tvárnic. Tloušťka stěn je navržena 450 mm, přičemž 
stěny budou obsahovat ztužující ŽB věnce. Stěny výtahové šachty jsou navrženy ŽB tloušťky 200 mm. 
Věnce a ŽB stěny musí být vyztuženy podle konstrukčních zásad a návrhových předpisů. 

 
Stropy - stropy budou provedeny ze strunobetonových předem předpínaných prefabrikátů Spiroll. Min. 
úložná délka prefabrikátů je 150 mm.  

 
Střešní konstrukce - střecha je navržena sedlová, přičemž bude nesena dřevěnými sbíjenými vazníky. 
Typické vazníky jsou v návrhu nadimenzované na max. zatížení do 0,15 kN/m2. Dimenze konstrukcí 
navržených vazníků respektují skutečnost, že se místo stavby nachází dle ČSN EN 1991-1-
3:2005/Z1:2006 ve II. skupině dle zatížení sněhem, v místě stavby je (dle CHMI) užitné normové 
zatížení 80 kPa. 
 
B) požadavky na zatížení pro statický výpočet 

 
Statický výpočet zohlední veškerá zatížení, která budou na stavbu působit, a to následujícím způsobem: 

 
Užitné zatížení 
 

 plochy ve školách – 3,0 kN/m² (kategorie zatěžovaných ploch C1) 
Tento typ zatížení představuje zatížení vyplývající z běžného užívání navrženého objektu, jako je 
nábytek, osoby, vybavení a další zařízení.  

 schodiště: 3,00 kN/m² 
Schodiště musí být navrženo tak, aby bezpečně přenášelo vyšší zatížení způsobené pohybem osob 
a nákladem. Toto zatížení zahrnuje jak vlastní tíhu schodišťových prvků, tak i užitné zatížení. 

 nepřístupné střechy s výjimkou údržby a oprav - 0,75 kN/m² (kategorie zatěžovaných ploch H) 
Nepřístupné střechy jsou navrženy pro minimální užitné zatížení, jelikož nejsou běžně přístupné 
osobám ani vybavení. 
 

Klimatické zatížení 
 

Jednotlivé prvky klimatického zatížení byly provedeny na základě využití veřejně dostupných aplikací 
clima-maps, dlubal, přičemž umístění přístavby pavilonu odpovídá zeměpisné šířce 50.1284, 
zeměpisné délce 14.0228 a nadmořské výšce 388 m.n.n. V návaznosti na polohu jsou jednotlivá 
zatížení: 

 zatížení sněhem sk = 0,8 kPa (0,8 kN/m²) 
Toto zatížení je důležité pro dimenzování střech a dalších konstrukčních prvků, které musí odolat 
hromadění sněhu. 

 oblast zatížení větrem II, rychlost větru = 25,0 m/s, základní tlak větru = 0,39 kN/m2 
Větrná oblast II určuje základní rychlost větru, kterou konstrukce musí odolat. Tento parametr je 
klíčový pro dimenzování střech, fasád a dalších prvků, které jsou vystaveny větrnému zatížení. 
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 seismické zatížení - referenční zrychlení základové půdy  agR = 0,00 g 
Seismické zatížení je hodnoceno na základě referenčního špičkového zrychlení. Tato hodnota 
potvrzuje, že konstrukce nemusí být navržena s ohledem na seismickou odolnost. 
 

Každé z těchto zatížení bude důkladně zohledněno při návrhu nosných konstrukcí, aby byla zajištěna 
jejich dostatečná únosnost a stabilita. Tímto způsobem budou splněny všechny požadavky na 
bezpečnost a dlouhodobou životnost stavby.  

 
C) požadavky na provádění kontrol 

 
Kontrola kvality prováděných prací je zásadní pro zajištění bezpečnosti, stability a dlouhé životnosti 
stavby. Následující opatření a postupy budou zajišťovat řádné provádění kontrol během všech fází 
výstavby. 
 
Průběžná inspekce 
 

 Pravidelné inspekce 
 inspekce budou prováděny odpovědnými techniky a stavebními dozory pravidelně během všech 

fází výstavby 
 inspekce budou zaměřeny na dodržování projektové dokumentace, stavebních norem a 

technologických postupů 
 v rámci inspekcí bude také kontrolováno dodržování bezpečnostních předpisů a ochranných 

opatření na staveništi 
 technici a stavební dozory zajistí, že veškeré odchylky od projektové dokumentace budou 

zaznamenány a řešeny bez prodlení 
 

 Úloha stavebního dozoru 
 stavební dozor má klíčovou roli při dohledu na kvalitu prováděných prací a zajištění souladu s 

projektovou dokumentací a normami. 
 dozor dohlíží na správné provádění technologických postupů, kontrolu kvality materiálů a 

dodržování bezpečnostních předpisů. 
 stavební dozor je odpovědný za identifikaci a řešení případných problémů a nedostatků během 

výstavby. 
 dozor také komunikuje s investorem, dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami, aby zajistil 

hladký průběh výstavby. 
 
Měření a testování 
 

 Zkoušky pevnosti betonu 
 zkoušky pevnosti betonu budou prováděny pravidelně, aby byla zajištěna požadovaná kvalita a 

únosnost konstrukčních prvků. Tyto zkoušky zahrnují odběr vzorků betonu a jejich testování v 
laboratoři. 

 

 Měření rozměrů konstrukčních prvků 
 pravidelné měření rozměrů konstrukčních prvků bude zajišťovat, že všechny prvky jsou vyrobeny 

a instalovány přesně podle projektové dokumentace. Měření budou prováděna pomocí kalibrů, 
laserových měřicích zařízení a dalších přesných nástrojů. 

 

 Kontrola kvality zdiva 
 kvalita zdiva bude pravidelně kontrolována, včetně vyplnění spár mezi tvarovkami nebo 

příčkovkami, aby bylo zajištěno pevné a těsné spojení mezi jednotlivými prvky. Vzorky zdiva 
budou testovány na pevnost a soudržnost. 

 

 Kontrola a testování dalších materiálů 
 další materiály, jako jsou izolační materiály, střešní krytina a ocelové prvky, budou pravidelně 

kontrolovány a testovány na jejich kvalitu a shodu s normami. 
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Dokumentace kontrol: 
 

 Záznamy a archivace 
 všechny inspekce, měření a testování budou dokumentovány a archivovány, aby byla zajištěna 

průhlednost a sledovatelnost kvality prováděných prací 
 záznamy budou obsahovat podrobné informace o provedených kontrolách, výsledcích měření a 

zkoušek, a případných zjištěných odchylkách nebo nedostatcích 
 

 Protokoly z kontrol 
 každá kontrola bude zakončena vypracováním protokolu, který bude zahrnovat popis 

provedených činností, výsledky měření a testů, a případná opatření k nápravě zjištěných 
nedostatků 

 protokoly budou archivovány a zpřístupněny všem zúčastněným stranám, včetně investora, 
stavebního dozoru a dodavatelů 

 

 Komunikace a zpětná vazba 
 výsledky kontrol a zkoušek budou pravidelně sdělovány všem zúčastněným stranám, aby byla 

zajištěna informovanost o průběhu výstavby a aktuálním stavu kvality prováděných prací 
 v případě zjištění nedostatků nebo odchylek od projektu bude stavební dozor okamžitě informovat 

dodavatele a investora, aby byla přijata opatření k jejich nápravě 
 
D) požadavky na jakost konstrukcí 
 
Veškeré stavební konstrukce budou prováděny s maximálním důrazem na kvalitu a jakost. To zahrnuje 
následující opatření: 
 

 Certifikace materiálů 
 použité stavební materiály budou certifikovány a splňovat příslušné normy a předpisy, aby byla 

zajištěna jejich kvalita a dlouhá životnost. 
 keramické tvárnice - tvárnice musí mít certifikaci podle příslušných evropských a českých norem, 

například ČSN EN 771-1 
 beton používaný pro základy a další nosné prvky musí splňovat normy jako ČSN EN 206 a ČSN 

EN 1992. Betonové směsi musí být pravidelně testovány na pevnost a kvalitu 
 použité izolační materiály, jako jsou minerální vata a polystyren, musí splňovat normy ČSN EN 

13162 a ČSN EN 13163. Izolace musí být pravidelně kontrolována na správnou instalaci a 
účinnost 

 střešní krytina musí být z kvalitních materiálů, certifikovaných podle příslušných norem, aby 
odolávala povětrnostním vlivům a měla dlouhou životnost 

 

 Kvalifikovaní pracovníci 
 stavební práce budou prováděny pouze kvalifikovanými a zkušenými pracovníky, kteří mají 

potřebné odborné znalosti a dovednosti 
 pracovníci musí být obeznámeni s nejnovějšími technologickými postupy a stavebními normami. 

Každý pracovník musí mít příslušné osvědčení o kvalifikaci a pravidelně absolvovat školení o 
bezpečnostních předpisech a novinkách v oboru. Pravidelná školení a certifikace pracovníků 
zajistí, že budou schopni provádět stavební práce na nejvyšší úrovni kvality. 

 

 Ošetření materiálů 
 hydroizolační vrstvy budou pečlivě provedeny, aby byla zajištěna dlouhodobá ochrana proti 

vlhkosti. Všechny prostupy hydroizolačními vrstvami, jako jsou rozvody instalací, budou dokonale 
utěsněny pomocí speciálních těsnících manžet a příslušenství kompatibilních s použitými 
hydroizolačními materiály. Detaily kolem prostupů budou ošetřeny hydroizolačním nátěrem, který 
zajistí jejich těsnost a ochranu proti vlhkosti. Kontrola kvality provedení hydroizolace bude 
zahrnovat testy na těsnost a odolnost proti průsakům. 
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E) požadavky na konstrukce ve vztahu ke změně stavby 
 
Při změnách stavby budou provedeny následující kroky: 
 

 Průzkum stávajícího nosného systému 
Bude proveden důkladný průzkum stávajícího nosného systému, který zahrnuje hodnocení stavu 
nosných prvků, jejich únosnosti a stavu materiálů. Tento průzkum zahrnuje vizuální inspekce, měření 
rozměrů, odběr vzorků materiálů a jejich laboratorní analýzu. Zvláštní pozornost bude věnována 
identifikaci případných trhlin, korozních poškození nebo jiných defektů, které by mohly ovlivnit stabilitu 
konstrukce. Výsledky průzkumu budou pečlivě dokumentovány a použity jako základ pro další kroky. 
 

 Posouzení statiky a stability 
Každá navrhovaná změna bude posouzena z hlediska statiky a stability, aby bylo zajištěno, že změny 
neovlivní stabilitu a bezpečnost celé stavby. Statické výpočty budou provedeny s ohledem na všechna 
zatížení, která budou na konstrukci působit, včetně užitných, klimatických a případných seismických 
zatížení. Posouzení bude zahrnovat analýzu únosnosti nosných prvků, kontrolu napětí a deformací, a 
hodnocení celkové stabilitě konstrukce. 
 

 Návrh úprav 
Na základě výsledků průzkumu budou navrženy úpravy a posílení konstrukcí, které zajistí, že změny 
budou provedeny v souladu s aktuálními normami a předpisy. Úpravy mohou zahrnovat zesílení 
nosných prvků, instalaci dodatečných výztuh, aplikaci ochranných povlaků proti korozi nebo vlhkosti, a 
další opatření ke zvýšení stability a životnosti konstrukce. Každý návrh úprav bude pečlivě posouzen a 
schválen odpovědnými techniky a statiky, aby byla zajištěna jeho účinnost a bezpečnost. 
 

 Realizace změn 
Všechny změny budou provedeny odborně a pečlivě, aby byla zachována integrita stávajícího nosného 
systému. Stavební práce budou prováděny kvalifikovanými pracovníky pod dohledem stavebního 
dozoru, který zajistí dodržování všech technologických postupů a bezpečnostních předpisů. Každý krok 
realizace bude dokumentován, včetně použitých materiálů, provedených prací a výsledků kontrol kvality. 
Všechny práce budou kontrolovány odpovědnými techniky, kteří zajistí, že provedené změny splňují 
požadavky na kvalitu a bezpečnost. 
 

Závěrečné upozornění projektanta  
 
Statik požaduje – v rámci AD – osobní převzetí vyšších stupňů PD, základové spáry za doporučené 
účasti inženýrského geologa, typických prvků konstrukce a obecně požaduje nutnost konzultací v 
případě zjištění jakýchkoliv skutečností, které by měnily předpoklady, z nichž návrh vychází. Stavbu 
musí realizovat odborná firma, k navrženým stavebním činnostem vybavená a oprávněná. Zpracovatel 
zdůrazňuje nutnost respektování všech zásad a předpisů týkajících se bezpečnosti práce při provádění. 
Projektant upozorňuje, že výkresová část stavebně konstrukčního řešení je zahrnuta v části D.1.1.3. 
architektonicko-stavební řešení.  
 
 
V Kladně, březen 2025                             Ing. Martin Trčka 
 


