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Identifikační údaje 
 
Název stavby:   Stavební úpravy a přístavba objektu ZŠ Kamenné Žehrovice 
    
Místo stavby:   parc.č. 1/1, 6, st. 225, kat. úz. Kamenné Žehrovice 

areál ZŚ Kamenné Žehrovice  
Karlovarská tř. 150, 273 01 Kamenné Žehrovice 

 
Stavebník:   Obec Kamenné Žehrovice 
    Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice   
    IČO: 00234508 

tel.: 312 651 326, email: ou@kamennezehrovice.cz 
ISDS: agmbufm 

     
Projektant:   ARIPROS s.r.o. 
    Železničářů 2286, 272 01  Kladno-Kročehlavy 
    IČ: 26174936 
    tel.: 312 246 002, email: info@aripros.cz 
    ISDS: v4zm9qs 
     
Odpovědný projektant: Ing. Libuše Chvátalová, ČKAIT 0009987 
 
Ostatní projektanti:  Ing. Jaromír Chvátal – vedoucí zakázky a stavební část 
    Alena Pacovská – stavební část 
    Ing. Martin Trčka – stavebně-konstrukční část (statika) 
    Ing. Jindřich Matějka – ZTI a vytápění 
    Petr Janeček – elektro 
    Ing. Petr Havlíček – požárně-bezpečnostní řešení 
    Ing. Tomáš Rozsíval – akustická studie 
    Ing. Tomáš Trux – studie denního osvětlení  
    Ing. Michal Sochor (RADONtest s.r.o.) – stanovení radon. Indexu 
    Ing. Lukáš Matějka - PENB 
 
Zeměměřický inženýr:  Ing. Ladislav Manda – č. ÚOZI 2152 
 
Předmět dokumentace: Tato  projektová dokumentace  pro provádění stavby (PD či DPS) řeší 

stavební úpravy a přístavbu stávajícího hlavního objektu v rámci areálu ZŠ 
Kamenné Žehrovice (ZŠ) se záměrem zvýšení kapacity žáků a počtu 
kmenových učeben. DPS je vypracována výhradně za účelem organizace 
výběrového řízení na dodavatele stavby. Základní údaje ve vztahu k navržené 
stavbě jsou: 

  
 stavba občanské vybavenosti – školní zařízení (ZŠ) 
 změna dokončené stavby 
 trvalá stavba 

 
Záměr je řešen návrhem přístavby samostatného pavilonu (dále jen pavilon) 
v jižní části školní zahrady, podél prostoru školního hřiště. Pavilon bude s 
hlavním objektem ZŠ propojen pomocí kryté lávky v úrovni 2.NP.  Navrženou 
akcí se zvýší kapacita žáků v ZŠ z 225 na 278 žáků a počet kmenových 
učeben se zvýší o 2 učebny, přestože nový pavilon obsahuje 3 učebny. Tento 
stav je způsoben náhradou za rušenou učebnu m.č. 2.19 v hlavní budově ZŠ, 
která bude využita pro osazení propojovací chodby směrem do nového 
pavilonu. Nově navržené učebny jsou kapacitně určeny na počet 26 až 27 
žáků/učebna. Areál ZŠ včetně školního hřiště je ve vlastnictví zřizovatele 
školy, tj. Obce Kamenné Žehrovice, viz. výše uvedené údaje z KN. Stavba 
bude realizována na základě rozhodnutí o umístění a povolení stavby č.j. 
SMKL/089545/2024/OSS/Mi ze dne 13. 5. 2024, vydal Magistrát města 
Kladna – Odbor výstavby – Oddělení stavebně-správní, nabytí právní moci 5. 
6. 2024. 
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D.1.2.5.1 ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA ROZVODY A SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ 

 
A) základní údaje: popis stavby, výpočtové poměry stavby, teploty, rozsah, materiálové řešení – 

standardy jakosti 
 

Předmětem této PD je návrh silnoproudé elektroinstalace (osvětlení, vnitřní rozvody apod.)  pro prostor 
přístavby pavilonu v areálu ZŠ Kamenné Žehrovice (ZŠ). Slaboproudá elektroinstalace (data, přístupový 
systém apod.) pro předmětný pavilon bude řešena v rámci samostatné dodávky ze strany servisní organizace. 
Rozvody EPS a EZS budou případně řešeny ve stejném režimu v rozsahu dle požadavku investora, tj. není 
předmětem této DPS. Návrh PBŘ nepožaduje provedení systémů EPS a EZS. Pozice jednotlivých koncových 
bodů silnoproudé i slaboproudé instalace je obsahem této DPS, aby byl jasný rozsah koncových prvků.  
 
V rámci přípravy prostoru staveniště pro výstavbu pavilonu musí dojít k realizaci přeložky elektro kabelu dle 
smlouvy č. 8120093601 ze dne 2. 1. 2024, která byla uzavřena mezi správcem IS společností ČEZ Distribuce, 
a.s. a Obcí Kamenné Žehrovice. Dále bude provedena úprava polohy vodoměrné šachty, která bude 
přemístěna z prostoru školního dvora k rohu východního traktu hlavní budovy ZŠ. Veškeré tyto úpravy jsou 
vyznačeny v rámci situačního výkresu č. C.3. – Koordinační situační výkres. 
 
Pro stavbu budou použity kvalitní a certifikované materiály zajišťující dlouhou životnost, odolnost a komfort. 
Pro silnoproudé elektroinstalace jsou použity měděné vodiče s PVC izolací pro vnitřní rozvody a vodiče s 
polyethylenovou izolací pro venkovní rozvody. Veškerá kabeláž bude vedena tak, aby zajištěna její ochrana 
před mechanickým poškozením a vlivy prostředí. Všechny materiály a postupy instalace splňují příslušné 
normy jakosti, jako jsou ČSN 33 2000-5-52 pro instalace a vedení elektrických rozvodů, ČSN EN 50522 pro 
uzemnění a pospojování a ČSN EN 61439 pro rozvaděče nízkého napětí. Materiály jsou vybírány s ohledem 
na jejich dlouhou životnost a odolnost vůči požárním rizikům. Použití certifikovaných produktů zajišťuje, že 
všechny komponenty systému jsou vzájemně kompatibilní a splňují vysoké standardy kvality a bezpečnosti. 

 
B) popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, popis parametrů vnitřního prostředí a provozní 

podmínky pro rozvody a zařízení, druhy energií dostupné v objektu a jejich parametry, bilance 
potřeb energií, popis měření odběru, popis úprav 
 

Stavba je navržena v rámci areálu ZŠ a bude využita v rámci výuky I. a II. stupně ZŠ.  Navrhovaná přístavba 
objektu ZŠ je jednoduchá stavba o dvou nadzemních podlaží bez podsklepení, která je propojena s hlavním 
objektem ZŠ pomocí kryté lávky v úrovni 2.NP. Konstrukce objektu zahrnuje standardní stavební materiály a 
technologie. Vnitřní prostředí je řízeno systém vytápění a přirozeného větrání s doplněním o nucené odvody 
vzduchu v rámci sociálního zázemí. Předpokládané provozní podmínky zahrnují teplotní rozsah 18-24 °C a 
relativní vlhkost 40-60 %. Dostupné energie v objektu pavilonu zahrnují elektrickou energii a vodu. Hlavní 
objekt ZŠ zahrnuji i plyn. Parametry energií zahrnují napětí 230/400V, tlak plynu 2 kPa a tlak vody 0,3 MPa. 
Bilance potřeb médií je součástí jednotlivých profesních částí DPS v návaznosti na předpokládaný rozsah 
využití objektů v areálu ZŠ. Odběry jsou měřeny a regulovány pomocí měřicích a kontrolních zařízení. Všechny 
prvky elektroinstalace jsou dimenzovány tak, aby odolaly běžným provozním zatížením a aby byla zajištěna 
dlouhá životnost systému. 
 
Napájení nové přístavby objektu ZŠ, bude provedeno z prostoru 1.NP stávající hlavní budovy areálu ZŠ z 
rozvaděče RH. Hlavní jištění před elektroměrovým rozvaděčem zůstává stávající. Napojení rozvaděče RP1 v 
nové přístavbě bude provedeno z nově instalovaného jističového vývodu 40A/B/3 ve stávajícím hlavním 
rozvaděči RH. Napojení bude kabelem CYKY 4x10, který bude ukončen v novém rozvaděči RP1 osazeném v 
chodbě pavilonu m.č. P1.01 v 1.NP, u vstupních dveří pod omítkou. S přívodním kabelem bude zároveň 
přiveden vodič CY16 zž, pro napojení svorkovnice MET, která bude osazena pod nově instalovaným 
rozvaděčem RP1. 
 
C) prostředí – stanovení jednotlivých prostředí a vypracování podrobného protokolu určení vnějších 

vlivů 

   
Přiřazením vnějších vlivů prostředí jednotlivým navrženým prostorům z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem 
možno považovat za prostory normální všechny vnitřní prostory. V prostorách normálních není třeba přijímat 
zvláštní opatření. V prostorách určených pro pobyt dětí budou zásuvky opatřeny bezpečnostními clonkami. 
Zařízení, jehož povrchová teplota by mohla na vnějším povrchu překročit 60°C nebude dětem přístupné. 
Protokol o určení vnějších vlivů tvoří samostatnou přílohu DPS. 
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D) zajištění požadovaného výkonu a parametrů systému – návrh a výpočet 
 

Na základě odhadu příkonu jednotlivých spotřebičů a zařízení je vypočítán celkový příkon přístavby pavilonu, 
viz. tabulka níže. Tento výpočet zahrnuje také určitou rezervu pro budoucí rozšíření nebo nepředvídané 
zvýšení spotřeby. 
 

Instalovaný
příkon

Koeficient
soudobosti

Soudobý
příkon

Pi (kW) b (-) Ps (kW)

Osvětlení 2 0,75 2

Podružná spotř. SLB 1 0,80 1

Ostatní zásuvkové a technologické obvody 8 0,65 5

VZT, ventilátory 0,1 0,70 0,1

Výtah 2,5 0,90 2,3

Tep. spotřebiče (myčky, ohř.vody, apod.) 6 0,85 5

Celkem (kW) 20 15

Meziskupinová soudobost b: 0,85

Maximální soudobý příkon Ps (kW) 13

Výpočtový proud Ip (A) 19

z napájecí sítě

 
 

Elektrické rozvody jsou navrženy tak, aby byly schopny přenést maximální požadovaný příkon. To zahrnuje 
dimenzování vodičů, jističů a dalších ochranných prvků. Projektant požaduje použití pouze kvalitních a 
certifikovaných komponent, které splňují všechny technické a bezpečnostní normy. To zahrnuje vodiče, jističe, 
rozvaděče a další prvky elektrické instalace. Po dokončení instalace je třeba provést kontrolu a testování všech 
prvků systému, aby byla zajištěna jejich správná funkčnost a bezpečnost. To zahrnuje měření proudů, napětí 
a dalších elektrických parametrů. 

 
E) řešení podmínek provozu zařízení – řešení energetických požadavků (zima, léto) 

 
Řešení podmínek provozu zařízení – energetické požadavky se mění v závislosti na ročním období. Pro 
zajištění efektivního provozu a minimalizaci energetické spotřeby po celý rok je důležité využívat moderní 
technologie a zařízení, která jsou energeticky úsporná. To zahrnuje použití LED osvětlení, energeticky 
úsporných spotřebičů a chytrých systémů řízení vytápění, které optimalizují spotřebu energie na základě 
aktuálních potřeb. Celkové řešení energetických požadavků zahrnuje také pravidelnou údržbu a kontrolu 
zařízení, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá spolehlivost a účinnost. Tímto způsobem lze dosáhnout 
optimálního provozu elektrických zařízení v průběhu celého roku. 

 
F) jmenovité hodnoty – popis druhů sítí, popis ochran (před úrazem elektrickým proudem, živých a 

neživých částí, před nebezpečným dotykovým napětím apod.) 
 

Napěťová soustava - 3×400/230 V, 50 Hz, TN-C-S 
 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3: 
Základní ochrana (před dotykem živých částí):   

  základní izolace živých částí - příloha a čl. A1 
  přepážky nebo kryty - příloha A čl. A2 

ochrana při poruše (před dotykem neživých částí): 
  automatické odpojení od zdroje dle čl. 411 
  dvojitá nebo zesílená izolace dle čl. 412 
doplňková ochrana:   1. proudovým chráničem dle čl. 415.1 
   2. doplňující ochranné pospojování dle čl. 415.2 
   
Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:  
Charakteristiky jednotlivých prostředí v daném prostoru - přiřazení vnějších vlivů 
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Prostor    označení prostoru                                 
1.Vnitřní prostory  AA2,AB2,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AM1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1 

 BA1; BA4; BC1; BD1; BE1;   
 CA1,CB1 
   

Opatření pro ochranu před nebezpečným dotykem - ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 
33 2000-5-54 ed.3. V blízkosti rozvaděče bude osazena hlavní ochranná přípojnice MET. Propojení této 
přípojnice s ochrannou svorkovnicí PE rozvaděče a uzemňovací soustavou budovy bude provedeno vodičem 
CY 16mm2. Ochranné pospojování bude spojovat ochr. vodiče sítě, uzemň. přívod, svodiče přepětí, kovová 
potrubí, ocelové konstrukce apod. Proudové chrániče - zásuvkové obvody budou vybaveny doplňkovou 
ochranou proudovými chrániči typu A s vybavovacím proudem 0,03A. 
 
Ochrana před nežádoucím přepětím - ochrana je navržena koordinovaná dvoustupňová – B+C. V rozvodnici 
bude instalován kombinovaný svodič přepětí B+C pro ochranu objektu proti síťovým přepětím. Ochrana stupně 
D bude řešena v rámci instalace zásuvkových obvodů svodiči přepětí přímo ve vybraných zásuvkách. Bude 
řešeno v další fázi projektové dokumentace. Pokud budou elektronické přístroje později zapojeny do jiných 
zásuvek, musí uživatel zajistit ochranu proti přepětí třídy D pomocí adaptérů. Slaboproudé zařízení bude 
chráněno před přepětím v místě vstupu do objektu. 
 
Zajištění ochrany osob a majetku - el. zařízení musí být provedeno tak, aby poskytovalo ochranu před úrazem 
el. proudem, před účinky tepla, proti nadproudům a proti přepětí v souladu s ČSN. 
 
G) základní údaje – rekapitulace příkonů, stanovení podrobné energetické bilance, stanovení požárně 

bezpečnostních zařízení (dále jen „PBZ“) pro záložní napájení, stanovení předpokládané roční 
spotřeby elektrické energie, popis připojení 

 
Celkový příkon přístavby pavilonu je obsahem odst. D) a popis připojení přístavby pavilonu pak odst. B). Areál 
ZŠ je v současnosti připojen stávající el. přípojkou k veřejné distribuční soustavě ČEZ. Navrženou stavbou se 
připojení nemění. Spotřeba el. energie bude měřena stávajícím elektroměrem.  ve stávající elektroměrové 
skříni v domě.  

 
H) popis napojení – popis napojení zařízení ostatních profesí (například elektronické komunikace, 

měření a regulace) 
 
Rozvody dat a SLB zařízení - veškeré SLB rozvody a zařízení budou řešeny pro předmětný pavilon 
samostatnou dodávkou ze strany servisní organizace. V rámci stavby bude provedena pouze základní 
příprava a koordinace pro možné napojení slaboproudých rozvodů. Vlastní prostory pavilonu budou 
v konečném stavu obsahovat SLB rozvody a zařízení pro možnost využití navržených kmenových učeben v 
rámci výuky ZŠ. DPS obsahuje vytvoření prostoru pro přemístění hlavního RACK z prostoru počítačové 
učebny v 2.NP hlavního objektu ZŠ. Předpokládá se, že v rámci provozu pavilonu budou osazeny v konečném 
stavu tyto soustavy: 
 
 SSK - strukturovaná kabeláž (obsahuje jak optickou tak metalickou kabeláž) 
 WIFI – bezdrátová počítačová síť 
 CCTV – kamerový systém 
 DR – domácí/školní rozhlas 
 DT – domácí telefon 
 
Topení a ohřev vody - ohřev teplé vody v rámci navrženého pavilonu bude zajištěn prostřednictvím zásobníku 
s tepelným čerpadlem. Objem zásobníku činí 300 litrů a zdrojem tepla pro jeho ohřev je energie odebíraná ze 
vzduchu spolu s elektrickou energií dodávanou tepelnému čerpadlu. Vytápění nového pavilonu bude řešena 
ústředním teplovodním systém, předání tepla pomocí otopných těles o teplotním spádu 62/50°C. Cirkulace 
topné vody bude nucená, pomocí oběhového čerpadla, které bude instalováno na rezervním vývodu 
rozdělovače v kotelně hlavního objektu areálu ZŠ. Zdrojem tepla pro vytápění je stávající kaskáda plynových 
závěsných kondenzačních kotlů v hlavním objektu areálu ZŠ. Rozvody ÚT a ZTI jsou charakterizovány v rámci 
profesních částí DPS. 
 
Fotovoltaická solární elektrárna - v návaznosti na posouzení objektu pavilonu v rámci PENB dojde k provedení 
fotovoltaické solární elektrárny (dále jen FVE) v rámci hlavního objektu areálu ZŠ. Tato FVE bude řešena 
samostatnou investiční akcí investora v návaznosti na již uzavřenou Smlouvu o připojení výrobny k distribuční 



6 

soustavě na napěťové hladině 0,4 kV (NN) č. 23_SOP_01_4122222172 ze dne 8. 9. 2023. Navržená FVE s 
celkovým instalovaným výkonem 49,880 KW, spadá do kategorie výkonu 50kWp, přičemž ji tedy lze dle nových 
podmínek ERÚ provozovat bez licence. Pro navrženou přístavbu pavilonu je z výše uvedeného instalovaného 
celkového výkonu FVE určeno 16,59 kWh, čímž je splněn předpoklad PENB na zařazení přístavby pavilonu 
do klas. třídy A – mimořádně úsporná. 
 
I) záložní napájení – řešení záložních zdrojů pro zálohování (například PBZ), jejich velikost, doba 

zálohy, umístění 
 

Centrální záložní napájení není v rámci navržené stavby uvažováno. Případné záložní napájení v rámci 
vnitřních soustav ZŠ či zařízení bude řešeno lokálními záložními zdroji UPS (Uninterruptible Power Supply). 
Záložní napájení navržených nouzových svítidel bude tvořit vlastní svítidla a budou odpovídat požadavkům 
PRŘ, zpracovatel Ing. Petr Havlíček.  
 
J) technický popis řešení napájecích rozvodů – podrobný popis napojení objektu, způsob napojení, 

typy a umístění přípojkových skříní, typy napájecích kabelů, uložení napájecích kabelů s 
definováním požárních a nepožárních tras, typy a umístění elektroměrových rozvaděčů, patrových 
rozvaděčů, typy instalačních stoupacích a horizontálních kabelů, uložení instalačních kabelů s 
definováním požárních a nepožárních tras 
 

Popis připojení přístavby pavilonu je součástí odst. B). Pro napájecí rozvody jsou použity měděné kabely s 
PVC izolací pro vnitřní rozvody a měděné kabely s polyethylenovou izolací pro venkovní rozvody. Tyto kabely 
jsou odolné vůči mechanickému poškození a mají dlouhou životnost. Napájecí kabely budou vedeny tak, aby 
byla zajištěna jejich ochrana před mechanickým poškozením a vlivy prostředí.  
 
K) technický popis vnitřní elektroinstalace – podrobný popis světelných rozvodů, popis typů svítidel 

a jejich ovládání, stanovení hodnot osvětlení jednotlivých prostor, popis typů zásuvek a vypínačů, 
popis jejich umístění, popis nouzového osvětlení a jeho napájení 
 

Kabelové rozvody - nové rozvody elektrické instalace budou provedeny částečně pod omítkou, částečně nad 
podhledy apod. kabely CYKY, počtem žil a průřezy odpovídající účelu a jmenovitým proudům v jednotlivých 
obvodech elektroinstalace. Barevné značení žil musí odpovídat ČSN 33 0166 ed.2. Pro připojení spotřebičů 
budou použity kabely barevné kombinace J, odbočky k vypínačům, tlačítkům barevné kombinace O. Veškerá 
elektroinstalace bude provedena v soustavě TN–S. Napájení TOTAL STOP tlačítka na fasádě objektu bude 
kabelem PRAFladur-O 2x1,5 P60-R. Kabel bude veden dle ČSN 73 0848, tak aby nebyla ohrožena jeho 
celistvost a funkce při požáru. 

 
Osvětlení - umělé osvětlení vnitřních prostor 1.NP a 2.NP pavilonu je navrženo s cílem dosažení podmínek 
pohody vnitřního prostředí v souladu s normovými hodnotami s co nejmenšími nároky na spotřebu energií. 
Výpočty umělého osvětlení v referenčních prostorách jsou doloženy v rámci Studie denního osvětlení 
284/2024, zpracovatel Ing. Tomáš Trux, LUMSENSPRO s.r.o. Svítidla v rámci realizace stavby budou 
provedeny renomovanou firmou v návaznosti na tuto DUR+DSP, přičemž její svítidla a osvětlení bude 
provedeno tak, aby splňovalo požadavky na hladinu osvětlení daných prostor dle ČSN a respektuje požadavky 
hygienických předpisů. Stávající soustava v prostorách hlavního objektu areálu ZŠ, kde dochází k drobným 
dispozičním úpravám bude pouze upravena v návaznosti na nově navrženou dispozici (úprava polohy světel, 
zásuvek, spínačů apod.).   
 
Hodnoty hladin osvětlení vnitřních prostor pavilonu jsou stanoveny dle ČSN EN 12464-1., tab. 5.6. Školská a 
výchovná zařízení, kam jsou tyto prostory zařazeny. Místnosti jsou osvětleny svítidly s úspornými LED 
světelnými zdroji na požadovanou hodnotu Em. Ovládání svítidel je místní, pomocí spínačů a tlačítek 
umístěných vhodně u vstupů do jednotlivých místností a komunikací. Ve vstupních prostorách na WC a 
chodbách bude použito pohybových čidel na stropech/stěnách. Svítidla a ostatní elektroinstalační materiál 
musí odpovídat provedením a stupněm krytí prostoru, ve kterém budou instalována a vnějším vlivům, kterým 
budou vystavena. Požadované intenzity osvětlení vybraných prostor: 
 
 učebny  500 lx 
 kabinety  300 lx 
 chodby  100 lx 
 umývárny, toalety  200 lx 
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Nouzové osvětlení - bude instalován systém nouzového osvětlení v učebnách a prostorách 1.NP a 2.NP, dále 
pak v rámci schodiště pavilonu v návaznosti na PBŘ. Systém nouzového osvětlení zaručí dostatečné osvětlení 
prostoru pro bezpečný odchod osob z prostoru únikovými cestami. Rozmístění svítidel je navrženo tak, aby 
splňovalo požadavky ČSN EN 1838 a bude provedeno dle výkresové dokumentace. Pro toto osvětlení budou 
použita nouzová svítidla se zabudovaným nouzovým zdrojem zaručující minimálně 60 min. provozu. Nouzové 
osvětlení podléhá pravidelným kontrolám a revizím a odpovídá ČSN 1838 a ČSN EN 50172. Orientační 
nouzové osvětlení bude napájeno vždy z příslušného obvodu.  

 
Zásuvky a spotřebiče - zásuvkové okruhy budou provedeny dle požadavků uživatele v souladu s ČSN v 
soustavě TN-S. Zásuvky budou umístěny tak, aby co nejlépe splňovaly požadavky provozu zařízení. Veškeré 
okruhy zásuvek pro všeobecné využití přístupných laické veřejnosti budou dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 
vybaveny zvýšenou ochranou před úrazem proudovým chráničem s IR=30 mA. Veškeré zásuvky přístupné 
dětem musí být s ochrannými clonkami (krytí IP 40). Stupeň krytí zásuvek musí odpovídat danému prostředí. 
V místnosti WC pro tělesně postižené v 1.NP bude instalována nouzová signalizace. Signalizační modul 
akustické a světelné signalizace bude umístěn v chodbě nad vchodem do WC. Signalizace bude zapojena dle 
technické dokumentace výrobce. V kmenových učebnách pavilonu budou osazeny zásuvky pro napájení 
dotykových LCD displejů.  
 
L) u změny stavby – dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně 

vlhkostní bilance) a zařízení 
 

DPS plně navazuje na předchozí DUR+DSP. Přístavba pavilonu tvoří samostatný objekt, který je propojen se 
stávajícím hlavním objektem ZŠ pomocí lávky v 2.NP. Vzhledem k tomuto faktu a oddělení od stávajícího 
objektu nejsou dopady na stavební konstrukce a prostředí předpokládány. 

 
M) ochrana před bleskem a uzemnění – podrobný výpočet rizik škod způsobených bleskem, stanovení 

způsobu ochrany před bleskem a popis technického řešení, stanovení nutnosti ochrany před 
bludnými proudy a popis technického řešení, popis řešení ochrany proti korozi 
 

Před účinky blesků bude objekt pavilonu chráněn hromosvodem a svodičem bleskových proudů umístěným v 
podružném rozvaděči. Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je 
dostatečné chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku. Objekt je zařazen do třídy LPS III. Pro návrh 
ochrany objektu před bleskem byla použita metoda valivé koule a ochranného úhlu. Hromosvod bude řešen 
jako hřebenová soustava s jímacími tyčemi. Jímací vedení bude provedeno z drátu 8mm (AlMg, Cu, FeZn dle 
výběru stavebníka). Bleskové proudy budou svedeny do země pomocí 8 svodů, které budou připojeny přes 
zkušební svorku k zemnícímu vedení. Svody budou přichyceny příchytkami k okapovým rourám, nebo na 
podpěrách ve zdivu. Svody budou mechanicky chráněny před poškozením ochranným úhelníkem do výšky 2 
m a budou označeny štítky s čísly. Technologická zařízení na střeše (stožáry, komíny, VZT apod.) budou 
chráněna systémem oddáleného hromosvodu. Pro uzemnění hromosvodu bude využit základový/obvodový 
zemnič z pásku FeZn 30x4, případně zemnící tyče. Celkový odpor uzemňovací soustavy objektu nesmí být 
větší než 5Ω. Základní návrh provedení a jímací soustavy je součástí výkresové části PD.  
 
Bludné proudy mohou vznikat v důsledku elektromagnetických polí nebo špatně izolovaných elektrických 
zařízení. Ochrana před bludnými proudy zahrnuje použití speciálních izolací a opatření, která zajišťují, že tyto 
proudy nepoškodí elektroinstalaci a další zařízení. Technické řešení zahrnuje instalaci uzemňovacích vodičů 
a pospojování všech kovových částí budovy, aby bylo zajištěno, že bludné proudy budou bezpečně odvedeny 
do země. 
 
Ochrana proti korozi je důležitá pro zajištění dlouhodobé životnosti hromosvodného a uzemňovacího systému. 
Technické řešení zahrnuje použití materiálů odolných vůči korozi, jako jsou měď a pozinkovaná ocel, a aplikaci 
ochranných nátěrů na kovové části systému. Dále je třeba pravidelně kontrolovat stav těchto prvků a provádět 
údržbu, aby byla zajištěna jejich funkčnost a odolnost proti korozi. 

 
N) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, 

slaboproud, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace 
 

Řešení souběhu souvisejících profesí zahrnuje pečlivou koordinaci a spolupráci mezi různými odborníky a 
profesemi, které se budou podílejí na realizaci navržené stavby. Tato koordinace je nezbytná pro zajištění, že 
všechny systémy a zařízení budou správně integrovány a budou fungovat efektivně a bezpečně. Pravidelné 
schůzky všech zúčastněných profesí jsou klíčové pro zajištění hladkého průběhu projektu. Na těchto 
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schůzkách se projednají aktuální stavy prací, řeší se případné problémy a plánují se další kroky. Tento proces 
zahrnuje aktualizaci dokumentace, která odráží všechny změny a úpravy, které byly během projektu 
provedeny. Dokumentace je pravidelně revidována a aktualizována, aby byla zajištěna přesnost a konzistence 
informací. 
 
Jednotlivé úkony budou pečlivě plánovány a synchronizovány, aby bylo zajištěno, že práce jednotlivých profesí 
nebudou vzájemně kolidovat a budou prováděny v optimálním pořadí. Například instalace elektrických rozvodů 
musí být dokončena před začátkem prací na vnitřních omítkách a malbách. Důležité je také zajistit, aby 
všechny rozvody a instalace byly provedeny v souladu s technickými normami a bezpečnostními předpisy. 
Díky pečlivé koordinaci a spolupráci mezi jednotlivými profesemi bude zajištěno, že všechny systémy a 
zařízení budou správně integrovány a budou fungovat efektivně a bezpečně. Každá profese přispěje svými 
odbornými znalostmi a dovednostmi k dosažení celkového cíle, kterým je bezpečný, komfortní a energeticky 
účinný funkčnost navržené stavby. 
 
O) popis souvisejících požárních opatření – zejména popis zajištění vypnutí elektrického proudu 

tlačítky CENTRAL STOP a TOTAL STOP, popis funkčnosti tlačítek a jejich umístění, podle 
dokumentace požárně bezpečnostního řešení 
 

Popis souvisejících požárních opatření je řešeno v rámci příslušné PBŘ, zpracovatel Ing. Petr Havlíček. 
Navržená opatření jsou přehledně uvedena v rámci PBŘ, str. 17 a 18, odst. Opatření.  V návaznosti na odst. 
8) Technické vybavení, bude na fasádě zřízeno centrální vypínání přístavby pavilonu - hlavní vypínač 
elektrické energie (TOTAL STOP). Tento systém zahrnuje zajištění bezpečného a rychlého vypnutí 
elektrického proudu v případě požáru nebo jiné nouzové situace. Tato opatření je nezbytná pro minimalizaci 
rizika šíření požáru a zajištění bezpečnosti přístavby pavilonu. Níže jsou uvedeny hlavní parametry systému 
TOTAL STOP: 
 
Zajištění vypnutí elektrického proudu – na fasádě přístavby pavilonu bude instalováno tlačítko TOTAL STOP, 
které umožní okamžité vypnutí elektrického proudu v celém pavilonu. Tlačítko je strategicky umístěno na SV 
nároží objektu dle půdorysu 1.NP, kde bude snadno a rychle přístupné v případě nouze. 
Tlačítko TOTAL STOP - toto tlačítko je určeno pro úplné vypnutí elektrického proudu v pavilonu. Tlačítko 
TOTAL STOP je umístěno na fasádě a bude osazeno v krytu červené barvy, krytí IP55. Osazení musí být 
určeno pro venkovní instalaci na zeď, řádně označeno a umožňující přístup pouze oprávněným osobám. 
Stisknutím tlačítka dojde k úplnému odpojení pavilonu od elektrické sítě, což zajistí maximální bezpečnost v 
případě požáru nebo jiné vážné nouzové situace. 
Funkčnost tlačítka TOTAL STOP  - je navrženo tak, aby bylo snadno ovladatelné a spolehlivé. Při stisknutí 
tlačítka dojde k okamžitému přerušení elektrického proudu. Tento systém bude pravidelně testován a 
udržován, aby byla zajištěna jeho správná funkčnost v případě nouze. Jistič ovládání TOTAL STOP tlačítka, 
bude v rozvaděči označen NEVYPÍNAT, PRO POŽÁRNÍ ÚČELY. 
Umístění tlačítka - umístění tlačítka TOTAL STOP je definováno v požární dokumentaci (PBŘ), která 
zohledňuje přístupnost a bezpečnostní požadavky. Tlačítko je umístěno na viditelném a snadno přístupném  
místě, které umožní rychlé a efektivní vypnutí elektrického proudu v případě nouze. 

 
P) specifikace zařízení – výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a vyčíslení s označením s 

ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, m2), seznam strojů a součástí 
technologického zařízení 
 

Detailní výpis zařízení a výrobků je součástí položkového výkazu výměr, jenž zahrnuje seznam materiálů a 
prací potřebných pro realizaci stavby, viz. odst. X).   

 
Q) způsob montáže a vzájemná poloha instalací 
 
Veškeré sítě jsou řešeny v rámci areálu ZŠ, který je vlastněn ze strany investora. Souběh a křížení sítí bude 
řešeno v návaznosti na ČSN 73 6005. Před započetím prací v ochranných pásmech stávajících vedení veřejné 
technické infrastruktury (TI) je nutné tyto sítě vytyčit a provést zápis. Montáž bude realizována dle výkresové 
dokumentace, která definuje umístění a uspořádání všech prvků apod. Před zahájením montáže se provede 
kontrola a příprava staveniště, dostupnost všech potřebných materiálů, nástrojů atd. Elektrické rozvody a 
kabely budou vedeny tak, aby byla zajištěna jejich ochrana před mechanickým poškozením a vlivy prostředí. 
Při instalaci je nutno dbát na správné označení kabelů pro snadnou identifikaci při údržbě a opravách. Hlavní 
rozvaděč, podružné rozvaděče atd. budou instalovány na předem určených místech dle výkresové 
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dokumentace. Rozvaděče budou pevně uchyceny a propojeny s hlavními napájecími kabely. Svítidla a 
zásuvky budou instalovány dle výkresové dokumentace. Svítidla budou umístěna v souladu s požadovanými 
hodnotami osvětlení pro jednotlivé místnosti. Zásuvky a vypínače budou umístěny ve vhodné výšce a snadno 
dostupné pro uživatele. 
 
Uzemňovací systém bude instalován dle norem a výkresové dokumentace. Všechny kovové části 
elektroinstalace, které by mohly být pod napětím, budou propojeny s uzemňovacím vodičem pro zajištění 
bezpečnosti. Po dokončení montáže se provede testování a kontrola všech prvků elektroinstalace, což 
zahrnuje měření elektrických parametrů, jako jsou proud, napětí a uzemnění, a ověření správné funkčnosti 
ochranných prvků, jako jsou jističe a proudové chrániče. Veškeré rozvody a instalace budou pečlivě 
zdokumentovány ze strany dodavatele stavby pro budoucí údržbu a opravy. Dokumentace bude obsahovat 
schémata rozvodů, seznam použitých materiálů a zařízení, a protokoly o provedených testech a kontrolách. 
 
Vzájemná poloha instalací bude provedena tak, aby minimalizovala možné interference mezi jednotlivými 
rozvody a zajistila snadný přístup pro údržbu. Elektrické rozvody budou umístěny ve vhodné vzdálenosti od 
ostatních systémů, jako jsou vodovodní a kanalizační potrubí, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost 
celé instalace. 

 
R) řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a předání díla 

 
Řešení realizace a postupu prací je klíčové pro zajištění hladkého průběhu projektu a úspěšné dokončení 
elektroinstalace v rámci stavby. Proces zahrnuje několik důležitých fází, které musí být pečlivě naplánovány a 
koordinovány. 
 
1. Příprava staveniště - prvním krokem je důkladná příprava staveniště. To zahrnuje vytyčení prostor pro 
instalaci, zajištění materiálů a nástrojů, a vypracování detailního harmonogramu prací. Je nezbytné zajistit, 
aby veškeré práce probíhaly v souladu s bezpečnostními předpisy a normami. 
2. Instalace hlavních systémů - v této fázi jsou instalovány hlavní rozvodné skříně, napájecí kabely a další 
klíčové komponenty silnoproudé elektroinstalace.  
3. Propojení zařízení - po instalaci hlavních systémů následuje propojení jednotlivých zařízení a komponent. 
To zahrnuje instalaci svítidel, zásuvek, vypínačů a dalších elektrických zařízení podle výkresové dokumentace. 
V této fázi je důležité zajistit správné propojení všech prvků a jejich správnou funkčnost. 
4. Testování - po dokončení instalace všech zařízení je třeba provést důkladné testování. To zahrnuje měření 
elektrických parametrů, jako jsou proud, napětí a uzemnění, a kontrolu funkčnosti ochranných prvků, jako jsou 
jističe a proudové chrániče. Testování zajišťuje, že všechny systémy fungují správně a bezpečně. 
5. Uvedení do provozu - po úspěšném testování následuje uvedení elektroinstalace do provozu. To zahrnuje 
zapnutí hlavního napájení a ověření, že všechny systémy a zařízení fungují správně. V této fázi je také 
provedeno zaškolení uživatelů v obsluze a údržbě instalovaných systémů. 
6. Potřebné zkoušky a revize - během celého procesu jsou prováděny pravidelné zkoušky a revize, které 
ověřují správnost a bezpečnost instalace. Tyto zkoušky zahrnují kontrolu všech elektrických zařízení a 
systémů, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá spolehlivost a bezpečnost. Výchozí revize elektroinstalace bude 
předložena ke kolaudaci. 
7. Předání díla - po dokončení všech prací a úspěšném testování je dílo předáno investorovi. Předání zahrnuje 
dodání veškeré dokumentace, včetně výkresové dokumentace, seznamu použitých materiálů a zařízení, a 
protokolů o provedených zkouškách a revizích. Investor je seznámen s obsluhou a údržbou elektroinstalace a 
jsou mu předány veškeré potřebné pokyny a návody. 

 
S) návrh uvedení do provozu – návrh provedení prací, činností, komplexní vyzkoušení a řešení 

zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání stavby; návrh provozní dokumentace 
(provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze apod.) 
 

Po dokončení instalace všech elektrických zařízení a systémů je prováděno komplexní vyzkoušení. To 
zahrnuje testování všech prvků elektroinstalace, jako jsou svítidla, zásuvky, jističe, proudové chrániče a 
přepěťové ochrany. Testování se zaměřuje na ověření správné funkčnosti všech zařízení, měření elektrických 
parametrů a kontrolu, zda jsou všechny prvky správně propojeny a uzemněny. Všechny testy jsou 
dokumentovány a výsledky jsou zaznamenány do provozní dokumentace. Na zkušební provoz ani předčasné 
užívání stavby nejsou kladeny nároky. 
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T) návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita údržbových úkonů, 
provozní dokumentace, náhradní díly apod.) 

 
Kontroly a údržba všech systémů by měly být prováděny pravidelně podle doporučení výrobců ze strany 
oprávněných osob. Kontroly a údržba budou řešeny v rámci rozvaděčů, zásuvek, vypínačů, osvětlení, kabelů 
včetně prodlužovacích atd. Doporučená periodicita zahrnuje měsíční kontroly, čtvrtletní kontroly, roční kontroly 
a kontroly po výpadcích. Provozovatel a vlastník areálu ZŠ zajistí pravidelné revize elektroinstalace v souladu 
s platnými normami, přičemž revize musí provádět pouze oprávněný revizní technik. Záznamy a výsledky 
revizí budou uchovávány u provozovatele a vlastníka areálu ZŠ.  

 
U) návrh BOZP pro realizaci a užívání 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) bude zajištěna použitím bezpečnostních postupů a ochranných 
prostředků během realizace projektu i během jeho užívání. Pracovníci budou pravidelně školeni v oblasti 
BOZP a budou dodržovat všechny předpisy a normy související s bezpečností. Při montáži musí být dodrženy 
zásady bezpečné práce na elektrickém zařízení. Elektroinstalační práce smí provádět pouze pracovníci 
kvalifikovaní podle vyhlášky č. 50/1978Sb. Elektrické zařízení musí odpovídat platným předpisům a normám. 
Uvedení do provozu podléhá provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6ed.2, ze které je zřejmé, že zařízení 
je schopné bezpečného provozu. Tato revize je podmínkou pro užívání objektu.  

 
V) přístupnost a bezbariérové užívání stavby 

 
Navržená přístavba pavilonu splňuje požadavky na bezbariérové užívání stavby v souladu s platnou vyhláškou 
o požadavcích na výstavbu. Bezbariérový přístup do pavilonu je zajištěn hlavním vstupem v úrovni 1.NP s 
dostatečně širokými dveřmi a bez výškových rozdílů. Komunikační prostory pavilonu jsou bezbariérově 
přístupné, stejně, jako jednotlivé učebny, sociální zázemí ZTP apod. V pavilonu je nainstalován výtah s výstupy 
v rámci 1.NP a 2.NP. 
 
W) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních 

ustanovení 
 
Zákon č. 283/2021 Sb.   Stavební zákon 
ČSN 33 2000    Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména: 
ČSN 33 2000-1 ed.2   Stanovení základních charakteristik 
ČSN 33 2000-4   Bezpečnost 

                -41 ed.3    Ochrana před úrazem elektrickým proudem  
          -43 ed.2    Ochrana proti nadproudům 
          -44   Ochrana před přepětím 
          -45   Ochrana před podpětím 
          -481   Výběr opatření na ochranu pře úrazem el. proudem dle vnějších vlivů 
 
ČSN 33 2000-5            Výběr a stavba elektrických zařízení: 
          -51 ed.3    Všeobecné předpisy 
          -52 ed.2   Výběr soustav a stavba vedení 
          -54 ed.3   Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování 
ČSN 33 2000-6 ed.2    Revize 
ČSN 33 2000-7            Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 
          -701 ed.2   Prostory s vanou nebo sprchou 
ČSN 33 2130 ed.3       Elektrické instalace nízkého napětí – vnitřní elektrické rozvody 
ČSN EN 50110-1 ed.3   Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
ČSN 73 0833                Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování 

a další související předpisy a normy 
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X) položkový výkaz výměr 
 

Položkový výkaz výměr zahrnuje seznam materiálů a prací potřebných pro realizaci stavby, přičemž je řešen 
formou projekčního rozpočtu dle soustavy URS či RTS. Projekční rozpočet v oceněné a neoceněné formě 
tvoří samostatnou přílohu DPS. 
 

Závěrečné upozornění projektanta  
 
Předložená DPS je provedena v návaznosti na předešlou DUR+DSP z 02/2024, vyjádření DOSS a místně 
příslušného Magistrátu města Kladna – Odbor výstavby – Oddělení stavebně-správní, viz. rozhodnutí o 
umístění a povolení stavby č.j. SMKL/089545/2024/OSS/Mi ze dne 13. 5. 2024, nabytí právní moci 5. 6. 2024. 
DPS byla průběžně konzultována s investorem, přičemž dispoziční řešení a rozsah stavby byly odsouhlaseny 
ze strany vedení obce Kamenné Žehrovice a ZŠ Kamenné Žehrovice. PD je vypracována ve stupni DPS pro 
organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby. Před provedením stavby je zhotovitel stavby povinen 
provést vytýčení stávajících inženýrských sítí a soustav TZB v návaznosti na rozsah stavby a staveniště, aby 
se předešlo případným škodám při provádění stavby. Před provedením stavby zajistí dodavatel stavby na své 
náklady zpracování upřesnění této DPS formou její aktualizace či zpracováním dokumentace realizace stavby 
(DRS), která upřesní technologicko-materiálové řešení stavby v návaznosti na konkrétní typy stavebních 
konstrukcí a technologie nabídnuté v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby. Dále je zhotovitel stavby 
povinen provést PD skutečného provedení (DSPS), která bude investorovi předána při ukončení stavby. 
Případnou nutnou inženýrskou činnost v rámci provádění navržené stavby včetně zajištění záborů atd., 
provede její budoucí zhotovitel na své náklady. Tato DPS je zpracována v návaznosti na skutečnosti včetně 
požadavků investora známé v době jejího zpracování, tj. do doby protokolárního předání DPS. 
 
Jakékoli zásadní změny oproti projektové dokumentaci DPS je nutné konzultovat písemnou formou s 
projektantem. Řešení obsažené v této projektové dokumentaci je předmětem ochrany dle autorského zákona. 
Případnou nutnou inženýrskou činnost v rámci provádění stavby vč. zařízení staveniště provede zhotovitel 
stavby na své náklady. Ve všech případech, kdy tato DPS, zadávací dokumentace, zadávací rozpočet stavby 
(neoceněný projekční rozpočet a stavby a výkaz výměr) či jakákoli jiná část zadávacích podmínek zejména 
technické podmínky, obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje 
zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.  
 
 
V Kladně, březen 2025                                                        Petr Janeček 

Ing. Libuše Chvátalová 
 


