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Tato projektova dokumentace pro provadéni stavby (PD &i DPS) fesi
stavebni Upravy a pfistavbu stavajiciho hlavniho objektu v ramci arealu
ZS Kamenné Zehrovice (ZS) se zamérem zvy$eni kapacity zak( a
po¢tu kmenovych uceben. DPS je vypracovana vyhradné za ucelem
organizace vybérového fizeni na dodavatele stavby. Zakladni udaje ve
vztahu k navrzené stavbé jsou:

 stavba ob&anské vybavenosti — $kolni zaFizeni (ZS)
e zména dokonc¢ené stavby
e trvala stavba

Zamér je FeSen navrhem pfistavby samostatného pavilonu (dale jen
pavilon) v jizni &asti Skolni zahrady, podél prostoru Skolniho hfisté.
Pavilon bude s hlavnim objektem ZS propojen pomoci kryté lavky v
arovni 2.NP. Navrzenou akci se zvy$i kapacita Zakd v ZS z 225 na 278
zakl a pocet kmenovych uceben se zvysi o 2 u€ebny, prestoze novy
pavilon obsahuje 3 uCebny. Tento stav je zpUsoben nahradou za
ruSenou uéebnu m.&. 2.19 v hlavni budové ZS, ktera bude vyuzita pro
osazeni propojovaci chodby smérem do nového pavilonu. Nové
navrzené ucCebny jsou kapacitné ureny na pocCet 26 az 27
zak0/udebna. Areal ZS véetng $kolniho hiisté je ve vlastnictvi
zfizovatele $koly, tj. Obce Kamenné Zehrovice, viz. vy$e uvedené udaje
z KN. Stavba bude realizovana na zé&kladé rozhodnuti o umisténi a
povoleni stavby &.j. SMKL/089545/2024/0SS/Mi ze dne 13. 5. 2024,
vydal Magistrat mésta Kladna — Odbor vystavby — Oddéleni stavebné-
spravni, nabyti pravni moci 5. 6. 2024.



D.3.1. POZADAVKY NA KONSTRUKCNIi RESENI

A) pozadavky na nosny systém stavby

Nosny systém stavajiciho hlavniho objektu ZS zistava zachovan. V ramci pFistavby pavilonu bude
nosny systém tvofen nékolika kliCovymi prvky, které zajistuji stabilitu, pevnost a dlouhou Zivotnost
stavby:

Zaklady - pfistavba pavilonu je navrZzena jako plosné zaloZzena na €aste€né vyztuZzenych zakladovych
pasech z betonu C16/20. Zaklady musi byt zaloZeny v nezamrzné hloubce a zarovern musi byt zalozeny
do rostlého terénu. Statik pozaduje — v ramci AD — osobni prevzeti zakladové spary za doporucené
u€asti inzenyrského geologa.

Stény - nosné stény budou zdény z keramickych tvarnic. Tloustka stén je navrzena 450 mm, pfiCemz
stény budou obsahovat ztuzujici ZB vénce. Stény vytahove Sachty jsou navrzeny ZB tloustky 200 mm.
Vénce a ZB stény musi byt vyztuZeny podle konstrukénich zasad a navrhovych predpisu.

Stropy - stropy budou provedeny ze strunobetonovych pfedem pfedpinanych prefabrikatt Spiroll. Min.
ulozna délka prefabrikatd je 150 mm.

StiesSni konstrukce - stfecha je navrZzena sedlova, pfi¢emz bude nesena dfevénymi sbijenymi vazniky.
Typické vazniky jsou v navrhu nadimenzované na max. zatizeni do 0,15 kN/m2. Dimenze konstrukci
navrzenych vaznik( respektuji skutednost, Ze se misto stavby nachazi dle CSN EN 1991-1-
3:2005/Z21:2006 ve Il. skupiné dle zatizeni snéhem, v misté stavby je (dle CHMI) uzitné normové
zatiZeni 80 kPa.

B) pozadavky na zatizeni pro staticky vypocet
Staticky vypocet zohledni veskera zatiZzeni, ktera budou na stavbu pusobit, a to nasledujicim zpisobem:
Uzitné zatizeni

e plochy ve Skolach — 3,0 kN/m? (kategorie zatéZovanych ploch C1)
Tento typ zatiZzeni pfedstavuje zatizeni vyplyvajici z béZzného uzivani navrzeného objektu, jako je
nabytek, osoby, vybaveni a dalSi zafizeni.

e schodisté: 3,00 kN/m?
Schodisté musi byt navrzeno tak, aby bezpeéné pfenaselo vyssi zatizeni zplsobené pohybem osob
a nakladem. Toto zatizeni zahrnuje jak vlastni tihu schodistovych prvkua, tak i uzitné zatizeni.

e nepristupné stfechy s vyjimkou udrzby a oprav - 0,75 kN/m? (kategorie zatézovanych ploch H)
Nepfistupné stfechy jsou navrzeny pro minimalni uzitné zatiZeni, jelikoZz nejsou bézné pfistupné
osobam ani vybaveni.

Klimatické zatizeni

Jednotlivé prvky klimatického zatizeni byly provedeny na zakladé vyuziti vefejné dostupnych aplikaci
clima-maps, dlubal, pfiemz umisténi pfistavby pavilonu odpovida zemépisné Sifce 50.1284,
zemépisné délce 14.0228 a nadmoiské vySce 388 m.n.n. V navaznosti na polohu jsou jednotliva
zatiZeni:
e zatizeni snéhem sk = 0,8 kPa (0,8 kN/m?)
Toto zatizeni je dulezité pro dimenzovani stfech a dalSich konstrukénich prvkd, které musi odolat
hromadéni snéhu.
e oblast zatizeni vétrem I, rychlost vétru = 25,0 m/s, zakladni tlak vétru = 0,39 kN/m?

Vétrna oblast Il uréuje zakladni rychlost vétru, kterou konstrukce musi odolat. Tento parametr je
klicovy pro dimenzovani stfech, fasad a dalSich prvkd, které jsou vystaveny vétrnému zatizeni.



e seismické zatizeni - referenéni zrychleni zakladové pudy agr = 0,00 g
Seismické zatizeni je hodnoceno na zakladé referencéniho Spickového zrychleni. Tato hodnota
potvrzuje, Ze konstrukce nemusi byt navrZzena s ohledem na seismickou odolnost.

Kazdé z téchto zatizeni bude dlikladné zohlednéno pfi navrhu nosnych konstrukci, aby byla zajisténa
jejich dostateéna unosnost a stabilita. Timto zplsobem budou spinény vSechny pozadavky na
bezpecnost a dlouhodobou Zivotnost stavby.

C) pozadavky na provadéni kontrol

Kontrola kvality provadénych praci je zasadni pro zajisténi bezpec€nosti, stability a dlouhé Zivotnosti
stavby. Nasledujici opatfeni a postupy budou zajiStovat fadné provadéni kontrol béhem vSech fazi
vystavby.

Prabézna inspekce

¢ Pravidelné inspekce

inspekce budou provadény odpovédnymi techniky a stavebnimi dozory pravidelné b&éhem vSech
fazi vystavby

inspekce budou zaméfeny na dodrzovani projektové dokumentace, stavebnich norem a
technologickych postupu

v ramci inspekci bude také kontrolovano dodrzovani bezpeénostnich pfedpisti a ochrannych
opatfeni na stavenisti

technici a stavebni dozory zajisti, Ze veSkeré odchylky od projektové dokumentace budou
zaznamenany a feSeny bez prodleni

o Uloha stavebniho dozoru

stavebni dozor ma kli¢ovou roli pfi dohledu na kvalitu provadénych praci a zajiSténi souladu s
projektovou dokumentaci a normami.

dozor dohlizi na spravné provadéni technologickych postupl, kontrolu kvality materiall a
dodrzovani bezpecnostnich predpisu.

stavebni dozor je odpovédny za identifikaci a feSeni pfipadnych probléma a nedostatki béhem
vystavby.

dozor také komunikuje s investorem, dodavateli a dalSimi zainteresovanymi stranami, aby zajistil
hladky pribéh vystavby.

Méreni a testovani

o Zkousky pevnosti betonu

zkousky pevnosti betonu budou provadény pravidelné, aby byla zajisténa poZzadovana kvalita a
unosnost konstrukénich prvkl. Tyto zkousky zahrnuji odbér vzorkd betonu a jejich testovani v
laboratofi.

e Meéreni rozméri konstrukénich prvka

pravidelné méfeni rozmérd konstrukénich prvka bude zajistovat, Ze vSechny prvky jsou vyrobeny
a instalovany presné podle projektové dokumentace. Méfeni budou provadéna pomoci kalibrd,
laserovych méficich zafizeni a dalSich pfesnych nastroju.

o Kontrola kvality zdiva

kvalita zdiva bude pravidelné kontrolovana, véetné vyplnéni spar mezi tvarovkami nebo
pfickovkami, aby bylo zajist¢no pevné a t&sné spojeni mezi jednotlivymi prvky. Vzorky zdiva
budou testovany na pevnost a soudrznost.

« Kontrola a testovani dalSich materialQ

dalSi materialy, jako jsou izolaéni materialy, stfeSni krytina a ocelové prvky, budou pravidelné
kontrolovany a testovany na jejich kvalitu a shodu s normami.



Dokumentace kontrol:

e Zaznamy a archivace
= v8echny inspekce, méfeni a testovani budou dokumentovany a archivovany, aby byla zajisténa
prahlednost a sledovatelnost kvality provadénych praci
= zaznamy budou obsahovat podrobné informace o provedenych kontrolach, vysledcich méreni a
zkouSek, a pfipadnych zjisténych odchylkach nebo nedostatcich

¢ Protokoly z kontrol
= kazda kontrola bude zakonfena vypracovanim protokolu, ktery bude zahrnovat popis
provedenych c¢innosti, vysledky méfeni a testl, a pfipadna opatfeni k napravé zjisténych
nedostatk
= protokoly budou archivovany a zpfistupnény vSem zucastnénym stranam, vcCetné investora,
stavebniho dozoru a dodavatell

o Komunikace a zpétna vazba
= vysledky kontrol a zkousek budou pravidelné sdélovany viem zucastnénym stranam, aby byla
zajiSténa informovanost o pribéhu vystavby a aktualnim stavu kvality provadénych praci
= v pfipadé zjisténi nedostatkd nebo odchylek od projektu bude stavebni dozor okamzité informovat
dodavatele a investora, aby byla pfijata opatfeni k jejich napravé

D) pozadavky na jakost konstrukci

Veskeré stavebni konstrukce budou provadény s maximalnim dlirazem na kvalitu a jakost. To zahrnuje
nasledujici opatreni:

¢ Certifikace materialti

= pouzité stavebni materialy budou certifikovany a splfiovat pfislusné normy a pfedpisy, aby byla
zajisténa jejich kvalita a dlouha Zivotnost.

= keramické tvarnice - tvarnice musi mit certifikaci podle pfislusnych evropskych a ¢eskych norem,
napfiklad CSN EN 771-1

= beton pouzivany pro zaklady a dal§i nosné prvky musi splfiovat normy jako CSN EN 206 a CSN
EN 1992. Betonové smési musi byt pravidelné testovany na pevnost a kvalitu

» pouzité izoladni materialy, jako jsou mineralni vata a polystyren, musi splfiovat normy CSN EN
13162 a CSN EN 13163. Izolace musi byt pravideln& kontrolovana na spravnou instalaci a
ucinnost

= stfe$ni krytina musi byt z kvalitnich material(, certifikovanych podle pfisluSnych norem, aby
odolavala povétrnostnim vlivim a méla dlouhou Zivotnost

o Kvalifikovani pracovnici
= stavebni prace budou provadény pouze kvalifikovanymi a zkuSenymi pracovniky, ktefi maji
potfebné odborné znalosti a dovednosti
= pracovnici musi byt obeznameni s nejnovéjSimi technologickymi postupy a stavebnimi normami.
Kazdy pracovnik musi mit pfislusné osvéd&eni o kvalifikaci a pravidelné absolvovat Skoleni o
bezpecénostnich predpisech a novinkach v oboru. Pravidelna $koleni a certifikace pracovnikl
zajisti, Ze budou schopni provadét stavebni prace na nejvyssi arovni kvality.

e Osetieni materialti
= hydroizolaéni vrstvy budou peclivé provedeny, aby byla zajisténa dlouhodoba ochrana proti
vlhkosti. VSechny prostupy hydroizolaénimi vrstvami, jako jsou rozvody instalaci, budou dokonale
utésnény pomoci specialnich tésnicich manzet a pfisluSenstvi kompatibilnich s pouzitymi
hydroizolaénimi materialy. Detaily kolem prostupl budou o$etfeny hydroizolaénim natérem, ktery
zajisti jejich tésnost a ochranu proti vihkosti. Kontrola kvality provedeni hydroizolace bude
zahrnovat testy na tésnost a odolnost proti prasak{m.



E) pozadavky na konstrukce ve vztahu ke zméné stavby
Pfi zménach stavby budou provedeny nasledujici kroky:

¢ Pruzkum stavajiciho nosného systému

Bude proveden dikladny prizkum stavajiciho nosného systému, ktery zahrnuje hodnoceni stavu
nosnych prvkd, jejich Unosnosti a stavu materiald. Tento prlizkum zahrnuje vizualni inspekce, méfeni
rozmeérl, odbér vzorkl materidld a jejich laboratorni analyzu. Zvlastni pozornost bude vénovana
identifikaci pfipadnych trhlin, koroznich poskozeni nebo jinych defektl, které by mohly ovlivnit stabilitu
konstrukce. Vysledky priizkumu budou peclivé dokumentovany a pouzity jako zaklad pro dalSi kroky.

¢ Posouzeni statiky a stability

Kazda navrhovana zména bude posouzena z hlediska statiky a stability, aby bylo zajisténo, Ze zmény
neovlivni stabilitu a bezpe€nost celé stavby. Statické vypocty budou provedeny s ohledem na v8echna
zatizeni, ktera budou na konstrukci pusobit, v€etné uzitnych, klimatickych a pfipadnych seismickych
zatizeni. Posouzeni bude zahrnovat analyzu Unosnosti nosnych prvkd, kontrolu napéti a deformaci, a
hodnoceni celkové stabilité konstrukce.

o Navrh uprav

Na zakladé vysledk( prazkumu budou navrzeny Upravy a posileni konstrukci, které zajisti, ze zmény
budou provedeny v souladu s aktualnimi normami a predpisy. Upravy mohou zahrnovat zesileni
nosnych prvkd, instalaci dodate¢nych vyztuh, aplikaci ochrannych povlaku proti korozi nebo vihkosti, a
dalSi opatieni ke zvySeni stability a Zivotnosti konstrukce. Kazdy navrh uprav bude peclivé posouzen a
schvalen odpovédnymi techniky a statiky, aby byla zajiSténa jeho uginnost a bezpec&nost.

¢ Realizace zmén

V3echny zmény budou provedeny odborné a peclivé, aby byla zachovana integrita stavajiciho nosného
systému. Stavebni prace budou provadény kvalifikovanymi pracovniky pod dohledem stavebniho
dozoru, ktery zajisti dodrzovani vSech technologickych postupt a bezpecnostnich predpisl. Kazdy krok
realizace bude dokumentovan, véetné pouzitych materiald, provedenych praci a vysledkud kontrol kvality.
VSechny prace budou kontrolovany odpovédnymi techniky, ktefi zajisti, Ze provedené zmény splfiuji
pozadavky na kvalitu a bezpe¢nost.

Zavéreéné upozornéni projektanta

Statik poZaduje — v ramci AD — osobni prevzeti vy$Sich stupiit PD, zakladové spary za doporucené
UCasti inzenyrského geologa, typickych prvkl( konstrukce a obecné pozaduje nutnost konzultaci v
pfipadé zjisténi jakychkoliv skute€nosti, které by ménily predpoklady, z nichz navrh vychazi. Stavbu
musi realizovat odborna firma, k navrzenym stavebnim ¢innostem vybavena a opravnéna. Zpracovatel
zdurazruje nutnost respektovani vSech zasad a pfedpisu tykajicich se bezpecénosti prace pfi provadéni.
Projektant upozorfiuje, Ze vykresova €ast stavebné konstrukéniho feSeni je zahrnuta v €asti D.1.1.3.
architektonicko-stavebni feSeni.

V Kladné, bifezen 2025 Ing. Martin Tréka



