
1 
 

D.1.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

D.1.1.  ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.1.1.  ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA OBJEKT A JEHO STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 
OBSAH 

 
Identifikační údaje         2 

D.1.1.2. Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce    3       

Závěrečné upozornění projektanta       22    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Identifikační údaje 

 
Název stavby:   Stavební úpravy a přístavba objektu ZŠ Kamenné Žehrovice
     
Místo stavby:   parc.č. 1/1, 6, st. 225, kat. úz. Kamenné Žehrovice 

areál ZŚ Kamenné Žehrovice  
Karlovarská tř. 150, 273 01 Kamenné Žehrovice 

 
Stavebník:   Obec Kamenné Žehrovice 
    Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice  
    IČO: 00234508 

tel.: 312 651 326, email: ou@kamennezehrovice.cz 
ISDS: agmbufm 

     
Projektant:   ARIPROS s.r.o. 
    Železničářů 2286, 272 01  Kladno-Kročehlavy 
    IČ: 26174936 
    tel.: 312 246 002, email: info@aripros.cz 
    ISDS: v4zm9qs 
     
Odpovědný projektant: Ing. Libuše Chvátalová, ČKAIT 0009987 
 
Ostatní projektanti:  Ing. Jaromír Chvátal – vedoucí zakázky a stavební část 
    Alena Pacovská – stavební část 
    Ing. Martin Trčka – stavebně-konstrukční část (statika) 
    Ing. Jindřich Matějka – ZTI a vytápění 
    Petr Janeček – elektro 
    Ing. Petr Havlíček – požárně-bezpečnostní řešení 
    Ing. Tomáš Rozsíval – akustická studie 
    Ing. Tomáš Trux – studie denního osvětlení  
    Ing. Michal Sochor (RADONtest s.r.o.) – stanovení radon. Indexu 
    Ing. Lukáš Matějka - PENB 
 
Zeměměřický inženýr:  Ing. Ladislav Manda – č. ÚOZI 2152 
 
Předmět dokumentace: Tato  projektová dokumentace  pro provádění stavby (PD či DPS) řeší  

stavební úpravy a přístavbu stávajícího hlavního objektu v rámci areálu 
ZŠ Kamenné Žehrovice (ZŠ) se záměrem zvýšení kapacity žáků a 
počtu kmenových učeben. DPS je vypracována výhradně za účelem 
organizace výběrového řízení na dodavatele stavby. Základní údaje ve 
vztahu k navržené stavbě jsou: 

  
 stavba občanské vybavenosti – školní zařízení (ZŠ) 
 změna dokončené stavby 
 trvalá stavba 

 
Záměr je řešen návrhem přístavby samostatného pavilonu (dále jen 
pavilon) v jižní části školní zahrady, podél prostoru školního hřiště. 
Pavilon bude s hlavním objektem ZŠ propojen pomocí kryté lávky v 
úrovni 2.NP.  Navrženou akcí se zvýší kapacita žáků v ZŠ z 225 na 278 
žáků a počet kmenových učeben se zvýší o 2 učebny, přestože nový 
pavilon obsahuje 3 učebny. Tento stav je způsoben náhradou za 
rušenou učebnu m.č. 2.19 v hlavní budově ZŠ, která bude využita pro 
osazení propojovací chodby směrem do nového pavilonu. Nově 
navržené učebny jsou kapacitně určeny na počet 26 až 27 
žáků/učebna. Areál ZŠ včetně školního hřiště je ve vlastnictví 
zřizovatele školy, tj. Obce Kamenné Žehrovice, viz. výše uvedené údaje 
z KN. Stavba bude realizována na základě rozhodnutí o umístění a 
povolení stavby č.j. SMKL/089545/2024/OSS/Mi ze dne 13. 5. 2024, 
vydal Magistrát města Kladna – Odbor výstavby – Oddělení stavebně-
správní, nabytí právní moci 5. 6. 2024. 
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D.1.1.1.  Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce 
 
a) Objekty stavby (objektová soustava, značení, návaznost a propojení)  
 
Jedná se o stavbu občanské vybavenosti, která není členěna na jednotlivé stavební objekty či 
technologická zařízení. Stavba bude prováděna uceleně a předána jako celek po jejím kompletním 
dokončení, a to po řádné přejímce činností nezbytných pro provoz ZŠ a provedení protokolárního 
předání stavby investorovi. 
 
b) Celkové provozní řešení stavby, technologie provozu nebo výroby; dispoziční řešení, 

technické a bezpečnostní parametry - popis a výpočet 
 

Navržený pavilon obsahuje dvě nadzemní podlaží bez podsklepení. Půdní prostor není navržen jako 
využitelný a vzhledem k investičním parametrů je řešen formou sbíjených dřevěných vazníků. Základní 
návrh obsahuje v 1.NP jednu kmenovou učebnu, dvě šatny se sociálním zázemím, komunikační chodbu 
se schodištěm a výtahem do 2.NP, technickou místnost, sociální zázemí žáků a personálu a WC pro 
osoby ZTP. Prostor 2.NP obsahuje dvě kmenové učebny, komunikační chodbu se schodištěm a 
výtahem do 1.NP, sociální zázemí žáků a úklidovou místnost. Prostor 2.NP pavilonu je propojen 
s hlavním objektem školy pomocí kryté lávky, která je umístěna mezi severním štítem pavilonu a 
východním traktem hlavní budovy ZŠ. Lávka je navržena tak, aby umožňovala nadále průjezd do 
školního dvora. Pavilon je přístupný venkovními vstupy v úrovni 1.NP i 2.NP.  
 
Navržená stavba bude postavena s ohledem na následující technické parametry a bezpečnostní 
požadavky. Nosné konstrukce budou zahrnovat zděné stěny z keramických tvárnic, které poskytují 
vysokou pevnost, tepelnou izolaci a dlouhou životnost. Tyto tvárnice musí splňovat požadavky normy 
ČSN EN 771-1. Stropy budou tvořeny systémem panelů Spiroll, které poskytují dostatečnou pevnost a 
stabilitu. Základy budou realizovány z betonových základových pasů, které zajistí stabilitu navrženého 
pavilonu a v kombinaci s hydroizolací ochranu proti vzlínající vlhkosti. Tepelná izolace bude zahrnovat 
obvodové stěny, stropy a podlahy izolované vysoce kvalitními izolačními materiály, jako je minerální 
vata a polystyren, které splňují normy ČSN EN 13162 a ČSN EN 13163. Cílem je minimalizace tepelných 
ztrát a dosažení požadované energetické účinnosti. Zvuková izolace musí zajistit odpovídající úroveň 
zvukové izolace, aby byla minimalizována hladina hluku mezi místnostmi pavilonu a z vnějšího 
prostředí. Použité materiály a konstrukční prvky musí splňovat požadavky normy ČSN 73 0532. Vlhkost 
a hydroizolace budou zajištěny hydroizolačními vrstvami, které účinně chrání konstrukci proti zemní 
vlhkosti a tlakové vodě. Všechny prostupy budou pečlivě utěsněny, aby byla zajištěna dlouhodobá 
ochrana. Izolace musí splňovat normy ČSN 73 0601. Okna a dveře budou vybaveny izolačním trojsklem, 
aby byla zajištěna vysoká úroveň tepelné a zvukové izolace, a musí splňovat požadavky normy ČSN 
EN 1279-5 a ČSN EN 12207. 
 
Všechny nosné konstrukce musí splňovat požadavky na požární odolnost dle příslušných norem, 
například ČSN 73 0833. To zahrnuje použití nehořlavých materiálů, kde je to nezbytné. Elektroinstalace 
musí být navržena a realizována s maximálním ohledem na bezpečnost. To zahrnuje instalaci 
proudových chráničů, správné uzemnění a ochranu proti přepětí. Vše musí být v souladu s normou ČSN 
33 2000-4-41. Stavba nemusí být chráněna proti pronikání radonu z podloží v návaznosti na zjištěný 
radonový index pozemku - nízký index.  Případná opatření, protiradonové izolace a odvětrávací 
systémy budou splňovat normu ČSN 73 0601. Konstrukce musí vykazovat dostatečnou mechanickou 
odolnost a stabilitu, aby vydržely předpokládané zatížení, včetně statického a dynamického zatížení. 
Musí splňovat normy ČSN 73 0031 a ČSN EN 1991-1-1. Kovové konstrukční prvky musí být chráněny 
proti korozi pomocí nátěrů, zinkování nebo jiných ochranných metod, aby byla zajištěna jejich dlouhá 
životnost. Dodržení těchto technických a bezpečnostních parametrů zajistí, že navržená stavba bude 
nejen energeticky efektivní, ale také bezpečná a vhodná pro dané využití.  
 
c) Popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebně technického, konstrukčního a 

technologického řešení a příslušné parametry stavby nebo objektu  
 
Navrhovaná přístavba objektu ZŠ je jednoduchá stavba o dvou nadzemních podlaží bez podsklepení, 
která je propojena s hlavním objektem ZŠ pomocí kryté lávky v úrovni 2.NP. Přístavba má obdélníkový 
půdorys se sedlovou střechou. Materiálově bude přístavba opatřena systémem kontaktního 
zatepleného pláště (KZP) s dvojí barevností vrchní omítkoviny (sv. šedá + okrová) s tmavým soklem. 
Vnější výplňové prvky budou provedeny v modrém odstínu v návaznosti na stávající hlavní budovu ZŠ 
a střešní krytina bude plechová v cihlově červené barvě. Barevnost provedení stávajícího hlavního 
objektu ZŠ viz. fota na následující straně. 
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Konstrukce přístavby pavilonu bude provedena jako stěnová zděná konstrukce s panelovými stropy 
systému Spiroll a střešní konstrukcí sedlového tvaru z dřevěných sbíjených vazníků. Přístavba bude 
založena na ŽB pasech. Pro stavbu budou použity kvalitní a certifikované materiály zajišťující dlouhou 
životnost, odolnost a komfort. Fasáda bude tvořena kontaktním zateplovacím systémem s tenkovrstvou 
omítkou a mozaikovou soklovou stěrkou. Okna a dveře budou vybaveny izolačními skly pro zajištění 
vysoké tepelné a zvukové izolace. Vnitřní dveře jsou navrženy z CPL laminátu tl. 0,2 mm (mechanická 
odolnost, snadná údržba), zárubně ocelové obložkové s těsněním, požární odolnost v návaznosti na 
PBŘ. Tepelná a zvuková izolace bude zajištěna vysoce kvalitními izolačními materiály, které 
minimalizují tepelné ztráty a zajistí akustický komfort. 

 
Technologické řešení v rámci systémů TZB se zaměřuje na efektivní a úsporný provoz navržené stavby 
a komfort uživatelů areálu ZŠ. Vytápění bude zajištěno formou centrální kotelny a ohřevu vody formou 
zásobníku s tepelným čerpadlem. Větrání bude zajištěno především přirozeným větráním okny 
s doplněním o nucený odtah sociálních prostor uvnitř dispozice bez osazených oken. Osvětlení nově 
navržených prostor bude energeticky úsporné (LED). Systém regulace v prostoru kotelny bude řešeno 
v návaznosti na stávající kotle (Wolf). V budově bude provedena silnoproudá a slaboproudá 
elektroinstalace včetně rozvodů pro elektronické komunikace. Slaboproudá elektroinstalace není 
předmětem této DPS a je řešena správcem IT rozvodů v areálu ZŠ. Instalovaný výtah je osazen pro 
zajištění bezbariérového přístupu mezi 1.NP a 2.NP pavilonu.  
 
d) Provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení včetně řešení ochrany obyvatelstva 
 
Pro zajištění provozní bezpečnosti a ochrany personálu ZŠ, žáků a dalších osob během výstavby a 
provozu areálu ZŠ je navrženo několik klíčových opatření. V rámci stavby bude provedeno zabezpečení 
proti požárům, včetně instalace požárních hlásičů, hydrantů a dostatečného počtu hasicích přístrojů. 
Vstupy a únikové cesty budou dostatečně dimenzovány a označeny pro zajištění rychlého a 
bezpečného opuštění objektu v případě nouze. Proti pádům z výšky budou na všech otevřených 
plochách instalovány bezpečnostní zábrany. Elektrické rozvody budou chráněny před zkraty a 
přetížením. Dále budou provedeny kontroly a údržba zařízení pravidelně dle platných předpisů, aby byla 
zajištěna jejich funkčnost a bezpečnost. 
 
e) Řešení požadavků přístupnosti stavby: popis navržených opatření - zejména přístup ke 

stavbě, vstup do objektu, vertikální a horizontální pohyb, hygienická zařízení a šatny, 
informační, orientační, komunikační a přístupové systémy, únikové cesty a popřípadě popis 
dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně 
technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 
 

Navržená přístavba pavilonu splňuje požadavky v rámci bezbariérového přístupu a pohybu osob s 
omezenou schopností pohybu v návaznosti na platné vyhlášky. Přístup ke stavbě je zajištěn z přilehlé 
komunikace ulice Karlovarská třída po chodníku s dostatečnou šířkou a sklonem vyhovujícím osobám 
s omezenou schopností pohybu. Vstup do pavilonu je bezbariérový s dostatečnou šířkou průchodu. 
Uvnitř pavilonu je bezbariérový vertikální pohyb zajištěn výtahem splňujícím parametry pro osoby na 
vozíku, včetně dostatečné velikosti kabiny a ovládacích prvků v přístupné výšce. Horizontální pohyb je 
řešen chodbami a průchody se šířkami odpovídajícími normovým požadavkům. Ve společných 
prostorách se nacházejí hygienická zařízení včetně zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Informační, orientační a komunikační systém pavilonu bude zahrnovat i vizuální a hmatové prvky, 
umožňující snadnou navigaci osobám se zrakovým či jiným postižením. Únikové cesty jsou navrženy v 
souladu s požárními předpisy a v návaznosti na únikové trasy. V případě, že některé části areálu ZŠ, 

Prostor osazení 
přístavby - pavilonu 
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především pak hlavní objekt ZŠ, nelze plně přizpůsobit bezbariérovým požadavkům z důvodu 
závažných stavebně technických omezení nebo jiných veřejných zájmů, byly uvedené skutečnosti 
konzultovány a řešeny v rámci projednání předešlé DUR+DSP s příslušným orgánem NIPI bezbariérové 
prostředí, o.p.s. (NIPI), viz. stanovisko zn. 130240011 ze dne 22. 3. 2024. 
 
f) Zemní práce - výkopy jam a rýh, popis a řešení 
 
Návrh stavby obsahuje provedení zemních prací v návaznosti na osazení objektu pavilonu ve svahu, 
který je mezi školním hřištěm a školní zahradou, viz. foto str. 4. Nejprve bude provedeno vytyčení 
staveniště a výkopů dle výkresové části DPS. Vytyčení provede autorizovaný geodet, který zajistí 
správné umístění objektu pavilonu na pozemku (areál ZŠ). Následně bude provedeno odstranění 
svrchní vrstvy ornice v celé ploše určené pro výstavbu základů. Ornice bude uložena na deponii pro 
pozdější využití při terénních úpravách a rekultivaci pozemku. Tato vrstva nesmí být smíchána s 
podložní zeminou, aby byla zachována její kvalita pro následné použití. 
 
Výkopy základových pásů budou prováděny pomocí mechanizace a ručně, v závislosti na hloubce a 
rozsahu výkopových prací. Mechanizace bude použita tam, kde to terén a prostorové možnosti dovolí, 
aby byla zajištěna efektivita a rychlost práce. Výkopy budou prováděny do nezámrzné hloubky 
minimálně 1,20 m od upraveného terénu, aby byla zajištěna ochrana proti mrazu. Dno výkopů musí být 
rovné a zbavené volných nečistot a kamenů, což zajistí kvalitní základovou spáru pro následné 
betonování. Vykopaný materiál bude odstraněn ze staveniště nebo využit k terénním úpravám v souladu 
s DPS. Materiál, který nebude využitelný, bude ekologicky zlikvidován. Odvoz materiálu bude prováděn 
v souladu s bezpečnostními a ekologickými předpisy, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí. 
Pro zajištění bezpečnosti budou stěny výkopů chráněny proti sesuvu. Při výkopech hlubších než 1,5 m 
budou stěny výkopů zajištěny paženími. Toto opatření je klíčové pro ochranu pracovníků a zajištění 
stability výkopu. 
 
Dno výkopů bude pečlivě vyrovnáno a očištěno od volných nečistot a kamenů. Rovná a čistá základová 
spára je nezbytná pro správné založení základů a rovnoměrné rozložení zatížení stavby. Pokud bude 
před litím základů zastižena na dně výkopu rozbředlá zemina nebo kaluže, je nutné tuto vrstvu odstranit. 
K převzetí základové spáry bude pozván statik Ing. Martin Trčka a geolog. Nosnost zeminy v základové 
spáře bude ověřena geotechnickým průzkumem nebo kontrolními zkouškami, aby byla potvrzena její 
dostatečná únosnost pro založení základů. V případě potřeby budou přijata opatření v návaznosti na 
rozhodnutí statika Ing. Martina Trčky a geologa.  
 
Obecně lze konstatovat, že všechny zemní práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními 
předpisy. Pracovníci budou vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami a budou dodržovat 
bezpečnostní postupy. Zemní práce budou prováděny s ohledem na životní prostředí. Všechny odpady 
budou tříděny a likvidovány v souladu s platnými předpisy. Deponování ornice bude provedeno tak, aby 
nedošlo k její kontaminaci nebo znehodnocení. Stávající příprava prostoru stavby po odstranění jabloně, 
trnek je doložena níže. 

                   

g) Zajištění výkopů  
 
Pro zajištění bezpečnosti a stability výkopů během stavebních prací na přístavbě pavilonu budou 
prováděna následující opatření. Všechny výkopy budou oploceny bezpečnostním zábradlím nebo 
mobilním oplocením, aby se zabránilo pádu osob do výkopů. Oplocení bude umístěno ve vzdálenosti 
minimálně 1 m od okraje výkopu. Výkopy budou označeny výstražnými značkami a páskami, které jasně 
upozorní na nebezpečí. Značení bude viditelné i v noci pomocí reflexních prvků nebo osvětlení. 
 
Pokud hloubka výkopů přesáhne určitou hranici (obvykle 1,5 m), budou stěny výkopů zajištěny paženími 
proti sesuvu půdy. Pažení může být provedeno pomocí dřevěných nebo ocelových pažnic, které budou 
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instalovány vertikálně do výkopu a zajištěny vzpěrami. Toto pažení bude provedeno i v případě 
nesoudržné zeminy či namoknutí okolního terénu s následným rizikem sesuvu půdy do výkopu. Zvolený 
typ pažení bude záviset na hloubce a šířce výkopu, stejně jako na charakteru a stabilitě půdy. Pro mělké 
a úzké výkopy může být použito lehké dřevěné pažení, zatímco pro hlubší a širší výkopy bude použito 
ocelové pažení s nastavitelnými vzpěrami. 
 
Ochrana proti vodě a vlhkosti bude zajištěna účinným odvodněním výkopů, aby se zabránilo hromadění 
vody a podmáčení půdy. To může zahrnovat instalaci dočasných drenážních systémů, čerpadel na 
odčerpávání vody nebo vybudování drenážních kanálů kolem výkopů. Pro ochranu stěn výkopů před 
erozí a sesuvem budou použity geotextilie, které stabilizují půdu a zajišťují odvod vody. Výkopy budou 
pravidelně kontrolovány kompetentními osobami (TDI, koordinátor BOZP, stavbyvedoucí), které zajistí, 
že jsou všechny bezpečnostní opatření dodržována a výkopy jsou stabilní. Tyto kontroly budou 
prováděny zejména po dešti nebo jiných nepříznivých povětrnostních podmínkách, které by mohly 
ovlivnit stabilitu výkopů. Bude prováděno průběžné monitorování pohybů půdy a případných prasklin v 
okolí výkopů. Pokud budou zjištěny jakékoli známky nestability, budou přijata okamžitá opatření k 
zajištění bezpečnosti, jako je zesílení pažení nebo úprava odvodnění. 
 
Všichni pracovníci dodavatele stavby budou vybaveni vhodnými osobními ochrannými prostředky 
(OOP), jako jsou ochranné přilby, reflexní vesty, bezpečnostní obuv a rukavice. Pracovníci budou 
pravidelně školeni o bezpečnostních postupech při práci ve výkopech a budou informováni o rizicích 
spojených s výkopovými pracemi. 
 
h) Založení stavby - návrh, výpočet a popis, se zapracováním výsledků průzkumu základových 

poměrů  
 
V rámci návrhu základů bylo využito obecných znalostí o IG v dané lokalitě a ze zkušeností při zakládání 
obdobných objektů v obci Kamenné Žehrovice. Přístavba hlavního objektu areálu ZŠ je řešena formou 
nového pavilonu, který bude plošně založen na částečně vyztužených základových pasech z betonu 
C16/20, výztuž při horním povrch navržena R14 – počet dle š. pasů 3xR14 až 6xR14, tř. R12 a´500 
mm, spodní výztuž 2xR14. Pasy budou betonovány rovnou do dočištěné základové spáry – zlepšování 
podsypy je třeba vyloučit. ŽB základová deska bude tuze spojena s korunou pasů a uložena na 
podhutněném zásypu (např. betonovém recyklátu 0-63). Mělo by být dodrženo minimální Edef2=45 MPa. 
Tuto hodnotu je třeba ověřit zkouškou zátěžovou deskou. ŽB základová deska je navržena z betonu 
C25/30, vytužení pomocí ocel. KARI sítí R8, oka 150x150 mm, uložení sítí při obou površích desky. 
Projektant upozorňuje na nutnost osobního převzetí základové spáry za účasti statika stavby Ing. 
Martina Trčky a inženýrského geologa, který bude zajištěn ze strany zhotovitele stavby. Navržené 
konstrukční řešení statika stavby respektuje skutečnost, že se místo stavby nachází ve III. skupiny 
staveb podle ČSN 73 00 39 – navrhování objektů na poddolovaném území, viz. posouzení a zatřídění 
staveniště ze strany Obvodního báňského úřadu. 
 
Stavba nemusí být chráněna proti pronikání radonu z podloží v návaznosti na zjištěný radonový index 
pozemku - nízký index, viz. protokol č.zak. 0083/24 ze dne 22. 2. 2024, zpracovatel RADONtest. Další 
průzkumy nebyly na základě konzultace se statikem stavby prováděny a v rámci geologických podmínek 
byly využity údaje z výše uvedeného protokolu RADONtest a podklady z veřejně dostupných zdrojů, viz. 
Geologická mapa ČR (zdroj ČGS). Pozemek se nenachází v záplavovém území, nejsou zde známé 
zdroje metanu či technická seizmicita.  
 
i) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby - popis stavby po 

konstrukčních částech stavby, včetně požadavků na kvalitu a provedení, svislé nosné 
konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodiště, střecha, příčky, výplně otvorů, 
obvodový plášť, střešní plášť, podlahy, podhledy, izolace, povrchové úpravy apod. 
 

Bourané konstrukce 
 
V rámci navržené akce dojde k provedení bouracích prací v rámci hlavního objektu areálu ZŠ. Jedná 
se o konstrukce v rámci stávající učebny m.č. 2.19, která bude nově využita pro prodloužení stávající 
komunikační chodby m.č. 2.16 směrem k navržené propojovací lávce do nově navrženého pavilonu. V 
souvislosti s navrženou propojovací krytou lávkou budou provedeny příslušné otvory v obvodových 
stěnách hlavní budovy areálu ZŠ. Další bourací práce budou provedeny v rámci drobných stavebních 
úprav 1.NP m.č. 1.22. Dále budou dle navržených dispozic podlaží odstraněny/demontovány stávající 
zařizovací předměty, vnitřní dveře, zárubně, keramické obklady atd. Dojde k odhalení všech 
připojovacích bodů rozvodů TZB a odstranění nevyhovujících stávajících soustav TZB v návaznosti na 
profesní části PD. Další zásadní bourací práce nejsou plánovány a dojde už pouze k provedení 



7 
 

přípomocných bouracích prací v rámci navržených úprav rozvodů TZB apod. Případné skryté nosné 
prvky je nutné dále zachovat, tj. v žádném případě nesmí dojít k jejich odstranění bez odsouhlasení 
statikem. Při bourání jednotlivých konstrukcí je nutno dodržovat ze strany dodavatele stavby veškeré 
bezpečnostní vyhlášky a pokyny, přičemž postup prací je nutno konzultovat v jednotlivých fázích se 
statikem stavby Ing. Martinem Trčkou. Při provádění bouracích prací je nutné především neustále 
sledovat stabilitu stávajících konstrukcí hlavního objektu areálu ZŠ a v případě potíží při realizaci 
okamžitě kontaktovat statika stavby Ing. Martina Trčku. 
 
Svislé nosné a dělící zdivo 
 
Svislé nosné zdivo nového pavilonu bude z TI keramických broušených děrovaných tvárnic tl. 44 a 30 
cm. Zdění bude prováděno na maltu pro tenké spáry. Překlady nad navrženými stavebními otvory budou 
provedeny ze systémových keramických překladů v závislosti na šíři otvoru a hloubce, resp. šířce zdi. 
Návrh předpokládá v rámci obvodových a vnitřních nosných konstrukcí osazení systémových 
keramobetonových překladů KP7 (uložení min. 200 mm) s vloženou tepelnou izolací EPS-G nebo XPS. 
Nově navržené konstrukce nosných stěn budou obsahovat jednotlivé ŽB věnce, které budou provedeny 
z betonu C25/30, výztuž 4xR14, tř. E6 a´250 mm. Nové vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy 
z plynosilikátových/pórobetonových příčkovek tl. 100 a 150 mm, tj. tvárnice z autoklávového pórobetonu 
kategorie I, reakce na oheň tř. A1 – nehořlavé, EN 13501-1, Rw 37 dB. Alternativně lze využít i 
systémové příčkovky tl. 80 a 115 mm. Zdicí materiál bude u obou variant spojován pomocí malty pro 
tenké spáry. Překlady v místech vnitřních dveří u nově prováděných konstrukcí budou provedeny z 
konstrukčně vyztužených prvků z pórobetonu či keramobetonu, uložení dle technologického normálu 
výrobce překladu.  
 
Nově navržené prostupy u stávajících dělících a obvodových stěn budou řešeny pomocí vkládaných 
ocelových I profilů. Otvor v obvodové zdi východního traktu hlavního objektu areálu ZŠ pro montáž 
dvoukřídlých dveří mezi navrženou lávkou a stávající chodbou m.č. 2.16 bude realizován pomocí 
překladu, který bude tvořen 3 ks profilu I140, min. dl. 2300 mm. Vrchní styky ostění a I profilů budou 
zabezpečeny ocel. úhelníky L 40x40x4 mm, které propojí vzájemně podélně uložené I profily. Nutné 
dozdívky stávajících zděných dělících stěn budou upraveny a dozděny pomocí Cp na MC. Tloušťky a 
pozice jednotlivých příček, zazdívek a bouraných konstrukcí jsou zřejmé z výkresové části PD, výkresy 
navržených půdorysů.  
 
Stropní a střešní konstrukce 
 
Vodorovná nosná konstrukce (dále en VNK) mezi 1.NP a 2.NP navrženého pavilonu bude provedena 
ze strunobetonových předem předpínaných prefabrikátů Spiroll SP200 z betonu C45/55, předpínací 
ocel Y1860S7 Relax2, min. úložná délka 150 mm. Nad úrovní 2.NP pavilonu není VNK z investičního 
hlediska navržena, nicméně rozsah a dimenze ŽB věnců svislého zdiva umožňuje její budoucí doplnění 
a navýšení pavilonu o další podlaží. VNK propojovací lávky je tvořena ŽB deskou betonovanou do 
ztraceného bednění z trapézových plechů, podporovaná ocelovými válcovanými nosníky IPN 200 
(pozice 2+1+2), viz. výkres č. D.1.1.3. 16. – Navržený řez C-C´. Systém VNK je zřejmý z výkresu řezu 
D.1.1.3. 15. – Navržený řez B-B´a výkresu D.1.1.3. 12. – Navržený strop nad 1.NP.  
 
Nově navržené střešní konstrukce budou dvou typů. Základním typem je sedlová střešní konstrukce 
nad půdorysem navrženého pavilonu, která bude nesena dřevěnými sbíjenými vazníky s plošným 
dřevěným celobedněním tl. 18 mm. Typické vazníky jsou v návrhu nadimenzované na max. zatížení do 
0,15 kN/m2. Dimenze konstrukcí navržených vazníků respektují skutečnost, že se místo stavby nachází 
dle ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 ve II. skupině dle zatížení sněhem, v místě stavby je (dle CHMI) 
užitné normové zatížení 80 kPa. Navržená skladba S1 tohoto střešního pláště je předmětem výkresu č. 
D.1.1.3. 18. – Skladby konstrukcí.  
 
Druhým typem střešní konstrukce je pak pultové zastřešení propojovací lávky v úrovni 2.NP. Pultová 
střecha bude nesena dřevěným krovem s krokvemi 100x120 mm, rozteč max 1 m, které budou osazeny 
na pozednicích 120x120 mm. Navržená skladba S2 tohoto střešního pláště je opět předmětem výkresu 
č. D.1.1.3. 18. – Skladby konstrukcí. 
 
V rámci hlavního objektu areálu ZŠ nejsou plánovány žádné zásahy do konstrukce krovu a střešního 
pláště.   
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Schodiště 
 
Navržené schodiště pavilonu mezi 1.NP a 2.NP bude provedeno jako monolitická ŽB konstrukce 
s mezipodestami. Nosná deska schodiště tl. 150 mm bude provedena z betonu C25/30, výztuž R14 
a´150 mm. Variantně může být využito prefabrikovaného schodiště, které bude navrženo a dodáno ze 
strany dodavatele stropních panelů Spiroll. Navržené schodiště bude opatřeno příslušným 
zámečnickým zábradlím výšky 1100 mm s madly ø30-40 mm ve dvou úrovních, přičemž výplň budou 
tvořit svislé tyče s max. mezerou mezi tyčemi 80 mm. Madlem bude opatřena i vnější linie schodiště. 
Nášlapný povrch schodiště bude tvořit keramická slinutá dlažba, která bude obsahovat protiskluzné 
schodišťové tvarovky. Alternativně lze využít i povrch z vinylu/PVC, zátěžové použití, užitná třída 43. 
Hlavní materiály jsou specifikovány v odst. w) Specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik. 
Nástupní a výstupní stupně budou kontrastně vyznačeny. 
 
Venkovní schodiště z úrovně 2.NP do školní zahrady je kombinováno s možností sezení žáků na 
zvýšených betonových stupních po krajích schodiště, viz. výkres č. D.1.1.3. 15. – Navržený řez B-B´ + 
výkres D.1.1.3. 10. – Navržený půdorys 2.NP přístavby ZŠ. Toto schodiště je založeno ve třech příčných 
liniích (okraje a střed) pomocí betonových pasů C16/20, viz. výkres č. D.1.1.3. 15. – Navržený řez B-B´ 
+ výkres D.1.1.3. 7. – Navržené základy přístavby ZŠ. Nosná deska schodiště tl. 150 mm bude 
provedena z betonu C25/30, výztuž R14 a´150 mm. Nad touto nosnou deskou budou nabetonovány 
stupně středového schodiště + zvýšené krajové stupně pro sezení. Schodiště bude lemováno zábradlím 
v. 1,1 m po svých krajích včetně vrchní podesty. Středové schodiště bude pak obsahovat zábradlí ve 
svém středu. Povrch schodiště bude tvořen pohledovým betonem bez dalších povrchových úprav. 
V případě požadavku investora lze v budoucnu využít pro sezení i dřevěných povrchově upravených 
fošen.         
 
Výtah 
 
Schodišťový prostor pavilonu bude zahrnovat i ŽB výtahovou šachtu vnějšího rozměru 2,05x2,15 m, tl. 
ŽB stěn 200 mm. Navržený lanový výtah bez strojovny Schmit+sohn ISI 2040 splňuje požadavky pro 
přepravu imobilních osob. Kabina výtahu bude realizována min. rozměru 1,1x1,4 m, přičemž bude 
osazena ve výtahové šachtě vnitřního rozměru 1,65x1,75 m. Nosnost kabiny je navržena min. 630 kg, 
8 osob, nástup z jedné strany, teleskopické posuvné dveře 0,90x2,00 m, rychlost 1,0 m/s, příkon 2,5 
kW, energ. Třída A, jištění 20A. Kabina bude obsahovat sklopné sedátko 500x400 mm v dosahu 
ovladačů, dorozumívací zařízení výtahu musí umožnit napojení indukční odposlech pro nedoslýchavé 
a označen symbolem, vodorovné madlo alespoň na jedné stěně kabiny (výška nad podlahou 900 mm), 
zrcadlo pro sledování překážek při výstupu atd. Ovladač pro přivolání výtahu musí být umístěn v rozmezí 
od 800 mm do 1200 mm nad podlahou chodby. Technické parametry výtahu a šachty jsou předmětem 
výkresu č. D.1.1.3. 23. – Výtah. Referenční vyobrazení navrženého výtahu je uvedeno níže. 
 

           
 
Podlahy 
 
Navržené povrchy jednotlivých místností jsou uvedeny v tabulkách místností, které jsou obsaženy ve 
výkresech navržených půdorysů. Nášlapné vrstvy budou kladeny dle přesných technologických postupů 
jednotlivých výrobců na podkladní vrstvu stávajících a nových podlah, které budou opatřeny pomocí 
penetrace, vyrovnávacích a hydroizolačních stěrek. Speciální pozornost musí být kladena na místnosti 
sprch v 1.NP, kde je nutno provést ochranu jak podlahy, tak stěn pomocí penetrace a hydroizolační 
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stěrky. Nášlapné vrstvy podlah jsou voleny dle funkčního využití jednotlivých místností, viz. tabulky 
místností. Sociální prostory budou obsahovat keramickou dlažbu a keramický obklad stěn, aby došlo 
k jednodušší údržbě stěn v rámci úklidu těchto prostor. Učebny v rámci 1.NP a 2.NP budou opatřeny 
vinylovou/PVC krytinou. Navržené materiály dlažby, obkladu a vinylu/PVC jsou specifikovány v odst. w) 
Specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik. V rámci aplikace vinylové/PVC krytiny bude 
tato lepena na speciální vysokopevnostní samonivelační stěrku. Projekčně je uvažováno s vinylovou 
krytinou ve vícebarevném provedení, celková tl. 2 mm, povrchová úprava PUR s UV filtrem (čištění bez 
potřeby vosku), zátěžové použití, užitná třída 43, klas. hořlavosti Bfl.S1, vhodné pro kolečkové židle, 
šíře pasů 2 nebo 4 m.   
 
Keramická dlažba je navržena rozměru 30x30 cm, tloušťka 8-10 mm dle typu, barva šedá, odolnost vůči 
vlhkosti a mechanickému poškození, mrazuvzdornost, matný povrch, protiskluz R10B, spárovací hmota 
dlaždic dvousložková epoxidová hmota odolná vůči kyselinám (barva středně šedá pro výplň spár šířky 
nejméně 3 mm).  
 
Projektant upozorňuje, že veškeré finální krytiny a obklady budou obsahovat příslušné kompletační a 
zakončovací prvky/tvarovky, např. sokly, utěsňovací lišty apod. V případě, že ke keramické dlažbě 
nedoléhá přímo keramický obklad, budou provedeny keramické sokly výšky min. 70 mm. Soklové lišty 
vinylové/PVC jsou navrženy výšky min. 40 mm, profil EU PVC či je možné využít soklové lišty 
s instalační drážkou pro dodatečné protažení elektro/datových kabelů. Veškeré podlahové krytiny a 
související materiály budou před provedením odsouhlaseny ze strany investora, vedení ZŠ, projektanta 
(AD) a TDI  dle vzorků předložených ze strany dodavatele stavby.  
 
Podhledy 
 
Pohledy budou provedeny SDK technologií na kovový rošt. Budou použity SDK desky tl. 12,5 mm. 
Sociální prostory je nutno osadit SDK deskami odolnými proti vlhkosti (zelené). Spoje zděných 
konstrukcí a sádrokartonových podhledů budou tvořeny trvale plastickými tmely určenými pro malby. 
Použití SDK protipožárních desek RF (DF) bude provedeno v rozsahu podhledu 2.NP a dále dle 
požadavku PBŘ, viz. část D.4. - Požárně bezpečnostní řešení, zpracovatel Ing. Petr Havlíček.  
 
Úpravy povrchů 
 
Vnitřní povrchy – popis navržených povrchů je uveden v tabulkách místností, které jsou obsaženy ve 
výkresech navržených půdorysů.  Vnitřní prostory obsahují obecně 3 základní druhy povrchů stěn a 
stropů. Jedná se o štukové omítky s malbou, SDK podhledy s malbou a keramický obklad v sociálních 
prostorách. Keramické obklady jsou navrženy do úrovně cca 2,2 m. Barevné provedení keramických 
obkladů bude v kombinaci bílé, oranžové a tm. modré barvy s případným dekorem „Bob a Bobek“.  
Specifikace obkladového materiálu je uvedena v odst. je uvedena w) Specifikace výrobků a jejich 
požadovaných charakteristik. Rozměr všech navržených typů obkladů je 198x398x7 mm. 
 
Stávající omítky budou v místech narušení opraveny a doplněny. Celkově budou omítky v místech 
napojení přebroušeny a na nových svislých zděných konstrukcích provedeny nově. Finálně budou 
opatřeny vrchní 2-vrstvou malbou s penetrací. Nově prováděné příčky budou opatřeny povrchovou 
stěrkou s vloženou sklovláknitou perlinkovou tkaninou. Vrchní část bude opatřena štukovou omítkou s 
vrchní 2-vrstvou malbou s penetrací. Namáhané hrany stěn budou opatřeny ochrannými nerez lištami 
a ve zvlášť exponovaných místech vrchními nerez L kryty. Veškeré malby stěn a stropů budou 
provedeny v bílé barvě se zvýšenou odolností proti otěru. Veškeré finálně použité obkladové materiály 
ze strany zhotovitele stavby musí být před instalací konzultovány a písemně odsouhlaseny ze strany 
projektanta (AD), investora a vedení ZŠ.  
 
Vnější povrchy – v rámci akce je uvažováno s komplexním zateplením obvodového pláště pavilonu a 
spojovací lávky. Fasáda pavilonu je navržena systému kontaktního zatepleného pláště KZS (ETICS) s 
tepelným izolantem z fasádního šedého polystyrénu v min. tl. 180 mm (nadzemní část fasády) a 
extrudovaného polystyrenu min. tl. 160 mm v rámci soklu a podzemní části stavby. Specifikace tepelné 
izolace viz. odst. w) Specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik. Vrchní líc fasády bude 
tvořit silikátová jednovrstvá probarvená omítkovina fr. 1,0 – 1,5 mm (tzv. zatíraná). Použitý typ omítky 
musí být vysoce odolný povětrnostním vlivům, prodyšný, omyvatelný, velmi hydrofobní a vysoce přilnavý 
k podkladu. V rámci soklu pavilonu nad úrovní terénu je využit extrudovaný fasádní polystyren, který 
bude po obvodu objektu osazen min. 300 mm pod úroveň spodního líce základové ŽB desky. Líc 
soklové části stavby bude proveden taktéž v systému KZS (ETICS), přičemž líc bude tvořit voděodolná 
jednovrstvá stěrka – jemnozrnná dekorativní mozaiková omítkoviny s hrubostí zrna 1-1,8 mm. Kontaktní 
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zateplený plášť fasády (ETICS) bude proveden jednotným systémem všech jednotlivých vrstev (např. 
systém BAUMIT, CEMIX, WEBER atd.). 
 
Výplně otvorů 
 
V rámci stavby pavilonu budou osazeny plastové výplně stavebních otvorů v rozměrech a vzhledu dle 
výkresové části PD. Vnější výplně budou provedeny z plastových profilů modré/bílé barvy, zasklení TI 
trojsklem, celoobvodové kování, vícekomorový profil rámu (6 komor a více), křídla s ocelovou výztuhou, 
trojité těsnění na skle, křídle a rámu. Klička ovládání oken bude umožňovat uzamykání otevírání a 
několikastupňovou mikroventilaci. Veškeré výklopná a otevírací křídla budou obsahovat zabezpečení 
proti nežádoucímu otevření ze strany žáků. Umístění kliček oken bude v dosažitelné vzdálenosti z 
úrovně podlahy, přičemž v rámci učeben je nutno zajistit min. u jednoho okna/místnost otevírání pomocí 
pákového ovladače v dosahové výši osob s omezenou schopností pohybu. Celková hodnota Uw 
výplňových plastových výrobků včetně zasklení je požadována v hodnotě max. 0,9 W.m-2.K-1. Všechna 
vnější okna a dveře budou řešena dle příslušných ČSN a zabudována do stavby dle TNI 746077.  
 
Vnitřní dveřní otvory jsou tvořeny dveřmi v ocelových obložkových zárubních s těsněním, povrchová 
úprava Comax. Dveře budou v provedení CPL laminátu se zvýšenou odolností, dekor 3D, odstín dle 
předložených vzorků ze strany zhotovitele stavby. Jednotlivé dveře budou osazeny ovládáním klika-
klika (mat. nerez) a uzamykáním systému FAB. Sociální kabinky na WC budou osazeny WC zámky s 
možností nouzového odjištění z venkovní strany kabinky.  
 
Jednotlivá okna budou doplněny o vnitřní a vnější parapety. Vnitřní parapety jsou navrženy 
z dřevotřískových desek se zaoblenou přední hranou. Tl. desky parapetu bude min. 17 mm, výška nosu 
40 mm, šířka nosu 25 mm, radius 10 mm DTD, povrch laminát 0,6 mm CPL, barva bílá. Vnitřní parapety 
budou lepeny nízkoexpanzní montážní pěnou. Parapety v sociálních prostorách budou provedeny 
systémem keramických obkladu. Vnější parapety budou provedeny z tzv. barveného/lakovaného 
pozinkovaného plechu, přičemž boční lemy budou výšky min. 25 mm, vnější přesah pak 30 mm. Boční 
lemy budou osazeny uvnitř ostění. 
 
Přechodové „prahy“ v prostoru nově navržených vnitřních dveří či při přechodu dvou různých 
nášlapných materiálů podlahy (např. dlažba – vinyl) budou řešeny pomocí osazení přechodových 
hliníkových lišt. Lišty/přechodové profily budou provedeny z profilu 33 mm, materiál hliník (barva 
stříbrná), pevné uchycení bez šroubů, stabilita zajištěna čtyřmi body uložení, odolný proti zkroucení a 
prohnutí, trvale eloxovaný. Pro možnost vyrovnání případných různých výšek (úrovní) podlah v rámci 
podlaží budou využity v těchto místech lišty – přechodové profily pro vyrovnání výšek do 10 mm, 
přechodový profil 40-50 mm, materiál hliník (barva stříbrná), pevné uchycení bez šroubů, stabilita 
zajištěna čtyřmi body uložení, odolný proti zkroucení a prohnutí, trvale eloxovaný. Systém pevného 
uchycení „bez“ šroubů – skryté šrouby (bezpečnost).  
 
Před zahájením výroby dveří a parapetů je nutno zaměřit ze strany dodavatele přesné rozměry 
stavebních otvorů přímo na stavbě dle zednicky připravených stavebních otvorů, jelikož může docházet 
k odchylkám od výkresové části PD.  
 
Akustické úpravy učeben pavilonu 
 
Jednotlivé navržené učebny v prostorách nového pavilonu budou obsahovat akustická opatření a 
konstrukce v návaznosti na akustickou studii a návrh akustických úprav. Návrh určuje příslušné 
vybavení učeben pro úpravu doby dozvuku v učebnách P.1.16 (1.NP), P.2.02 a P.2.13 (2.NP). Podle 
příslušné vyhlášky musí doba dozvuku pobytových místností školy splňovat doporučení ČSN 73 0527, 
doba dozvuku obsazené učebny do podlahové plochy přibližně 100 m2 je podle ČSN 73 0527 
zezávazněné výše uvedenou vyhláškou T = 0,7 s. Navržené učebny jsou klasického charakteru, tj. 
kmenové učebny bez specifického využití, jako např. laboratoře, jazykové učebny apod. Učebny mají 
navrženou výšku 3,45-3,50 m a jsou plochy 61 m2 (P.1.16 a P.1.13) a 53 m2 (P.2.02). Zděny učeben 
jsou zděné, podlaha vinylová (PVC). Vzhledem k nutnosti protipožárního SDK podhledu se předpokládá 
spodní líc akustického podhledu ve výšce 3,3 m.   
  
Pro dosažení odpovídajících poslechových podmínek odpovídajících požadavkům ČSN 73 0527 je v 
učebnách navrženo zavěsit kombinovaný podhled doplněný obkladem zadní stěny místnosti. Pro 
úpravu doby dozvuku je navržen podhled z kombinace plného a děrovaného sádrokartonu (děrování 
8/18). Kmitočtová závislost činitele zvukové pohltivosti obou typů podhledů je uvedena v následující 
tabulce I. V případě, že nad podhledem bude vzduchová mezera 200 mm a více, není třeba na podhled 
pokládat desky z minerální či skelné vaty, při menším odstupu od pevného stropu jsou potřeba desky 
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tloušťky 50 mm. V učebnách je vzhledem k poměru rozměrů (d : š : v) umístit část obkladu na zadní 
stěnu místnosti. 
 

Činitel zvukové pohltivosti (α)     Tab. I 

f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

sdk 8/18 0,60 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 

plný sdk 0,27 0,18 0,12 0,10 0,10 0,10 
 
Podle výpočtů je pro dosažení odpovídající doby dozvuku třeba, aby podhled byl v učebnách 
kombinovaný z uvedených typů. V učebnách bude podhled v poměru 25 m2 děrovaný sádrokarton 
(soustředěný především v části nad žáky), 34 m2 plný sádrokarton. U plošně větších i menší učebny je 
třeba doplnit podhled obkladem zadní stěny. Učebny budou osazeny na zadní stěně pásem o šířce 
(výšce) obkladu 0,6 m, například ROCKFON Samson nebo VertiQ, případně ECOPHON WallPanell. 
Do výpočtu je zahrnuta pohltivost přiměřeného počtu přítomných dětí v rámci učeben (27 žáků). 
Uvedené plochy jednotlivých typů podhledu jsou přibližné, podle zpracovaného kladečského plánu je 
možné je upravit ± 2 m2 tak, aby nebylo třeba kazety nesmyslně dělit. V principu je třeba, aby se oba 
typy podhledu střídaly v plochách o velikosti jednotek m2. Do podhledu lze zabudovat osvětlení, plochu 
osvětlovacích těles lze započítat do plochy děrovaného podhledu. Vypočítaná doba dozvuku s 
uvedenými typy obkladů je uvedena v tabulce II. 
 

Doba dozvuku obsazených učeben T[s] po instalaci podhledu 200 mm pod stropem Tab. II 

místnost typ podhledu f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

kmenová učebna  8/18 25 m2, plný 34 m2 0,80 0,71 0,65 0,60 0,58 0,53 
 
Níže uvedená tabulka s grafem zahrnuje hodnocení doby dozvuku podle ČSN 73 0527. 
 

Hodnocení doby dozvuku podle ČSN 73 0527 

kmenové učebny v pavilonu ZŠ Kamenné Žehrovice 

       
Objem místnosti (P.2.13 a P.1.16):    198 m3 

Optimální doba dozvuku podle ČSN 73 0527:   0,7 s 

Obsazenost místnosti:     70 % 

       
Kmitočtový průběh horní a dolní meze tolerančního pásma podle ČSN 73 0527: 

Kmitočet f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Horní mez 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

Kmenová učebna 0,80 0,71 0,65 0,60 0,58 0,53 

Dolní mez 0,45 0,56 0,56 0,56 0,56 0,45 
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Truhlářské výrobky 
 
Truhlářské výrobky obsahují především dodávku a montáž vnitřních dveří, viz. popis výše a vnitřního 
vybavení prostor nového pavilonu, viz. odst. Základní technické a interiérové vybavení. Výpis základních 
výrobků obsahuje tyto prvky: 
 
 vnitřní dveře včetně kování a doplňků 
 vnitřní parapety 
 školní lavice včetně židlí 
 školní nábytek – učitelský stůl (katedra), úložné skříně apod. 
 šatnové lavice a stěny s háčky 
 kompletační konstrukce a interiérové prvky 
  
Klempířské výrobky 
 
Materiál navržený pro provedení klempířských konstrukcí je tzv. barvený/lakovaný pozinkovaný plech 
v barevnosti dle stávající střešní krytiny hlavního objektu ZŠ (RAL 8004 x RAL 3009). Jedná se o 
materiál, který spojuje mechanické vlastnosti pozinkované oceli s dodatečnou ochranou proti korozi ve 
formě organické povrchové úpravy v tloušťce 25-50 mikronů + vrchní lak pro získání povrchové tvrdosti. 
Materiál klempířských prvků je blíže specifikován v odst. w) Specifikace výrobků a jejich požadovaných 
charakteristik. V rámci klempířských konstrukcí budou provedeny tyto základní klempířské prvky: 
 
 venkovní parapety oken, okapové žlaby a svody, lemovky 
 střešní plechová krytina + soustava žlabů a dešťových svodů 
 lišty a lemovky střešního pláště  
 kompletační a drobné klempířské lišty a prvky 

 
Klempířské konstrukce budou svou trvanlivostí odpovídat optimálním cyklům údržby a oprav v rámci 
objektu pavilonu. Jejich provedení musí vytvořit předpoklady pro spolehlivé a trvanlivé zajištění 
požadovaných funkcí – ochrana objektu proti atmosférickým jevům. Všechny klempířské konstrukce 
musí mít odpovídající tuhost a únosnost, musí být spolehlivě připevněny a stabilní. Všechny prvky 
konstrukcí musí umožňovat volný a plynulý odtok srážkové vody. Klempířské úpravy a konstrukce budou 
obsahovat tvarové provedení (např. ohyby, vruby atd.) takové, aby došlo k zajištění požadovaných 
funkcí. Klempířské úpravy zajistí následující funkce: 
 
 připravenost klempířských prvků pro spojení do klempířské konstrukce 
 odvedení vody mimo konstrukci  
 usměrnění toku vody, udržení vody na klempířské konstrukci 
 oddělení různě vydatných toků vody z různých zdrojů 
 připravenost pro připevnění k podkladu 
 připravenost pro napojení klempířské konstrukce na přilehlé stavební konstrukce a utěsnění - 

napojení (např. vytvoření prostoru pro tmelovou výplň) 
 napojení klempířské konstrukce na povlakové hydroizolace nebo skládané krytiny 
 připravenost pro připojení hromosvodné soustavy 
 zvýšení ochrany okraje krytiny před působením větru 
 zakrytí okrajů vrstev stavebních konstrukcí 
 
Zámečnické výrobky 
 
Zámečnické výrobky budou provedeny v rozsahu nosných konstrukcí podlah spojovací lávky, doplňků 
výtahové šachty, zábradlí vnitřního a venkovního schodiště, pomocných kotvících prvků a spojovacích 
prostředků, např. doplňkové prvky nosné konstrukce střechy. Před výrobou zámečnických konstrukcí je 
nutno veškeré rozměry zaměřit na místě a následně zhotovit realizační dokumentaci, která bude 
odsouhlasena v rámci AD. Výpis základních výrobků obsahuje níže uvedené prvky, přičemž výkres č. 
D.1.1.3. 19. – Zámečnické prvky, pak obsahuje bližší specifikaci: 
 
 VNK spojovací lávky 
 schodišťová zábradlí – vnitřní a venkovní schodiště 
 doplňkové konstrukce výtahové šachty 
 kotvicí prvky, spojovací prostředky 
 kompletační a doplňkové konstrukce 
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Kompletační prvky a práce 
 
Návrh stavby obsahuje kompletační a drobné prvky, které budou realizovány především v závěrečné 
fázi stavby. Návrh zahrnuje tyto hlavní kompletační prvky a práce: 
 
 doplňky oken a dveří, kování, zatemňovací a stínící prvky oken   
 prvky vnitřního vybavení, viz. popis v odst. Základní technické a interiérové vybavení 
 větrací mřížky, lišty, rohovníky pro dlažby a obklady, krycí dvířka k uzávěrům soustav TZB 
 osazení a dodávka LED svítidel, reflektorů, nouzového osvětlení 
 ostatní a doplňkové konstrukce 
 stávajícího schodiště bude doplněno o kontrastní označení nástupního a výstupního schodišťového 

stupně jednotlivých schodišťových ramen   
 schodiště bude obsahovat zábradlí a obě strany budou osazeny příslušnými madly 

 
V návaznosti na Studii denního osvětlení č. 284/2024, zpracovatel LUMSENS, 
Ing. Tomáš Trux, dojde v učebně m.č. P.2.02 k instalaci 2 ks kruhových 
světlovodů ø600 mm (char. výrobek např. Lightway Crystal HP 600), viz. 
vyobrazení vpravo. Umístění světlovodů v učebně je zřejmé z výkresu č. D.1.1.b. 
9. – Navržený půdorys 2.NP přístavby ZŠ. Kopule světlovodů budou umístěny 
v rámci střešní konstrukce. Použitý světlovod musí splňovat několik 
charakteristik: 
 
 musí být vhodný pro instalaci do šikmé střechy se sklonem 5°až 60° s 

profilovanou i hladkou krytinou 
 vhodný pro využití v administrativních místnostech a učebnách 
 střešní kopule z křišťálového skla, odolná proti UV záření (nežloutne, nestárne)  
 funkční i při zatažené obloze 
 odrazivost reflexní vrstvy tubusu min. 99,8%, základní materiál tubusu hliník 99,7% 
 difuze paprsku při odrazu v úhlu 45° v tubusu < 6% 
 účinná maximální celková délka světelného tubusu až 80 metrů, včetně 2 případných kolen 90° pro 

změnu směru vedení 
 vedení vertikální i horizontální bez ovlivnění výkonu světlovodu  
 využití stropního difuzeru pro rozptýlení světla po místnosti 
 možnost osazení izolačního prvke (např. Blue Performance) pro minimalizaci tepelných úniků 

tubusem z interiéru 
 možnost osazení elektronického stmívače uvnitř tubusu (možnost projekce v rámci učebny) 

 
Zařizovací předměty 
 
Zařizovací předměty jsou znázorněny ve výkresové části PD vč. míst umístění. Hlavní část zařizovacích 
předmětů je osazena v rámci nově navržených sociálních prostor nového pavilonu. Prvky budou 
v provedení vhodných pro komerční a školské prostory. Zařizovací předměty určené pro imobilní osoby 
(invalidi) budou atestovány pro toto použití a budou osazeny v úrovních dle příslušných normativ. 
Zařizovací předměty budou odsouhlaseny před montáží ze strany projektanta (AD), investora a vedení 
ZŠ. V rámci hygienického zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace v 1.NP je 
nutno splnit související technické požadavky. Jedná se především o splnění požadovaného vybavení, 
dispozičního řešení a rozměrových požadavků, viz. obrázky níže.  
 

 
Venkovní úpravy  
 
V období 03/2025 (mimovegetační období) došlo ze strany investora, resp. údržby areálu ZŠ v rámci 
přípravy budoucího staveniště k odstranění jabloní a trnek v prostoru osazení pavilonu. Toto kácení bylo 
provedeno v souvislosti s plánovanou přístavbou pavilonu na pozemku parc. č. 6, vedeném jako druh 
pozemku - zahrada. Uvedené dřeviny nepodléhaly žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo 
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les. Vzhledem k faktu, že kácení bylo provedeno před vlastním zahájením stavby, bylo provedeno mimo 
rozpočtové náklady stavby. Další terénní úpravy jsou spojeny s finální úpravou prostoru před 
provedením výkopů pro přístavbu pavilonu, osazením systému využití dešťové vody, zasakovacího 
systému a trubních rozvodů ZTI, viz. profesní části DPS. Terénní úpravy budou provedeny především 
v souvislosti s výše uvedenými konstrukcemi a realizací dokončovacích prací po provedení přístavby 
pavilonu. V rámci sadových úprav dojde především k rekultivaci a doplnění travnatých ploch po 
provedení stavebních prací apod.  
 
Technické zařízení budovy a větrání 
 
Navržený pavilon je napojen na areálové soustavy ZŠ - elektro, kanalizace, vodovod. Základní popis 
systému soustav TZB viz. B. Souhrnná technická zpráva, část B.3.5. Technologické řešení - výčet a 
popis technických a technologických zařízení a část B.1. Celkový popis území a stavby, odst. k) Bilance 
stavby.  Větrání prostor pavilonu je převážně přirozené okny, umělý odtah je navržen pouze z prostoru 
úklidové komory m.č. P.2.08, WC pro osoby ZTP m.č. P.1.15, WC chlapců v 1.NP a WC personálu 
v 1.NP. Tyto prostory budou obsahovat VZT odtahy pomocí axiálních ventilátorů s odtahem do 
venkovního prostoru. Odtah bude vybaven zpětnými klapkami a ventilátory jednotlivých prostor budou 
min. dimenze 50 m3/h na 1 WC kabinu a 25 m3/h na 1 pisoár. Jednotlivé úpravy a návrh soustav TZB 
jsou charakterizovány v rámci jednotlivých profesních částí DPS. Při provádění stavby nesmí dojít 
k zásahům do soustav inženýrských a areálových sítí, které by vyvolali negativní účinky na stávající 
provoz hlavního objektu areálu ZŠ.  
 
Základní technické a interiérové vybavení 
 
Po provedení všech stavebních prací dojde v rámci samostatné akce k dodávce a montáži technického 
a interiérového vybavení. Jedná se především o vybavení učeben, šaten a sociálních prostor. Základní 
poloha a rozsah vybavení je zřejmé z výkresové části PD – výkresy půdorysů. Hlavními prvky dodávky 
budou žákovské lavice + židle, katedry + křesla, šatnové lavice + odkládací stěny s háčky apod. V rámci 
technického vybavení dojde k instalaci dotykových LCD displejů. Uvedené hlavní prvky vybavení budou 
navazovat na již využívané prvky z hlavního objektu ZŠ, viz. fota na následující straně. 
 

   
Stávající nový žákovský nábytek v ZŠ                                   Stávající nová katedra, učitelské křeslo a skříňky v ZŠ 
 

 
Stávající dotykový LCD displej s tabulovými křídly v ZŠ 
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j) Řešení netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost 
navržených konstrukcí  

 
Navržená stavba neobsahuje žádné netradiční technologické postupy. Stavba bude prováděna 
standardními technologiemi s důrazem na dodržení technologických postupů a kvalitní provedení všech 
konstrukcí. Veškeré stavební práce budou prováděny pomocí osvědčených a běžných stavebních 
postupů, které jsou v souladu s aktuálními stavebními normami a předpisy. Důraz bude kladen na 
kvalitní provedení všech stavebních konstrukcí, což zahrnuje precizní dodržení projektového řešení, 
technologických postupů a specifikací pro každý jednotlivý stavební prvek. Průběžná kontrola kvality 
prováděných prací bude zajištěna odpovědnými techniky a stavebními dozory (TDI). Jakost jednotlivých 
stavebních materiálů a prvků bude pravidelně ověřována, aby byla zajištěna jejich shoda s požadavky 
normy. Použité stavební materiály budou splňovat veškeré požadavky na jakost a budou certifikovány 
podle příslušných standardů. To zahrnuje keramické tvárnice pro zděné stěny, beton pro základy, stropy 
a ztužující věnce, kvalitní dřevěné prvky nosné konstrukce střechy apod. Každý krok výstavby bude 
prováděn podle předepsaných technologických postupů. To zahrnuje správné míchání a aplikaci 
stavebních směsí, přesné dimenzování a instalaci konstrukčních prvků, a pečlivé zajištění tepelných, 
zvukových a hydroizolačních vrstev. Zvláštní pozornost bude věnována detailům, jako jsou napojení a 
utěsnění izolačních materiálů, správné provedení prostupů a spojů, a estetické dokončení povrchových 
úprav. Dodržení těchto požadavků zajistí, že všechny konstrukce budou kvalitně provedené a splňovat 
nejvyšší jakostní standardy, čímž se dosáhne dlouhé životnosti a spolehlivosti celé stavby. 
 
k) V případě bouracích prací – návrh bourání a zajištění stavby – statické posouzení a posouzení 

stability, postup prací, případně technické podmínky bourání, opatření při nakládání s 
azbestem, nebezpečnými odpady a látkami, dekonstrukce, demontáž, selektivní třídění 
odpadů k dalšímu využití apod. 

 
Navržená stavba nepočítá s demolicí stávajících objektů areálu ZŠ ani s nakládáním s azbestem. V DPS 
jsou zahrnuty pouze drobné bourací práce spojené s úpravou dispozice hlavního objektu ZŠ. Popis 
těchto prací je předmětem D.1.1.1. Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce, odst. i), 
část Bourané konstrukce. Všechny bourací práce budou prováděny dle stanovených postupů a bude 
kladen důraz na minimalizaci negativních dopadů na areál ZŠ a okolí. To zahrnuje omezení hluku a 
prachu, pečlivé plánování výjezdu vozidel ze staveniště a zajištění čistoty okolních komunikací. 
Navržená stavba nepočítá s použitím nebo nakládáním s azbestem ani jinými nebezpečnými látkami. 
Pokud by přesto během výstavby došlo k objevení nebezpečných materiálů, bude s nimi nakládáno v 
souladu s platnými předpisy a budou přijata veškerá opatření k ochraně pracovníků a okolí. Preventivní 
a ochranná opatření při nakládání s azbestem a dalšími nebezpečnými odpady a látkami budou 
zahrnovat pečlivé třídění a bezpečné ukládání materiálů. 
 
Veškeré odpady vzniklé při stavbě budou pečlivě tříděny a likvidovány v souladu s platnými zákony a 
předpisy. To zahrnuje oddělené shromažďování stavebního odpadu, recyklovatelného materiálu a 
případných nebezpečných odpadů. Při stavbě budou maximálně využívány recyklovatelné a opětovně 
použitelné materiály, aby se minimalizovalo množství odpadu. Použité materiály budou vybírány s 
ohledem na jejich ekologickou stopu a možnost dalšího využití. 
 
l) Při změnách stavby - popis stávajícího stavu stavby, dopady změn na stavební konstrukce, 

prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) 
 
Základní informace o stávajícím stavu a poloze předmětného areálu ZŠ jsou obsahem části B. Souhrnné 
technické zprávy. Fotodokumentace stávajícího stavu areálu ZŠ pořízená ze strany projektanta je 
součástí této části, bod B.3.4. Technický popis stavby, odst. a) Popis stávajícího stavu. Nově navržený 
pavilon je situován v rámci pozemku parc.č. 1/1 a 6, kat. úz. Kamenné Žehrovice. Poloha osazení 
navrženého pavilonu je zřejmá ze situačního výkresu č. C.3. – Koordinační situační výkres. Stávající 
stav hlavního objektu ZŠ je charakterizován výkresovou částí DPS, výkresy stávajících půdorysů, řezu 
a pohledů.  
 
m) Konstrukční systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace průzkumu stávajícího nosného 

systému stavby při návrhu změny stavby 
 
Konstrukce přístavby pavilonu bude provedena jako stěnová zděná konstrukce s panelovými stropy 
systému Spiroll a střešní konstrukcí sedlového tvaru z dřevěných sbíjených vazníků. Přístavba bude 
založena na ŽB pasech. Výplně stavebních otvorů jsou navrženy plastové s tepelně-izolačním trojsklem 
(TI sklo). Stávající konstrukce hlavního objektu ZŠ nejeví poruchy, které by snižovali pevnost, stabilitu 
a předpokládanou životnost stávajícího objektu či navržené stavby. Při provádění stavby bude prováděn 
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postupný průzkum dotčených konstrukcí a nosného systému hlavního objektu ZŠ. Tento průzkum bude 
zahrnovat hodnocení stavu nosných prvků, jejich únosnost a stav materiálů. Na základě výsledků 
průzkumu budou navrženy úpravy a posílení konstrukcí, které zajistí, že změny neovlivní stabilitu a 
bezpečnost celé stavby. Tímto způsobem bude zajištěno, že všechny konstrukční změny budou 
provedeny v souladu s aktuálními normami a předpisy, a zároveň bude zachována integrita stávajícího 
nosného systému. 
 
n) Popis řešení stavební fyziky 
 
Použité stavební materiály a konstrukce musí splňovat normové požadavky na tepelný odpor, součinitel 
prostupu tepla, vzduchovou neprůzvučnost, kročejovou neprůzvučnost, denní osvětlení a ochranu proti 
vlhkosti dle platných ČSN. Navržené konstrukce musí splňovat požadavky norem ČSN 73 0540-2 
(Tepelná ochrana budov), ČSN 73 0532 (Akustika), ČSN 73 0527 (Denní osvětlení) a dalších 
souvisejících norem. Skladba jednotlivých navržených konstrukcí je předmětem výkresu č. D.1.1.3. 18. 
– Skladby konstrukcí. Akustická opatření jsou popsány v odst. i), část Akustické úpravy učeben 
pavilonu. Energetická náročnost navržené stavby bude odvislá od využití předepsané tepelné izolace, 
kvalitních výplní stavebních otvorů (izolační trojsklo), a pečlivého utěsnění konstrukcí. Řádné provedení 
konstrukcí přispěje ke snížení energetické náročnosti budovy, což povede k úsporám nákladů na 
vytápění a k ochraně životního prostředí.  
 
o) Průkaz splnění limitů (zejména energetické, surovinové a dopravní kapacity, odpady apod.) 

ve vztahu k technické infrastruktuře - popis a technické podmínky 
 
Energetická kapacita 
 
Stavba je navržena s důrazem na energetickou efektivitu a úsporu. Veškeré konstrukční prvky, jako jsou 
izolace obvodových stěn, střešní a podlahové izolace, izolační trojskla v oknech a dveřích, přispívají k 
minimalizaci tepelných ztrát a snížení energetické náročnosti. V návaznosti na posouzení objektu 
pavilonu v rámci PENB dojde k provedení fotovoltaické solární elektrárny (dále jen FVE) v rámci 
hlavního objektu areálu ZŠ. Tato FVE bude řešena samostatnou investiční akcí investora v návaznosti 
na již uzavřenou Smlouvu o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV (NN) 
č. 23_SOP_01_4122222172 ze dne 8. 9. 2023. 

 
Surovinová kapacita  
 
Veškeré stavební materiály budou pečlivě vybírány s ohledem na jejich ekologickou stopu a možnost 
recyklace. Použity budou například keramické tvárnice, beton, minerální vata, EPS a další, přičemž 
použity budou pouze materiály s příslušným certifikátem k danému použití. Přednostně budou 
využívány materiály a suroviny z lokálních zdrojů, aby se minimalizovala doprava a snížila ekologická 
stopa projektu. 

 
Dopravní kapacita  
 
Doprava stavebních materiálů na staveniště bude pečlivě plánována, aby se minimalizoval dopad na 
okolí a životní prostředí. Bude zajištěna koordinace s dodavateli, aby byla minimalizována frekvence a 
intenzita dopravy. Bude zajištěno, že doprava stavebních dělníků na staveniště bude probíhat efektivně 
a s ohledem na místní dopravní situaci. 
 
Odpady  
 
Veškeré odpady vzniklé při stavbě budou pečlivě tříděny a likvidovány v souladu s platnými zákony a 
předpisy. To zahrnuje oddělené shromažďování stavebního odpadu, recyklovatelného materiálu a 
případných nebezpečných odpadů. Při stavbě budou maximálně využívány recyklovatelné a opětovně 
použitelné materiály, aby se minimalizovalo množství odpadu. Použité materiály budou vybírány s 
ohledem na jejich ekologickou stopu a možnost dalšího využití. Veškeré odpady budou pravidelně 
odváženy na určená místa, kde budou dále tříděny a zpracovávány podle jejich typu a složení. 

 
Technické podmínky  
 
Všechny stavební práce, včetně manipulace s odpady a surovinami, budou prováděny v souladu s 
platnými stavebními normami a předpisy. Bude prováděna pravidelná kontrola kvality stavebních prací 
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a použitých materiálů, aby byla zajištěna jejich shoda s PD a požadavky souvisejících norem. Stavba 
bude prováděna tak, aby minimalizovala negativní dopady na životní prostředí. To zahrnuje omezení 
emisí, hluku, prachu a ochranu okolní vegetace a vodních zdrojů. 
 
p) Popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a vibracím během provozu 
 
Hygienické požadavky 
 
Objekt pavilonu bude větrán především přirozeně okny. Pravidelné větrání okny včetně mikroventilace 
zajistí čerstvý vzduch v interiéru.  Pitná voda dodávaná do areálu ZŠ a objektu pavilonu z veřejného 
vodovodu bude splňovat všechny hygienické normy pro pitnou vodu. Instalace vodovodního potrubí 
bude provedena z certifikovaných materiálů, které neovlivňují kvalitu vody. Odvod splaškových vod je 
řešen pomocí kanalizačního systému, který zajistí účinné odstranění odpadních vod. Systém bude 
navržen tak, aby nedocházelo k únikům a znečištění okolního prostředí. 

 
Odpadové hospodářství 
 
V areálu ZŠ jsou umístěny nádoby na směsný a tříděný odpad, aby bylo možné efektivně třídit a 
recyklovat odpad. Odpad bude pravidelně odvážen a likvidován v souladu s platnými zákony a předpisy. 
Pokud by vznikly nebezpečné odpady, budou tyto odpady shromažďovány a likvidovány v souladu s 
platnými předpisy, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví žáků, personálu a obyvatel obce. 
 
Ochrana proti hluku 
 
Obvodové stěny a vnitřní příčky budou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na zvukovou izolaci dle 
ČSN 73 0532. To zahrnuje použití vhodných materiálů, jako jsou keramické tvárnice, a pečlivé utěsnění 
spár a prostupů. Pro snížení kročejového hluku budou podlahy vybaveny kročejovou izolací a vhodnou 
podlahovou krytinou. Okna budou vybavena izolačním trojsklem, které poskytuje vynikající zvukovou 
izolaci a minimalizuje přenos hluku z vnějšího prostředí. Okna a dveře budou opatřeny kvalitním 
těsněním, které zabrání pronikání hluku do interiéru. 
 
Ochrana proti vibracím 
 
Základy a nosné konstrukce budou navrženy a realizovány tak, aby byly odolné proti vibracím. To 
zahrnuje použití železobetonových základů a ztužujících věnců. Při projektování a stavbě budou 
zohledněny možné zdroje vibrací, jako jsou dopravní komunikace. Budou použity konstrukční prvky a 
materiály, které tlumí přenos vibrací do přístavby pavilonu. Všechna zařízení, která mohou způsobovat 
vibrace (např. ventilátory, čerpadla), budou instalována s použitím vibroizolačních prvků, které 
minimalizují přenos vibrací do konstrukce budov. Pečlivá montáž zařízení a instalací zajistí, že budou 
minimalizovány vibrace a hluk způsobený jejich provozem. 
 
q) Popis řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, zejména před 

povodněmi, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní 
vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt 
metanu) 

 
Ochrana před povodněmi 
 
Areál ZŠ je situován mimo záplavové území a při projektování byly dodrženy všechny relevantní 
předpisy a normy. 

 
Ochrana před technickou a přírodní seizmicitou 
 
Konstrukce stavby pavilonu je navržena tak, aby odolala případným seismickým vlivům. Nosné prvky 
jsou dimenzovány s ohledem na dodržení normové stability a pevnosti. Ochranu proti vibracím budou 
použity izolační vrstvy mezi konstrukčními prvky, které minimalizují přenos vibrací do interiéru budovy. 
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Ochrana před agresivní a tlakovou podzemní vodou a vlhkostí 
 
Základy a spodní stavba budou opatřeny kvalitní hydroizolační vrstvou, která zajišťuje ochranu proti 
vlhkosti a agresivním podzemním vodám. Použity budou dvouvrstvé asfaltové pásy, které mají vysokou 
odolnost proti vlhkosti. 
 
Ochrana před hlukem 
 
Všechny obvodové stěny, okna a dveře budou realizovány tak, aby minimalizovaly průnik hluku z 
vnějšího prostředí. Použity budou kvalitní izolační materiály, které splňují požadavky ČSN 73 0532 na 
zvukovou neprůzvučnost. Vnitřní prostory budou navrženy s ohledem na akustický komfort, což 
zahrnuje použití akustických stropů, podlah a stěn, které minimalizují přenos hluku mezi místnostmi. 

Ochrana proti pronikání radonu 
 
Měření prokázalo nízký radonový index pozemku, proto případná opatření budou řešena pouze jako 
preventivní. 
 
Ochrana proti bludným proudům a korozi  
 
Všechny kovové konstrukční prvky a rozvody budou chráněny proti bludným proudům a korozi pomocí 
odpovídajících ochranných opatření, jako jsou nátěry a izolace. Elektrické rozvody budou instalovány v 
souladu s normami pro ochranu proti elektrochemické korozi. 

 
Ochrana před ostatními účinky 
 
V návaznosti na poddolování dané oblasti došlo k posouzení a zatřídění staveniště ze strany Obvodního 
báňského úřadu - staveniště je zařazeno do III. skupiny staveb podle ČSN 73 00 39 – navrhování objektů 
na poddolovaném území. Toto zařazení bylo respektováno ze strany statika projektu Ing. Martina Trčky. 
Pozemek výstavby není známým zdrojem metanu. 
 
r) Popis řešení požadavků požární ochrany (například požární odolnost a ochrana stavebních 

konstrukcí, požární ucpávky) ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení 
 

Stěny budou vyrobeny z keramických tvárnic, které mají přirozeně vysokou požární odolnost. V místech 
s vyššími požadavky na požární odolnost budou použity speciální protipožární materiály. Stropy 
z panelů Spiroll spolu s navrženými SDK konstrukcemi splňují požadavky na požární odolnost dle 
příslušných norem. Dodatečné vrstvy požární ochrany, jako je protipožární SDK konstrukce, omítky 
nebo nátěry, budou aplikovány tam, kde je to potřeba.  
 
Ve všech místech, kde dochází k prostupům technických instalací skrze požárně dělící konstrukce, 
budou instalovány požární ucpávky. Tyto ucpávky zamezují šíření ohně a kouře mezi jednotlivými 
požárními úseky. Požární ucpávky budou vyrobeny z materiálů, které jsou certifikovány pro použití v 
požárně bezpečnostních aplikacích. Může se jednat o speciální protipožární pěny, tmely nebo desky. 
Ucpávky budou instalovány ve všech prostupech potrubí, kabelů a dalších technických instalací, které 
procházejí stěnami, stropy nebo podlahami. 
 
Veškeré konstrukce a prvky budou navrženy a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy 
požární ochrany. To zahrnuje ČSN 73 0834 (Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení) a další 
specifické normy pro jednotlivé typy konstrukcí. V rámci DPS je doloženo podrobné PBŘ, která detailně 
popisuje všechna opatření požární ochrany, včetně použitých materiálů, technologických postupů a 
umístění jednotlivých prvků požární ochrany. Zpráva PBŘ je vypracována autorizovaným požárním 
odborníkem Ing. Petrem Havlíčkem. 
 
Po dokončení stavby budou pravidelně prováděny kontroly a údržba všech prvků požární ochrany, aby 
byla zajištěna jejich dlouhodobá funkčnost a spolehlivost. 
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s) Řešení koordinace souběhu profesí (stavba, požárně bezpečnostní řešení, zdravotní instalace, 
zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, nátěry, izolace, měření a 
regulace apod.) 

 
Úspěšná realizace navržené stavby vyžaduje pečlivou koordinaci všech profesí zapojených do procesu 
výstavby. Následující kroky a opatření zajistí efektivní spolupráci mezi jednotlivými profesemi, což 
povede ke kvalitnímu a bezpečnému provedení stavby: 

 

 na stavbě bude přítomen stavbyvedoucí a TDI, kteří budou zodpovědný za koordinaci všech 
stavebních činností a zajištění souladu s PD. Bude vytvořen detailní časový harmonogram, který 
zahrnuje veškeré stavební práce a jejich návaznosti, aby byla zajištěna plynulost a efektivita 
výstavby. 

 průběžné kontroly provádění stavby včetně požárních opatření, budou prováděny za účasti 
odborníka na požární ochranu 

 trasy vodovodních a kanalizačních potrubí budou pečlivě plánovány a koordinovány s ostatními 
profesemi, aby nedošlo k překrývání nebo kolizím. Po dokončení instalace budou prováděny tlakové 
zkoušky a inspekce, aby byla zajištěna těsnost a správná funkčnost systémů. 

 instalace silnoproudých rozvodů bude pečlivě koordinována s ostatními technickými instalacemi, aby 
nedocházelo k interferencím. Veškeré elektroinstalace budou prováděny v souladu s platnými 
bezpečnostními normami a předpisy, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů. 

 výběr nátěrových hmot bude koordinován s požadavky na estetiku, odolnost a požární ochranu. 
Použity budou kvalitní a certifikované nátěrové hmoty. Nátěry budou aplikovány odbornými 
pracovníky a bude prováděna kontrola kvality, aby bylo zajištěno rovnoměrné nanesení a dlouhá 
životnost. 

 instalace tepelných, zvukových a hydroizolačních vrstev bude koordinována s ostatními stavebními 
pracemi, aby byla zajištěna jejich kontinuita a funkčnost. Po dokončení instalace budou prováděny 
kontroly a testy izolačních vrstev, aby byla zajištěna jejich správná funkčnost a dlouhá životnost. 

 
t) Ostatní výpočty 
 
V návaznosti na rozsah navržené stavby došlo především k statickým výpočtům v rámci navržených 
stavebních konstrukcí (výpočet zatížení nosných konstrukcí, stropů, střechy apod.). Dále došlo k 
posouzení stability a pevnosti konstrukce včetně ztužujících věnců a jejich vyztužení. V rámci tepelných 
výpočtů došlo k výpočtu tepelných ztrát a zisků budovy s ohledem na izolační vlastnosti použitých 
materiálů a potřebný výkon systému vytápění. Další součástí je návrh akustických opatření v rámci 
stropů a stěn učeben pavilonu. V rámci PBŘ došlu k výpočtu požární odolnosti konstrukčních prvků, 
stanovení potřebných protipožárních opatření, posouzení evakuačních cest a bezpečnostních opatření 
pro požární ochranu. Součástí navržené stavby je i zpracování PENB, zpracovatel Ing. Lukáš Matějka. 
Příslušné výpočty a výsledky jsou součástí jednotlivých stavebních a profesních částí DPS. 
 
u) Kontroly při realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a zkoušky nad 

rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a norem 
 
Během realizace stavby budou prováděny pravidelné kontroly ze strany investora, technického dozoru 
investora TDI a autorského dozoru projektanta (AD). Tyto inspekce zajistí, že všechny práce jsou 
prováděny v souladu s jednotlivými stupni PD a stavebními normami. Každá dodávka stavebního 
materiálu bude kontrolována, aby byla zajištěna shoda s technickými specifikacemi a certifikacemi. 
Nekvalitní materiály budou okamžitě odstraněny a nahrazeny. V průběhu stavby bude autorizovaný 
dodavatel stavby dodržovat předepsané technologické postupy při míchání a aplikaci stavebních směsí, 
instalaci konstrukčních prvků a provádění izolačních vrstev. 
 
Před zakrytím kritických konstrukčních prvků a rozvodů TZB, jako jsou základy, nosné stěny, stropy,  
hydroizolační vrstvy, trubní rozvody ZTI apod. budou prováděny inspekce a dokumentace pro možnost 
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), jenž je plněním dodavatele stavby. 
Inspekce budou zahrnovat měření a vizuální kontrolu, aby bylo zajištěno správné provedení. Všechny 
zakrývané konstrukce budou fotodokumentovány, aby byla zaznamenána jejich správná instalace. Tato 
dokumentace bude součástí stavebního deníku, KD, DSPS a bude k dispozici pro budoucí ověření 
řádného provedení stavby, jejího rozsahu a údržbu areálu ZŠ.   
 
Kontrolní měření a zkoušky budou zahrnovat především tlakové zkoušky vodovodních a kanalizačních 
potrubí, aby byla ověřena jejich těsnost a funkčnost. Kontrola elektrických rozvodů bude zahrnovat 
kontrolu elektrických rozvodů a kabelových tras před jejich zakrytím včetně měření odporu, izolačního 
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odporu a správné funkčnosti všech obvodů. Před kolaudací bude provedena výchozí revize 
elektroinstalace a uzemnění. Před kolaudací bude provedena i revize hromosvodu. V rámci kontroly 
soustavy vytápění bude provedena tlaková zkouška rozvodů a topná zkouška. V návaznosti na rozsah 
stavby budou dále řešeny: 
 
 měření tepelné izolace stěn, střech a podlah bude kontrolována pomocí termografických měření, aby 

byla ověřena její účinnost a kontinuita 
 před kolaudací bude provedena výchozí revize spalinových cest 
 stávající a nově navržené hasicí přístroje v objektu budou podrobeny příslušné revizi 
 požární hlásiče bude mít platný certifikát 
 v případě potřeby budou prováděny požární zkoušky, aby byla ověřena požární odolnost 

konstrukčních prvků a správná instalace protipožárních opatření 
 v rámci kontroly vzduchotěsnosti budou prováděny příslušné zkoušky vzduchotěsnosti budovy 

(blower door test), aby byla ověřena kvalita utěsnění a minimalizace tepelných ztrát 
 akustické vlastnosti konstrukcí budou testovány, aby byla ověřena jejich schopnost splňovat 

požadavky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost 
 v případě potřeby budou prováděny požární zkoušky, aby byla ověřena požární odolnost 

konstrukčních prvků a správná instalace protipožárních opatření 
 
v) Stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, požadavky na kontroly a údržbu 

stavby ovlivňující její životnost, řešení požadavků na jakost výrobků a zpracování 
 
Návrhová životnost přístavby pavilonu je minimálně 100 let. Toto období je založeno na použití kvalitních 
materiálů a správném provedení stavebních prací dle platných norem. Životnost nosných konstrukcí 
(základy, stěny, stropy) je rovněž minimálně 100 let, pokud budou správně udržovány a chráněny před 
nepříznivými vlivy, jako je vlhkost a mechanické poškození. Návrhová životnost střešní krytiny je 
přibližně 30–50 let, v závislosti na podmínkách prostředí a údržbě. Izolační materiály (minerální vata, 
EPS) mají životnost 30–50 let, pokud jsou správně instalovány a chráněny před vlhkostí. Související 
normy stanovují požadavky na materiály a instalace, ale neuvádějí konkrétní životnost. Obecně lze 
předpokládat životnost navržených rozvodů TZB v rozmezí 20–50 let. Celkovou výslednou životnost 
zásadně ovlivní provádění pravidelných kontrol stavu rozvodů TZB včetně provádění průběžné údržby 
celého areálu ZS. Požadavky na kontroly a údržbu zahrnují pravidelné kontroly a údržbu vybavení 
stravovacího provozu ZŠ, čištění a kontrolu filtrů apod. Elektroinstalace bude podléhat pravidelným 
revizím, kontrolám stavu rozvodů, jističů a elektrických spotřebičů. Rozvody ZTI budou podléhat 
kontrolám těsnosti, zanášení výtokových baterií vodním kamenem apod. Vzhledem k intenzivnímu 
využití rozvodů TZB v objektech ZŠ je doporučeno provádění pravidelných proplachů rozvodů včetně 
dezinfekce. Soustava vytápění bude průběžně regulována a kontrolována v rámci těsnosti jednotlivých 
rozvodů.  
 
Stavební práce budou prováděny v souladu s touto DPS, předchozí DSP, požadavky DOSS a SÚ. 
Kvalita prací bude dokladována v rámci PD skutečného provedení, zkouškami a protokoly, které budou 
prováděny v návaznosti na platné normy, vyhlášky a požadavky místně příslušného stavebního úřadu. 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude zároveň využita v rámci příslušného předání stavby 
investorovi. Veškeré technologie používané v rámci akce musí být v souladu s odpovídajícími českými 
normami a platnými vyhláškami. Všechny importované materiály a zařízení v rámci stavby musí vlastnit 
platné certifikáty pro použití v ČR, dále musí být v souladu s relevantními předpisy, normami, zákony a 
zkušebními požadavky.  
 
Stavební inspekce by měly být prováděny minimálně jednou ročně, aby byla zajištěna včasná detekce 
a oprava případných problémů. Střecha by měla být kontrolována a čištěna dvakrát ročně, aby se 
zabránilo hromadění nečistot a ucpání okapů. Poškozená krytina střechy nebo jiné prvky střechy by 
měly být okamžitě vyměněny. Fasáda by měla být pravidelně kontrolována a opravována, aby byla 
zajištěna její ochrana proti povětrnostním vlivům a vlhkosti. Praskliny a poškození omítky by měly být 
okamžitě opraveny. Tepelné a hydroizolační vrstvy by měly být kontrolovány při každé větší opravě 
nebo rekonstrukci. Poškozené izolace by měly být ihned opraveny nebo vyměněny. 
 
Použité stavební materiály musí být certifikovány a splňovat požadavky příslušných norem. Výběr 
materiálů by měl být prováděn s ohledem na jejich kvalitu, odolnost a ekologickou stopu. Veškeré 
stavební práce musí být prováděny kvalifikovanými a zkušenými pracovníky, kteří jsou obeznámeni s 
technologickými postupy a bezpečnostními předpisy. Průběžná kontrola kvality prací a materiálů zajistí, 
že stavba bude provedena v souladu s DUR+DSP, DPS a normami. Kontrola zahrnuje inspekce, měření 
a testování během všech fází výstavby.a provádění rozvodů TZB.  
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w) Specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik (vlastnosti nebo výkon a jejich 

parametry) včetně výrobků zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání 
 
Níže je uveden přehled hlavních stavebních prvků a materiálů, které jsou využity v rámci DPS.  
 
Zdivo obvodových stěn a konstrukční prvky 
Keramické tvárnice: 
Charakteristika: vysoká pevnost, dobré tepelně izolační vlastnosti, odolnost proti vlhkosti. 
Parametry: pevnost v tlaku minimálně 10 MPa, součinitel prostupu tepla ≤ 0,25 W/(m·K). 
Referenční výrobek: cihla broušená Porotherm 44 Profi Dryfix P10 440x248x249 mm 
 
Hydroizolační materiály 
SBS modifikované asfaltové pásy:  
Charakteristika: vysoká odolnost proti vlhkosti a radonu (preventivní opatření), pružnost. 
Parametry: minimální tloušťka 4 mm, odolnost proti tlak. vodě, odolnost proti radonovému riziku 
Referenční výrobek: asf. pás hydroizolační SKLODEK 40 STANDARD MINERAL, asf. pás s hliníkovou 
vložkou GLASTEK AL 40 MINERAL 
 
Tepelně izolační materiály 
EPS desky s přísadou grafitu (nadzemní část fasády): 
Charakteristika: vysoká tepelně izolační schopnost, nízká hmotnost. 
Parametry: součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,031 W/(m·K), pevnost v tahu 100 kPa. 
Referenční výrobek: tepelná izolace Isover EPS GreyWall Plus 180 mm 
 
EXP desky (podzemní a soklová část fasády): 
Charakteristika: desky z expandovaného polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou. 
Parametry: součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,034 W/(m·K), pevnost v tlaku 150 kPa. 
Referenční výrobek: tepelná izolace Dekperimeter SD 150 160 mm 
 
Minerální vlna (kce střechy, podhledy): 
Charakteristika: vynikající tepelně izolační a zvukově izolační vlastnosti, nehořlavost. 
Parametry: součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,033 W/(m·K), reakce na oheň A1. 
Referenční výrobek: tepelná izolace ISOVER UNIROL PROFI  
 
Střešní krytina 
Velkoformátová profilovaná plechová střešní krytina (pavilon): 
Charakteristika: plechová střešní krytina, barva cihlově červená (dle hl. objektu ZŠ), povrchová úprava 
PE25 - polyestersat, dlouhá životnost, odolnost proti povětrnostním vlivům. 
Parametry: hmotnost ≤ cca 4,7 kg/m², tl. plechu ≤ 0,5 mm, povrchová úprava PE 25 - tloušťka 25 µm. 
Referenční výrobek: velkoformátová profilovaná plechová střešní krytina SATJAM Trend PE25 
 
Okenní a dveřní výplně 
Izolační trojsklo: 
Charakteristika: vysoká tepelně izolační schopnost, zvuková izolace. 
Parametry: koeficient prostupu tepla Uw ≤ 0,9 W/(m²·K), index zvuk. neprůzvučnosti Rw = 33 až 34 dB. 
Vnitřní dveře: 
Charakteristika: CPL laminát do komerčních a zátěžových prostor (odolný laminátový povrch), dlouhá 
životnost, obložková ocel. zárubeň s těsněním a povrchovou úpravou. 
Parametry: výška standardní 1,97 m, mezera mezi křídlem a podlahou cca 8 mm pro cirkulaci vzduchu. 
Referenční výrobek: Sapeli, Elegant Komfort, laminátové, dekor HPL antifinger U732 prachově šedá, 
konstrukce odlehčená DTD deska 
 
Podlahové materiály 
Podlahové krytiny (vinyl/PVC, dlažba): 
Charakteristika: odolnost vůči opotřebení, využití pro komerční a školská zařízení, snadná údržba. 
Parametry (dlažba): tloušťka 8-10 mm dle typu, odolnost vůči vlhkosti a mechanickému poškození, 
mrazuvzdornost, matný povrch, protiskluz R10B. 
Referenční výrobek: dlažba Rako Taurus Granit Nordic šedá, 29,8x29x8 cm (JR 30x30 cm), mat, 
TAA34076.1 
Parametry (vinyl/PVC): tloušťka 2-3 mm dle typu, nášlapná vrstva ≤ 0,7 mm, zátěžové použití, užitná 
třída 43, klas. hořlavosti Bfl.S1, vhodné pro kolečkové židle, barva oranžová (učebny) + šedá, min. 
záruka 10 let 
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Referenční výrobek: vinyl A1 X-PRO MASTER X 2971 + A1 X-PRO MASTER X 2980   
 
Obklady stěn 
Keramické obklady stěn: 
Charakteristika: interiérový keramický obklad vhodný do interiéru, využití pro komerční a školská 
zařízení, snadná údržba. 
Parametry: tloušťka 6-7 mm dle typu, odolnost proti mechanickému poškození, matný/lesk povrch dle 
požadavku investora, nasákavost E>10%. 
Referenční výrobek: Rako Play, dekor Bob a Bobek, 198x398x7 mm, WIDMB210.1                              

Rako Concept Plus, bílá, 198x398x7 mm, lesk, WAAMB000.1                                   
Rako Up, tmavě modrá, 198x398x7 mm, lesk, WADMB511.1                                        
Rako Color One, oranžová,  198x398x7 mm, leskl, WAAMB450                                   

 
Klempířské konstrukce 
Lakovaný pozinkovaný plech: 
Charakteristika: vysoká odolnost vůči korozi, kompletní odvodňovací systém, barevná stálost, dlouhá 
životnost. 
Parametry: tloušťka ≥ 0,5 mm, životnost minimálně 50 let, odolnost proti korozi, barva sladěná s 
odstínem střešní krytiny. 
Referenční výrobek: tabulový hladký plech Ruukki 
 
Vytápění, ZTI a elektroinstalace 
Materiály a jednotlivé prvky jsou specifikovány v rámci profesních částí DPS. 
 
Nátěry a ochranné prostředky 
Nátěry ocelových konstrukcí, dřevěných konstrukcí: 
Charakteristika: zvýšená ochrana ocelových a dřevěných konstrukcí. 
Parametry (dřevo): působí preventivně proti dřevokazným houbám (např. dřevomorce domácí), plísním 
a dřevokaznému hmyzu (např. červotočům, tesaříkům) v interiérech a exteriérech, vydatnost 1 kg na 50 
m2 povrchu dřeva, doporučená kontrola po 10 letech.  
Referenční výrobek: Lignofix E-Profi 
Parametry (ocel): ochranná a povrchová úprava ocelových konstrukcí v interiéru a exteriéru s přímým 
vlivem povětrnostních faktorů, splnění normy ISO 12944, interiér min. 40 µm základního alkydového 
nástřiku + 40 µm vrchního nástřiku, exteriér 80 µm základního alkydového nástřiku + 80 µm vrchního 
nástřiku  
Referenční výrobek: Viton S2013 
 
x) Položkový výkaz výměr  
 
Položkový výkaz výměr zahrnuje seznam materiálů a prací potřebných pro realizaci stavby, přičemž je 
řešen formou projekčního rozpočtu dle soustavy URS či RTS. Projekční rozpočet v oceněné a 
neoceněné formě tvoří samostatnou přílohu DPS. 
 
Závěrečné upozornění projektanta  
 
Předložená DPS je provedena v návaznosti na předešlou DUR+DSP z 02/2024, vyjádření DOSS a 
místně příslušného Magistrátu města Kladna – Odbor výstavby – Oddělení stavebně-správní, viz. 
rozhodnutí o umístění a povolení stavby č.j. SMKL/089545/2024/OSS/Mi ze dne 13. 5. 2024, nabytí 
právní moci 5. 6. 2024. DPS byla průběžně konzultována s investorem, přičemž dispoziční řešení a 
rozsah stavby byly odsouhlaseny ze strany vedení obce Kamenné Žehrovice a ZŠ Kamenné Žehrovice. 
PD je vypracována ve stupni DPS pro organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby. Před 
provedením stavby je zhotovitel stavby povinen provést vytýčení stávajících inženýrských sítí a soustav 
TZB v návaznosti na rozsah stavby a staveniště, aby se předešlo případným škodám při provádění 
stavby. Před provedením stavby zajistí dodavatel stavby na své náklady zpracování upřesnění této DPS 
formou její aktualizace či zpracováním dokumentace realizace stavby (DRS), která upřesní 
technologicko-materiálové řešení stavby v návaznosti na konkrétní typy stavebních konstrukcí a 
technologie nabídnuté v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby. Dále je zhotovitel stavby 
povinen provést PD skutečného provedení (DSPS), která bude investorovi předána při ukončení stavby. 
Případnou nutnou inženýrskou činnost v rámci provádění navržené stavby včetně zajištění záborů atd., 
provede její budoucí zhotovitel na své náklady. Tato DPS je zpracována v návaznosti na skutečnosti 
včetně požadavků investora známé v době jejího zpracování, tj. do doby protokolárního předání DPS. 
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Jakékoli zásadní změny oproti projektové dokumentaci DPS je nutné konzultovat písemnou formou s 
projektantem. Řešení obsažené v této projektové dokumentaci je předmětem ochrany dle autorského 
zákona. Případnou nutnou inženýrskou činnost v rámci provádění stavby vč. zařízení staveniště 
provede zhotovitel stavby na své náklady. Ve všech případech, kdy tato DPS, zadávací dokumentace, 
zadávací rozpočet stavby (neoceněný projekční rozpočet a stavby a výkaz výměr) či jakákoli jiná část 
zadávacích podmínek zejména technické podmínky, obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní 
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i 
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.  
 
 
V Kladně, březen 2025                  Ing. Libuše Chvátalová 

                                                                                                                            Ing. Jaromír Chvátal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


