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Identifikační údaje 
 
Název stavby:   Stavební úpravy a přístavba objektu ZŠ Kamenné Žehrovice
     
Místo stavby:   parc.č. 1/1, 6, st. 225, kat. úz. Kamenné Žehrovice 

areál ZŚ Kamenné Žehrovice  
Karlovarská tř. 150, 273 01 Kamenné Žehrovice 

 
Stavebník:   Obec Kamenné Žehrovice 
    Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice  
    IČO: 00234508 

tel.: 312 651 326, email: ou@kamennezehrovice.cz 
ISDS: agmbufm 

     
Projektant:   ARIPROS s.r.o. 
    Železničářů 2286, 272 01  Kladno-Kročehlavy 
    IČ: 26174936 
    tel.: 312 246 002, email: info@aripros.cz 
    ISDS: v4zm9qs 
     
Odpovědný projektant: Ing. Libuše Chvátalová, ČKAIT 0009987 
 
Ostatní projektanti:  Ing. Jaromír Chvátal – vedoucí zakázky a stavební část 
    Alena Pacovská – stavební část 
    Ing. Martin Trčka – stavebně-konstrukční část (statika) 
    Ing. Jindřich Matějka – ZTI a vytápění 
    Petr Janeček – elektro 
    Ing. Petr Havlíček – požárně-bezpečnostní řešení 
    Ing. Tomáš Rozsíval – akustická studie 
    Ing. Tomáš Trux – studie denního osvětlení  
    Ing. Michal Sochor (RADONtest s.r.o.) – stanovení radon. Indexu 
    Ing. Lukáš Matějka - PENB 
 
Zeměměřický inženýr:  Ing. Ladislav Manda – č. ÚOZI 2152 
 
Předmět dokumentace: Tato  projektová dokumentace  pro provádění stavby (PD či DPS) řeší  

stavební úpravy a přístavbu stávajícího hlavního objektu v rámci 
areálu ZŠ Kamenné Žehrovice (ZŠ) se záměrem zvýšení kapacity 
žáků a počtu kmenových učeben. DPS je vypracována výhradně za 
účelem organizace výběrového řízení na dodavatele stavby. Základní 
údaje ve vztahu k navržené stavbě jsou: 

  
 stavba občanské vybavenosti – školní zařízení (ZŠ) 
 změna dokončené stavby 
 trvalá stavba 

 
Záměr je řešen návrhem přístavby samostatného pavilonu (dále jen 
pavilon) v jižní části školní zahrady, podél prostoru školního hřiště. 
Pavilon bude s hlavním objektem ZŠ propojen pomocí kryté lávky v 
úrovni 2.NP.  Navrženou akcí se zvýší kapacita žáků v ZŠ z 225 na 
278 žáků a počet kmenových učeben se zvýší o 2 učebny, přestože 
nový pavilon obsahuje 3 učebny. Tento stav je způsoben náhradou za 
rušenou učebnu m.č. 2.19 v hlavní budově ZŠ, která bude využita pro 
osazení propojovací chodby směrem do nového pavilonu. Nově 
navržené učebny jsou kapacitně určeny na počet 26 až 27 
žáků/učebna. Areál ZŠ včetně školního hřiště je ve vlastnictví 
zřizovatele školy, tj. Obce Kamenné Žehrovice, viz. výše uvedené 
údaje z KN. Stavba bude realizována na základě rozhodnutí o 
umístění a povolení stavby č.j. SMKL/089545/2024/OSS/Mi ze dne 
13. 5. 2024, vydal Magistrát města Kladna – Odbor výstavby – 
Oddělení stavebně-správní, nabytí právní moci 5. 6. 2024. 
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D.1.1.1.  Požadavky na objekt a jeho stavební konstrukce 
 
a) Popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich 

užívání 
 
Tento projekt DPS vychází z předchozí schválené DUR+DSP z 02/2024, vyjádření DOSS a místně 
příslušného Magistrátu města Kladna – Odbor výstavby – Oddělení stavebně-správní, viz. rozhodnutí 
o umístění a povolení stavby č.j. SMKL/089545/2024/OSS/Mi ze dne 13. 5. 2024, nabytí právní moci 
5. 6. 2024. Předmětem stavby jsou stavební úpravy a přístavba stávajícího hlavního objektu v rámci 
areálu ZŠ Kamenné Žehrovice (ZŠ) se záměrem zvýšení kapacity žáků a počtu kmenových učeben. 
DPS neobsahuje odchylky od technického, konstrukčního a technologického návrhu, jenž byl obsažen 
v DUR+DSP.  
 
b) Seznam použitých podkladů pro zpracování, referenční materiály, výpis použitých právních 

předpisů a norem (normových hodnot) včetně data vydání  
 
 smlouva o dílo ze dne 17.12.2024 na pořízení této DPS včetně projekčního rozpočtu stavby a 

výkazu výměr 
 studie stavby „Stavební úpravy a přístavba objektu ZŠ Kamenné Žehrovice – navýšení kapacity 

učeben ZŠ“, zpracováno v 08/2023 
 dokumentace pro společné stavební řízení (DUR+DSP) z 02/2024 
 rozhodnutí o umístění a povolení stavby č.j. SMKL/089545/2024/OSS/Mi ze dne 13. 5. 2024, vydal 

Magistrát města Kladna – Odbor výstavby – Oddělení stavebně-správní, nabytí právní moci 5. 6. 
2024 

 vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) v rámci projednání DUR+DSP (jednotlivá 
vyjádření DOSS a správců inženýrských sítí tvoří nedílnou část DPS) 

 prohlídka objektu ZŠ včetně provedení fotodokumentace stávajícího stavu ZŠ – provedl projektant 
za účasti zástupce investora 

 postupné konzultace s investorem v průběhu zpracování všech stupňů PD 
 konzultace navrženého hygienického a provozního řešení ve fázi studie a DUR+DSP v rámci KHS, 

pracoviště Kladno 
 stanovení radonového indexu pozemku ze dne 23. 2. 2024, zpracovatel Mgr. Michal Sochor 
 PENB ze dne 28. 3. 2024, zpracovatel Ing. Lukáš Matějka 
 související mapové podklady (zdroj ČUZK) 
 stavební zákon č. 283/2021 Sb. (účinnost od 1. 1. 2024) 
 vyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu 
 vyhláška č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb (účinnost od 1. 7. 2024) 
 příslušné EN, ČSN, TP vztahující se k danému druhu stavby 
 referenční výrobky a navržené materiály jsou obsahem jednotlivých výkresových a textových částí 

této DPS 
 
c) Členění objektů podle zatřídění, jejich základní skladba, propojení a značení  
 
Jedná se o stavbu občanské vybavenosti, která není členěna na jednotlivé stavební objekty či 
technologická zařízení. Stavba bude prováděna uceleně a předána jako celek po jejím kompletním 
dokončení, a to po řádné přejímce činností nezbytných pro provoz ZŠ a provedení protokolárního 
předání stavby investorovi. 
 
d) Požadavky na stavbu nebo funkci zařízení - účel, funkční náplň, popis a základní parametry  
 
Navržená akce je řešena v areálu ZŠ Kamenné Žehrovice, která je plně organizovanou státní základní 
školou, přičemž stávající počet žáků je 225. Vyjma školních učeben v hlavním objektu školy obsahuje 
škola i provoz školní družiny, školní jídelnu, sociální prostory atd. Areál školy se nachází v rámci ulice 
Karlovarská třída 150. Návrh zahrnuje přístavbu nového pavilonu, který je osazen podél prostoru 
školního hřiště a je propojen s hlavním objektem formou propojovací kryté lávky v úrovni 2.NP.  
Stavbou dojde k navýšení kapacity ZŠ z počtu 225 na 278 žáků a počtu kmenových učeben o 2 
učebny. Současný stav zahrnuje 5 učeben I. stupně ZŠ a 7 učeben II. stupně ZŠ. Dále návrh 
obsahuje stavební úpravu hlavního objektu v rozsahu napojení stávající hlavní chodby v 2.NP na 
navrženou spojovací lávku směrem do pavilonu. V návaznosti na prodloužení hlavní chodby v 2.NP 
hlavního objektu směrem k lávce, dojde ke zrušení jedné stávající kmenové učebny m.č. 2.19, která 
bude nahrazena chodbou navazující na propojovací lávku s doplněním o nové kabinety a místnost 
racku. Dále dojde v 1.NP hlavní budovy k drobné stavební úpravě v SZ rohu, kde dojde k prodloužení 
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hlavní chodby formou vybudování nové dělící příčky v prostoru m.č. 1.22 herny/klubovny. Návrh 
stavby obsažený v DPS je proveden tak, aby konečný stav byl v souladu se současnými 
požadovanými normály a příslušnými vyhláškami, přičemž stávající i nově navržený stav ZŠ je 
charakterizován příslušnou výkresovou částí DPS. Předmětná navržená stavba byla v rámci předešlé 
dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) kompletně projednána s dotčenými orgány státní 
správy (DOSS), správci inženýrských sítí a místně příslušným stavebním úřadem (SÚ). Základní 
parametry stavby jsou: 
 
 plocha areálu ZŠ                    8 432 m2 
 plocha stávajícího hlavní objektu ZŠ     1 194 m2 
 plocha přístavby pavilonu vč. venkovního schodiště        304 m2 
 obestavěný prostor pavilonu včetně venkovního schodiště 2 732 m3 
 obestavěný prostor propojovací lávky        34 m3   
 stávající kapacita ZŠ     225 žáků 
 nově navržená kapacita ZŠ     278 žáků 
 
e) Požadavky na architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a konstrukční řešení  
 
Navrhovaná přístavba objektu ZŠ je jednoduchá stavba o dvou nadzemních podlaží bez podsklepení, 
která je propojena s hlavním objektem ZŠ pomocí kryté lávky v úrovni 2.NP. Přístavba má 
obdélníkový půdorys se sedlovou střechou. Materiálově bude přístavba opatřena systémem 
kontaktního zatepleného pláště (KZP) s dvojí barevností vrchní omítkoviny (sv. šedá + okrová) s 
tmavým soklem. Vnější výplňové prvky budou provedeny v modrém odstínu v návaznosti na stávající 
hlavní budovu ZŠ a střešní krytina bude plechová v cihlově červené barvě. Barevnost provedení 
stávajícího hlavního objektu ZŠ viz. fota níže z doby vypracování DUR+DSP. Dále jsou přiložena fota 
stávajícího stavu přípravy plochy pro osazení přístavby pavilonu z 03/2025. 
 

                   
 

                   
 
Provozní řešení návrhu zvýšení kapacity ZŠ byl prvotně řešen v rámci předchozí studie ve třech 
variantách, přičemž bylo rozhodnuto ze strany investora o výstavbě samostatného nového pavilonu 
v prostoru školní zahrady. Návrh pavilonu naplňuje požadované kapacitní ukazatele s možností 
budoucího rozšíření o další kmenovou učebnu (prostor šaten v 1.NP). Zásadním argumentem pro 
výstavbu nového pavilonu je i fakt, že stavba je technologicky proveditelná během školního roku bez 
zásadního vlivu na provoz hlavního objektu ZŠ včetně přístupu žáků do této budovy směrem od 
Karlovarské třídy. Po vybudování pavilonu dojde k navýšení kapacity ZŠ na 278 žáků s možností 
využití pavilonu i v mimoškolní době bez závislosti na provozu hlavní budovy (samostatné vstupy do 
pavilonu, vlastní soc. zázemí apod.). Pavilon obsahuje i šatnové zázemí v 1.NP, které bude sloužit 
jako zázemí žáků v rámci výuky TV.   

Prostor osazení 
přístavby - pavilonu 
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Navržený pavilon obsahuje dvě nadzemní podlaží bez podsklepení. Půdní prostor není navržen jako 
využitelný a vzhledem k investičním parametrů je řešen formou sbíjených dřevěných vazníků. 
Základní návrh obsahuje v 1.NP jednu kmenovou učebnu, dvě šatny se sociálním zázemím, 
komunikační chodbu se schodištěm a výtahem do 2.NP, technickou místnost, sociální zázemí žáků a 
personálu a WC pro osoby ZTP. Prostor 2.NP obsahuje dvě kmenové učebny, komunikační chodbu 
se schodištěm a výtahem do 1.NP, sociální zázemí žáků a úklidovou místnost. Prostor 2.NP pavilonu 
je propojen s hlavním objektem školy pomocí kryté lávky, která je umístěna mezi severním štítem 
pavilonu a východním traktem hlavní budovy ZŠ. Lávka je navržena tak, aby umožňovala nadále 
průjezd do školního dvora. Pavilon je přístupný venkovními vstupy v úrovni 1.NP i 2.NP.  
 
Konstrukce přístavby pavilonu bude provedena jako stěnová zděná konstrukce s panelovými stropy 
systému Spiroll a střešní konstrukcí sedlového tvaru z dřevěných sbíjených vazníků. Přístavba bude 
založena na ŽB pasech. Výplně stavebních otvorů jsou navrženy plastové s tepelně-izolačním 
trojsklem (TI sklo).  
 
f) Požadavky na výkon a výstup stavby, objektu nebo zařízení, parametry: kapacitní údaje, 

základní technické a výkonové parametry (obestavěný prostor, zastavěná plocha, počet 
osob, počet měrných jednotek výroby za čas nebo cyklus, objemy zadržených vod, délky 
úprav, kapacity úprav, délky potrubí, průměry apod.) 

 
Navržená stavba není výrobního či obdobného charakteru, výstupy ze stavby se tak neuvažují. 
 
g) Klimatické podmínky pro staveniště a stavbu - zejména výpočtové parametry venkovního 

vzduchu (zima, léto)  
 
Pro realizaci navržené stavby je nutné zohlednit klimatické podmínky mírného podnebí, které jsou 
typické pro střední Evropu. Průměrné teploty v zimě jsou přibližně -5°C. Při návrhu vytápění je nutné 
zohlednit, že teploty mohou klesnout až na extrémní hodnoty kolem -20°C. V projektu je uvažováno s 
výpočtovou teplotou pro tepelný výkon -15°C. Průměrné teploty v létě jsou přibližně 24°C. Výpočtové 
parametry pro návrh vytápění vycházejí z průměrných a extrémních teplot v dané oblasti. Klimatické 
podmínky během realizace stavby budou předmětem údajů v stavebním deníku (SD), který bude 
plněním dodavatele stavby. 
 
h) Bilance stavby nebo zařízení (počet osob, měrných jednotek, vstupy a výstupy, tepelné 

ztráty či zisky apod.)  
 
Kapacita stávající ZŠ je 225 žáků a po provedení navrženého pavilonu bude zvýšena na 278 žáků. 
Vlastní pavilon obsahuje v 1.NP jednu kmenovou učebnu a v 2.NP dvě kmenové učebny. Roční 
spotřeba vody z provozu pavilonu je odhadována na 436 m³, maximální odběr elektrické energie bude 
14 kW. Výkon stávající kaskády kotlů v hlavním objektu ZŠ je 69 800 W, přičemž celková roční 
spotřeba zemního plynu ZŠ se zvýší ze současných cca 7 tis. m3 na 11 tis. m3. Tepelné ztráty 
přístavby pavilonu jsou minimalizovány použitím kvalitních izolačních materiálů v konstrukcích a 
systémech. Zisky tepla zajišťuje efektivní vytápění formou centrální kotelny a ohřevu vody formou 
zásobníku s tepelným čerpadlem. Pro realizaci stavby je třeba splnit odpovídající požadavky na bilanci 
stavby, aby byly zajištěny optimální podmínky pro komfortní využití pavilonu. Vhodně orientované 
prosklené plochy budou maximalizovat zisky tepla ze slunečního záření, což přispěje k energetické 
účinnosti pavilonu a sníží potřebu vytápění. 
 
i) Požadavky na stavební fyziku  
 
Použité stavební materiály a konstrukce musí splňovat normové požadavky na tepelný odpor, 
součinitel prostupu tepla, vzduchovou neprůzvučnost, kročejovou neprůzvučnost, denní osvětlení a 
ochranu proti vlhkosti dle platných ČSN. Navržené konstrukce musí splňovat požadavky norem ČSN 
73 0540-2 (Tepelná ochrana budov), ČSN 73 0532 (Akustika), ČSN 73 0527 (Denní osvětlení) a 
dalších souvisejících norem. Projektant upozorňuje na nutnost akustických opatření v jednotlivých 
učebnách navrženého pavilonu. Návrh v rámci DPS určuje příslušné vybavení učeben pro úpravu 
doby dozvuku v jednotlivých učebnách. 
 
j) Požadavky na efektivní hospodaření s energiemi  
 
Stavba je navržena při použití moderních technologií a výrobků, které budou mít pozitivní vliv na 
hospodaření s energiemi. Jedná se např. o použití termostatických ventilů a hlavic otopných těles, 
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LED technologie navržených svítidel apod. Veškeré spotřebiče, které budou využívány v rámci 
provozu a výuky ZŠ budou vybírány s ohledem na jejich nízkou spotřebu energie a ekologickou 
šetrnost. Konstrukce v rámci stavby budou provedeny tak, aby dosahovaly vysoké úrovně tepelné 
izolace a vzduchotěsnosti. To zahrnuje izolační vrstvy v obvodových stěnách, podlahách, střechách a 
dělících konstrukcích, použití kvalitních izolačních materiálů, a pečlivé utěsnění všech spojů a 
prostupů. Dešťová voda bude shromažďována v podzemní jímce a využívána pro provoz sociálních 
zázemí pavilonu a závlahu zeleně v rámci školní zahrady. Uvedené požadavky zajistí, že přístavba 
pavilonu bude energeticky efektivní, ekologicky šetrná a poskytne vysoký komfort užívání s nízkou 
provozní náročností. Všechny systémy a zařízení budou vybírány a instalovány tak, aby splňovaly 
příslušné normy a předpisy, a aby byla zajištěna jejich dlouhá životnost a spolehlivost. 
 
k) Provozní režim stavby nebo zařízení  
 
Hlavní provoz objektů a areálu ZŠ po provedení stavebních prací bude stejného charakteru jako 
stávající, tj. provoz školního zařízení ZŠ. Provozní režim, přístup do areálu a hlavní budovy ZŠ je 
možný pouze v návaznosti na organizační řád školy – školní řád č.j. ZSKZ 232/2024 A10 A.1.4., část 
Provoz a vnitřní režim školy. Provoz ZŠ je řešen především v pracovních dnech od pondělí do pátku, 
přičemž víkendový provoz je uvažováno pouze příležitostně. V rámci provozu navrženého pavilonu se 
předpokládá i mimoškolní využití. Z tohoto důvodu je pavilon přístupný samostatnými vstupy z areálu 
ZŠ mimo průchodu z hlavního objektu ZŠ. Technická a technologická zařízení, jako jsou vytápění, 
osvětlení atd. jsou navržena pro příslušný nepřerušovaný provoz s možností regulace podle 
aktuálních potřeb. Údržba těchto systémů bude probíhat pravidelně v plánovaných intervalech, aby 
byla zajištěna jejich dlouhodobá funkčnost a efektivita. 
 
l) Návrhová životnost stavby, rozhodujících konstrukcí a technologií, požadavky na kontroly a 

údržbu stavby ovlivňující její životnost, údaje o požadované jakosti navržených materiálů a 
o požadované jakosti provedení 

 
Návrhová životnost stavby je minimálně 50 let, přičemž rozhodující konstrukce (základy, nosné stěny, 
stropy) jsou navrženy s ohledem na trvanlivost a minimální údržbu. Pravidelné kontroly a údržba 
budou vyžadovány pro systémy vytápění, elektroinstalace, hydroizolace atd. Související normy 
stanovují požadavky na materiály a instalace, ale neuvádějí konkrétní životnost. Obecně lze 
předpokládat životnost navržených rozvodů vody a kanalizace rozmezí 20–50 let. Celkovou výslednou 
životnost zásadně ovlivní provádění pravidelných kontrol stavu rozvodů TZB včetně provádění 
průběžné údržby celého areálu ZŠ. Požadavky na kontroly a údržbu zahrnují pravidelné kontroly a 
údržbu vybavení včetně stravovacího provozu ZŠ, čištění a kontrolu filtrů apod. Elektroinstalace bude 
podléhat pravidelným revizím, kontrolám stavu rozvodů, jističů a elektrických spotřebičů. Rozvody ZTI 
budou podléhat kontrolám těsnosti, zanášení výtokových baterií vodním kamenem apod. Vzhledem k 
intenzivnímu využití rozvodů TZB v objektu ZŠ je doporučeno provádění pravidelných proplachů 
rozvodů včetně dezinfekce. Soustava vytápění bude průběžně regulována a kontrolována v rámci 
těsnosti jednotlivých rozvodů.  
 
Stavební práce budou prováděny v souladu s touto DPS, předchozí DUR+DSP, požadavky DOSS a 
SÚ. Kvalita prací bude dokladována v rámci PD skutečného provedení, zkouškami a protokoly, které 
budou prováděny v návaznosti na platné normy, vyhlášky a požadavky místně příslušného stavebního 
úřadu. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zároveň využita v rámci příslušného předání 
stavby investorovi. Veškeré technologie používané v rámci akce musí být v souladu s odpovídajícími 
českými normami a platnými vyhláškami. Všechny importované materiály a zařízení v rámci stavby 
musí vlastnit platné certifikáty pro použití v ČR, dále musí být v souladu s relevantními předpisy, 
normami, zákony a zkušebními požadavky.  
 
Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou o technických požadavcích na 
stavby, s požadavky příslušných norem a souvisejících zákonů. Je nutno řídit se pokyny, požadavky a 
technickými předpisy a podnikovými normami souvisejícími s navrženými stavebními pracemi. Práce 
mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací a referencemi. Je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a 
podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. Veškeré 
použité materiály musí být pro daný typ použití výrobcem výslovně určeny.  
 
Technický dozor investora (TDI) spolu se zhotovitelem stavby musí zajistit před zahájením stavby 
vytýčení jednotlivých areálových a inženýrských sítí v prostoru staveniště a jeho okolí včetně 
stávajícího objektu. Během stavby je nutné vytýčení chránit před poškozením. Rozsah kontrol v rámci 
provádění stavby bude určen v návaznosti na související vyhlášky, normativy, požadavky investora a 
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TDI. Zásadní kontrola musí být prováděna především v souvislosti se zednickým zakrýváním 
jednotlivých soustav a rozvodů TZB.  
 
Zařízení staveniště včetně povolení si zajistí zhotovitel stavby na své náklady. Kancelář stavby a WC 
bude provedeno pomocí systémových buněk, které je možno po dobu stavby umístit v prostoru 
pozemků investora, tj. v prostoru školní zahrady či dvora. Případné využití vnitřních prostor hlavního 
objektu ZŠ bude řešeno na základě konzultace s investorem stavby a provozovatelem ZŠ.  
 
m) Požadavky na netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění a jakost 

navržených konstrukcí  
 
Projekt neobsahuje žádné netradiční technologické postupy. Stavba bude prováděna standardními 
technologiemi s důrazem na dodržení technologických postupů a kvalitní provedení všech konstrukcí. 
Veškeré stavební práce budou prováděny pomocí osvědčených a běžných stavebních postupů, které 
jsou v souladu s aktuálními stavebními normami a předpisy. Důraz bude kladen na kvalitní provedení 
všech stavebních konstrukcí, což zahrnuje precizní dodržení projektové dokumentace, 
technologických postupů a specifikací pro každý jednotlivý stavební prvek. Požadavky na kontroly, 
údržbu a jakost navržených konstrukcí a prací, viz. výše uvedený odst. l).  
 
n) Požadavky ochrany životního prostředí  
 
Základní podmínkou provádění stavby v návaznosti na životní prostředí a jeho ochranu je plnění 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném 
znění. Objekt MŠ není svou polohou součástí zvláště chráněného území (NP, CHKO apod.) či jiných 
forem ochrany (Natura 2000, PK - přírodní parky apod.). Z hlediska vlivu vlastní stavby na životní 
prostředí bude postupováno v souladu s platnými zákony, vyhláškami a souvisejícími normami pro 
příslušný druh stavby, tudíž nedochází k negativnímu ovlivnění životního prostředí. V rámci stavby je 
nutno především dodržovat zákonem daný postup v rámci likvidace stavebního odpadu. Stavební suť 
a likvidace zbytků stavebního materiálu bude probíhat odvozem na k tomu určené skládky. Stavba 
svým rozsahem nevyžaduje posouzení EIA. Podrobný popis viz. B. Souhrnná technická zpráva, kap. 
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, odst. a), b).  
  
o) Požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů, limity stanovené pro místo a provoz  
 
Předchozí DUR+DSP byla projednána v rámci DOSS a SÚ. Všechna stanoviska DOSS byla 
zohledněna při návrhu stavby a jsou součástí DPS.  Návrh stavby je v souladu s platnými předpisy a 
normami. Průběh stavby bude pravidelně kontrolován autorizovanými techniky dodavatele stavby, 
investorem a TDI, aby bylo zajištěno, že všechny práce probíhají v souladu s požadavky DOSS a 
schválenou PD. Všechna stanoviska dotčených orgánů jsou součástí PD a budou předložena při 
všech kontrolních a schvalovacích procesech. Během realizace stavby bude probíhat pravidelná 
komunikace a koordinace s DOSS, aby bylo zajištěno dodržení všech požadavků a předpisů. V 
případě potřeby či zjištění nových skutečností (skryté konstrukce apod.) budou provedeny konzultace 
a případné úpravy stavby a PD. Všechny závazné podmínky stanovené DOSS, jako jsou ochranná 
opatření, technické požadavky a environmentální podmínky, budou plně respektovány a integrovány 
do realizace stavby. 
 
p) Požadavky na řešení přístupnosti objektu, se specifikací částí objektu, které podléhají 

požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a 
vlivu objektu na okolí  

 
V navrženém pavilonu se nenachází byt zvláštního určení. Komunikační prostory pavilonu jsou 
bezbariérově přístupné, stejně, jako jednotlivé učebny, sociální zázemí ZTP apod. V pavilonu je 
nainstalován výtah s výstupy v rámci 1.NP a 2.NP. Stavba nemá žádný negativní dopad na 
přístupnost okolí. Předčasné užívání ani zkušební provoz nejsou uvažovány. Pro vstup osob 
zhotovitele stavby a návoz stavebních materiálů bude využit stávající vjezd a vstup do areálu ZŠ 
směrem od ulice Karlovarská třída.  
 
q) Stanovení hodnot geometrických a kvalitativních vlastností stavebních prvků a konstrukcí a 

stavebních výrobků (tepelněizolační, zvukoizolační, světelně technické, pevnostní apod.) 
 
Všechny stavební prvky a konstrukce splňují požadované normy pro tepelnou izolaci, zvukovou 
izolaci, světelně technické parametry a pevnost. Konstrukce budou navrženy tak, aby splňovaly 
požadavky ČSN 73 0540-2, ČSN 73 0532 a dalších relevantních a souvisejících norem. 
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r) Změny a úpravy stavby, bourání, dekonstrukce, demontáž, dopady na okolí, preventivní a 
ochranná opatření při nakládání s azbestem a dalšími nebezpečnými odpady a látkami, 
odhad využitelných materiálů apod. 

 
Projekt nepočítá s demolicí stávajících objektů areálu ZŠ. Veškeré odpady vzniklé při stavbě budou 
tříděny a likvidovány v souladu s platnými zákony. Bourací práce musí být prováděny v souladu se 
všemi bezpečnostními předpisy. Stavba bude prováděna tak, aby minimalizovala negativní dopady na 
okolní prostředí a obyvatele. To zahrnuje omezení hluku a prachu, pečlivé plánování výjezdu vozidel 
ze staveniště a zajištění čistoty okolních komunikací.  
 
Návrh stavby nepočítá s použitím nebo nakládáním s azbestem ani jinými nebezpečnými látkami. 
Pokud by přesto během výstavby došlo k objevení nebezpečných materiálů, bude s nimi nakládáno v 
souladu s platnými předpisy a budou přijata veškerá opatření k ochraně pracovníků a okolí, podrobný 
popis viz. B. Souhrnná technická zpráva, kap. B.10 Zásady organizace výstavby, odst. i). Při stavbě 
budou maximálně využívány recyklovatelné a opětovně použitelné materiály. 
 
s) Vnější prostředí a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podmínky a omezení - 

zejména ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, před 
technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před 
hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod.)  

 
Navržená stavba je chráněna standardními prvky ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí. Stávající hlavní objekt ZŠ obsahuje v rámci spodní konstrukce stávající systém hydroizolace 
a střešní plášť příslušnou krytinu a klempířskou soustavu pro likvidaci dešťových vod (žlaby, svody, 
lemovky atd.). Objekt obsahuje soustavu hromosvodu. Návrh pavilonu bude také obsahovat v rámci 
ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí standardní prvky, tj. hydroizolaci spodní 
stavby, střešní plášť, systém hromosvodu atd. Veškeré konstrukce budou v rámci stavby podrobeny 
konečné revizi.  
 
Pro realizaci stavby bude třeba zajistit následující ochranná opatření a zohlednit podmínky a omezení 
prostředí: 

 

 ochrana proti pronikání radonu – měření prokázalo nízký radonový index pozemku, proto případná 
opatření budou řešena pouze jako preventivní 

 ochrana proti bludným proudům a korozi - kovové konstrukce a rozvody budou chráněny 
 ochrana proti technické a přírodní seizmicitě - pavilon se nenachází v aktivní zóně, opatření jsou 

pouze preventivní, např. ŽB věnce v rámci nosných stěn, výztuž betonových pasů apod. 
 ochrana proti agresivní a tlakové podzemní vodě a vlhkosti - zajištěna kvalitními hydroizolačními 

systémy 
 ochrana proti hluku - minimalizováno pronikání hluku pomocí zvukově izolačních oken a materiálů 
 vliv poddolování - posouzení a zatřídění staveniště provedl Obvodní báňský úřad - staveniště je 

zařazeno do III. skupiny staveb podle ČSN 73 00 39 – navrhování objektů na poddolovaném území 
(zařazení bylo respektováno ze strany statika projektu Ing. Martina Trčky)   

 ochrana proti plynu (metan) - pozemek výstavby není známým zdrojem metanu 
 
t)  Požadavky na ochranu proti hluku a vibracím z provozu stavby nebo zařízení  
 
Předmětná stavba a provoz ZŠ nezatěžuje své okolí nadměrným hlukem, vibracemi apod. Navržené 
stěny, stropy a podlahy budou opatřeny zvukově izolačními materiály dle ČSN 73 0532. Okna a 
vstupní dveře budou vybaveny izolačním trojsklem. Mechanické systémy budou instalovány s 
antivibračními podložkami. Stavební konstrukce budou navrženy a provedeny tak, aby minimalizovaly 
šíření hluku a vibrací. 
 
u)  Požadavky požárně bezpečnostního řešení  
 
Navržená stavba musí splňovat požadavky na požární bezpečnost v souladu s ČSN 73 0833. Při 
stavbě bude respektováno samostatné požárně-bezpečnostní řešení (PBŘ), zpracovatel Ing. Petr 
Havlíček. Klíčové aspekty a opatření jsou obsaženy v závěru PBŘ a zahrnují: 
 
 vybavit objekt pavilonu PHP -  4x PHP  práškový Pg 6 (21A)  
 ověřit umístění a funkčnost vnějšího odběrního místa (vnější požární hydranty) 
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 předložit u kolaudace platnou revizní zprávu elektro a hromosvodu 
 předložit u kolaudace doklad o shodě na jednotlivé materiály a prvky použité při stavbě 
 provést stavbu v navrženém materiálovém provedení, materiálové změny v nosných a požárních 

konstrukcích musí být konzultovány se zpracovatelem PBŘ 
 označit hlavní uzávěry (voda, elektro, plyn - dle PBŘ bod 8) - ověřit stávající označení 

veškerá plynová technická zařízení, která i při běžném provozu mohou vykazovat únik media, musí 
být označena výstražnými tabulkami 

 osadit v 2.NP objektu pavilonu tyto požární uzávěry, viz. též výkresová část PBŘ: 
1x EW 15DP3-C (dveře ze spojovacího krčku do stávajícího objektu) 
1x EW15DP3 (poklop stahovacího schodiště do podstřešního prostoru) 

 dveře na únikových cestách musí být otevíratelné ve směru úniku (s výjimkou dveří do venkovního 
prostoru a dveří z místnosti, resp. ucelené skupiny místností) 

 objekt bude vybaven tabulkami a výstražnými značkami dle ISO 3864-1 - viz. vyhl. č.246/2001 Sb., 
§ 41, odst.2, písm. o 
současně s běžnými světelnými rozvody budou únikové cesty a východy vybaveny nouzovým (po 
dobu min 60 minut) a bezpečnostním osvětlením 
pro nouzové osvětlení budou využita svítidla s vlastním zdrojem a piktogramem s vyznačením 
směru úniku 
označeny budou - východy do venkovního prostoru, PHP, hlavní uzávěry vody + elektro 
(CENTRAL STOP) + plynu (HUP, regulátor – hlavní budova ZŠ) 

 prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou opatřeny dle ČSN 73 0802 čl. 11.1. a ČSN 73 0810 
 příčky s požární odolností budou provedeny v plném profilu podlaží 
 dodržet při stavbě i provozu veškerá zákonná ustanovení, předpisy a normy 
 řešit elektrorozvody sloužící k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů (nouzové osvětlení 

apod.) dle bodu 8) Elektro (rozvody elektro musí odpovídat podmínkám ČSN 73 0848 a vyhl. č. 
23/2008 Sb. Příloha 2 resp. vyhl. č. 268/2011Sb.) 

 řešit případné rozvody VZT dle bodu 8) Větrání (dimenze a požární obklady VZT potrubí, osazení 
požárních klapek apod.)  

 zřídit v objektu pavilonu vnitřní požární vodovod (1ks v každém podlaží) 
 pro přístup na střechu osadit stahovací schodiště a střešní výlez 
 SDK kce stejně jako nátěry a nástřiky zajišťující požární odolnost musí provádět firma s příslušným 

oprávnění, atest bude předložen u kolaudace 
 v případě použití různých sádrokartonových systémů (RIGIPS, KNAUF, LAFARGE) nutno předložit 

atesty s požadovanou požární odolností pro jednotlivé stavební prvky a jejich použití v systému 
 
Přístup do areálu ZŠ a k jednotlivým objektům bude zajištěn tak, aby byl umožněn efektivní zásah 
jednotek požární ochrany. Dodržení PBŘ a jednotlivých opatření zajistí, že navržená stavba bude 
splňovat všechny požadavky na požární bezpečnost a poskytne vysokou úroveň ochrany pro uživatele 
pavilonu ZŠ.  
 
v)  Požadavky na výrobky  
 
Veškeré technologie a materiály používané v rámci akce musí být v souladu s odpovídajícími českými 
normami a platnými vyhláškami. Všechny importované materiály a zařízení v rámci stavby musí 
vlastnit platné certifikáty pro použití v ČR, dále musí být v souladu s relevantními předpisy, normami, 
zákony a zkušebními požadavky. Veškeré použité stavební materiály musí splňovat návaznost na 
příslušné právní předpisy a související normové požadavky. U použitých výrobků musí být splněny 
základní požadavky:  
 
 mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost  
 ochrana zdraví a životního prostředí  
 ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání  
 úspora energie a tepelná ochrana 
 
Závěrečné upozornění projektanta  
 
Předložená DPS je provedena v návaznosti na předešlou DUR+DSP z 02/2024, vyjádření DOSS a 
místně příslušného Magistrátu města Kladna – Odbor výstavby – Oddělení stavebně-správní, viz. 
rozhodnutí o umístění a povolení stavby č.j. SMKL/089545/2024/OSS/Mi ze dne 13. 5. 2024, nabytí 
právní moci 5. 6. 2024. DPS byla průběžně konzultována s investorem, přičemž dispoziční řešení a 
rozsah stavby byly odsouhlaseny ze strany vedení obce Kamenné Žehrovice a ZŠ Kamenné 
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Žehrovice. PD je vypracována ve stupni DPS pro organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby. 
Před provedením stavby je zhotovitel stavby povinen provést vytýčení stávajících inženýrských sítí a 
soustav TZB v návaznosti na rozsah stavby a staveniště, aby se předešlo případným škodám při 
provádění stavby. Před provedením stavby zajistí dodavatel stavby na své náklady zpracování 
upřesnění této DPS formou její aktualizace či zpracováním dokumentace realizace stavby (DRS), 
která upřesní technologicko-materiálové řešení stavby v návaznosti na konkrétní typy stavebních 
konstrukcí a technologie nabídnuté v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby. Dále je zhotovitel 
stavby povinen provést PD skutečného provedení (DSPS), která bude investorovi předána při 
ukončení stavby. Případnou nutnou inženýrskou činnost v rámci provádění navržené stavby včetně 
zajištění záborů atd., provede její budoucí zhotovitel na své náklady. Tato DPS je zpracována 
v návaznosti na skutečnosti včetně požadavků investora známé v době jejího zpracování, tj. do doby 
protokolárního předání DPS. 
 
Jakékoli zásadní změny oproti projektové dokumentaci DPS je nutné konzultovat písemnou formou s 
projektantem. Řešení obsažené v této projektové dokumentaci je předmětem ochrany dle autorského 
zákona. Případnou nutnou inženýrskou činnost v rámci provádění stavby vč. zařízení staveniště 
provede zhotovitel stavby na své náklady. Ve všech případech, kdy tato DPS, zadávací dokumentace, 
zadávací rozpočet stavby (neoceněný projekční rozpočet a stavby a výkaz výměr) či jakákoli jiná část 
zadávacích podmínek zejména technické podmínky, obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní 
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i 
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.  
 
 
V Kladně, březen 2025                  Ing. Libuše Chvátalová 

                                                                                                                            Ing. Jaromír Chvátal 
 
 
 
 


