B. Souhrnna technicka zprava
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Identifikacni udaje

Nazev stavby:

Misto stavby:

Stavebnik:

Projektant:

Odpovédny projektant:

Ostatni projektanti:

Zemémeéricky inzenyr:

Predmét dokumentace:

Stavebni tpravy a pfistavba objektu ZS Kamenné Zehrovice

parc.§. 1/1, 6, st. 225, kat. z. Kamenné Zehrovice
areal ZS Kamenné Zehrovice 5
Karlovarska tf. 150, 273 01 Kamenné Zehrovice

Obec Kamenné Zehrovice

Karlovarska tfida 6, 273 01 Kamenné Zehrovice
ICO: 00234508

tel.: 312 651 326, email: ou@kamennezehrovice.cz
ISDS: agmbufm

ARIPROS s.r.o.

IC: 26174936
tel.: 312 246 002, email: info@aripros.cz
ISDS: v4zm9qgs

Ing. Libuge Chvatalova, CKAIT 0009987

Ing. Jaromir Chvatal — vedouci zakazky a stavebni ¢ast

Alena Pacovska — stavebni ¢ast

Ing. Martin Tréka — stavebné-konstrukéni ¢ast (statika)

Ing. Jindfich Maté&jka — ZTI a vytapéni

Petr Janecek — elektro

Ing. Petr Havli¢ek — pozarné-bezpecnostni feSeni

Ing. Tomas Rozsival — akusticka studie

Ing. Tomas Trux — studie denniho osvétleni

Ing. Michal Sochor (RADONtest s.r.0.) — stanoveni radon. Indexu
Ing. Lukas Matéjka - PENB

Ing. Ladislav Manda — &. UOZI 2152

Tato projektova dokumentace pro provadéni stavby (PD &i DPS) feSi
stavebni upravy a pfistavbu stavajiciho hlavniho objektu v ramci
aredlu ZS Kamenné Zehrovice (ZS) se zamérem zvy$eni kapacity
zaka a poc¢tu kmenovych u¢eben. DPS je vypracovana vyhradné za
ucelem organizace vybérového fizeni na dodavatele stavby. Pred
provedenim stavby zajisti jeji dodavatel na své naklady zpracovani
upfesnéni_této DPS formou jeji aktualizace ¢&i zpracovanim
dokumentace realizace stavby (DRS), ktera upresni technologicko-
materialové feSeni stavby v navaznosti na konkrétni typy stavebnich
konstrukci a technologie nabidnuté v ramci vybérového Fizeni na
dodavatele stavby. Zakladni udaje ve vztahu k navrzené stavbé jsou:

 stavba ob&anské vybavenosti — $kolni zafizeni (ZS)
e zména dokon&ené stavby
e trvala stavba

Zamér je feSen navrhem pfistavby samostatného pavilonu (dale jen
pavilon) v jizni &asti Skolni zahrady, podél prostoru Skolniho hfisté.
Pavilon bude s hlavnim objektem ZS propojen pomoci kryté lavky v
arovni 2.NP. Navrzenou akci se zvy$i kapacita zakd v ZS z 225 na
278 zakl a pocet kmenovych uceben se zvysi o 2 ucebny, prestoze
novy pavilon obsahuje 3 u€ebny. Tento stav je zplisoben nahradou za
rusenou uéebnu m.&. 2.19 v hlavni budové ZS, ktera bude vyuZita pro
osazeni propojovaci chodby smérem do nového pavilonu. Nové
navrzené ucCebny jsou kapacitné urCeny na pocCet 26 az 27
Zakd/uebna. Aredl ZS véetné $kolniho hfisté je ve vlastnictvi
zfizovatele $koly, tj. Obce Kamenné Zehrovice, viz. vy$e uvedené



Uudaje z KN. Stavba bude realizovana na zakladé rozhodnuti o
umisténi a povoleni stavby €.j. SMKL/089545/2024/0SS/Mi ze dne
13. 5. 2024, vydal Magistrat mésta Kladna — Odbor vystavby —
Oddéleni stavebné-spravni, nabyti pravni moci 5. 6. 2024.

B.1. Celkovy popis Uzemi a stavby

a) Popis a charakteristiky stavby a objektd technickych a technologickych zafizeni a jejich
uzivani

Navrzena akce je FeSena v aredlu ZS Kamenné Zehrovice, ktera je pIné organizovanou statni zakladni
Skolou, pfiéemz stavajici poc€et zaku je 225. Vyjma Skolnich u¢eben v hlavnim objektu Skoly obsahuje
Skola i provoz Skolni druziny, Skolni jidelnu, socialni prostory atd. Areal Skoly se nachazi v ramci ulice
Karlovarska tfida 150. Puvodni stavba zakladni Skoly byla zapoc¢ata 28. 8. 1899, pfiCemz vyu€ovani
bylo zahajeno 24. 9. 1900. V pfedchozich letech doSlo k modernizaci $kolni kuchyné vcetné& varny,
zatepleni obvodového plasté a vyméné oken celé hlavni budovy ZS, rekonstrukci socialniho zazemi
atd.

Navrh zahrnuje pfistavbu nového pavilonu, ktery je osazen podél prostoru Skolniho hfisté a je
propojen s hlavnim objektem formou propojovaci kryté lavky v urovni 2.NP. Stavbou dojde k navySeni
kapacity ZS z po&tu 225 na 278 24kl a poétu kmenovych ugeben o 2 uéebny. Sougasny stav zahrnuje
5 udeben |. stupn& ZS a 7 udeben II. stupné ZS. Dale navrh obsahuje stavebni Gpravu hlavniho
objektu v rozsahu napojeni stavajici hlavni chodby v 2.NP na navrZenou spojovaci lavku smérem do
pavilonu. V navaznosti na prodlouzeni hlavni chodby v 2.NP hlavniho objektu smérem k lavce, dojde
ke zruSeni jedné stavajici kmenové ucebny m.¢. 2.19, ktera bude nahrazena chodbou navazujici na
propojovaci lavku s doplnénim o nové kabinety a mistnost racku. Déle dojde v 1.NP hlavni budovy
k drobné stavebni upravé v SZ rohu, kde dojde k prodlouzeni hlavni chodby formou vybudovani nové
délici pficky v prostoru m.¢. 1.22 herny/klubovny. Pfedmétna navrzena stavba byla v ramci pfedeslé
dokumentace pro spole¢né povoleni (DUR+DSP) kompletné projednana s dotéenymi organy statni
spravy (DOSS), spravci inzenyrskych siti a mistné pfislusnym stavebnim ufadem (SU).

b) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,
poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod., feSeni ochrany pred
povodni, zplsob zajisténi vodniho dila pro pfevod povodné apod.

Areal ZS je umistén v zastavéném Uzemi obce Kamenné Zehrovice, pficemz na zapadni linii arealu
navazuji pozemky RD. Aredl ZS je v soudasnosti piné oplocen a prFistupny vstupy a vjezdem z
Karlovarské tfidy, ktera je hlavni dopravni a komunikaéni ulici obce Kamenné Zehrovice. Areal $koly
je pln& v majetku Obce Kamenné Zehrovice, ktera je i jejim zfizovatel. PFedmétna lokalita obsahuje
vesSkeré prvky obecni infrastruktury (vodovod, kanalizace, elektro soustava, telekomunikaéni sité
apod.) v&etn& dopravni. Aredl ZS lezi mimo zaplavové tUzemi. V ramci pfedchoziho stupné PD doslo
k posouzeni a zatfidéni stavenisté ze strany Obvodniho bariského ufadu, pficemz stavenisté je
zarazeno do lIl. skupiny staveb podle CSN 73 00 39 — navrhovani objektl na poddolovaném uzemi.
Toto zafazeni bylo respektovano ze strany statika projektu Ing. Martina Tréky. Pfedmétné pozemky
stavby spadaji do zpUsobu ochrany nemovitosti - chranéna loziskova uzemi a zemédélsky padni fond
(parc.€. 6). Zavazné stanovisko ve véci trvalého odnéti zemeédélské plady ze zemeédélského pudniho
fondu je feSeno zavaznym stanoviskem ¢.j. S/34/SMKL/070262/2024/0ZP/2 ze dne 17. 4. 2024, které
vydal Magistrat mésta Kladna — Odbor Zzivotniho prostfedi. Omezeni vlastnického prava je pak
zatizeno vécnym bfemenem zfizovanim a provozovanim vedeni, které nema negativni vliv na
navrzenou stavbu.

c) Soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom, zda a v
jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych
organu

DPS navazuje svym rozsahem na predeSlou DUR+DSP, ktera byla projednana s DOSS, spravci
inZzenyrskych siti a SU, viz. rozhodnuti o umisténi a povoleni stavby &.j. SMKL/089545/2024/0SS/Mi
ze dne 13. 5. 2024, vydal Magistrat mésta Kladna — Odbor vystavby — Oddéleni stavebné-spravni,
nabyti pravni moci 5. 6. 2024. Podminky ze stanovisek DOSS jsou v DPS zohlednény. Projektant
upozoriiuje na nutnost realizace pFelozky distribuéniho zafizeni k dodavce elektrické energie dle
smlouvy &. 8120093601 ze dne 2. 1. 2024 mezi CEZ Distribuce a.s. a Obci Kamenné Zehrovice.



d) Zavéry provedenych navazujicich nebo rozsifenych priizkumii; u zmény stavby udaje o
jejim souéasném stavu

V ramci pfedeSlé DUR+DSP doSlo k stanoveni radonového indexu pfedmétného prostoru stavby,
jehoz hodnota je nizka, viz. protokol ¢.zak. 0083/24 ze dne 22. 2. 2024, zpracovatel RADONtest. DalSi
prazkumy nebyly na zakladé konzultace se statikem stavby provadény a vramci geologickych
podminek byly vyuzity udaje zvySe uvedeného protokolu RADONtest a podklady z verfejné
dostupnych zdrojii, viz. Geologicka mapa CR (zdroj CGS). V ramci provéfeni stavajicich objektd
aredlu ZS v rozsahu stavebnich konstrukci a rozvodii TZB doslo ke koordinaci s provozovatelem
aredlu ZS a mistni prohlidce ze strany autort jednotlivych &asti DPS.

e) Stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu, v pfipadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél
a propojeni s dalSimi vodnimi dily

Dot&eny aredl ZS neleZi na chranéném uzemi dle zakona &. 20/1987 Sb. o pamatkové pédi, zakona &.
114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny v€. souvisejicich provadécich predpist apod. Predmétné
pozemky stavby spadaji do zpusobu ochrany nemovitosti - chranéna loziskova uzemi a zemédélsky
pudni fond, viz. Udaje odst. b).

f) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Stavba bude probihat pouze v ramci oploceného areédlu ZS. Stavebni prace budou provadény pouze v
dennich hodinach. Stavebni hluk nepfesahne dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. hodnotu limitd pro
ekvivalentni hladinu hluku. Stavba nebude mit b&hem svého provadéni zdsadni negativni vliv na
uroven zivotniho prostfedi v okoli stavby. Odstupy prostoru stavenidté od okolni zastavby RD jsou
dostate¢né. Odtokové poméry v Uzemi se navrZzenou stavbou nezméni, jelikoZ likvidace deStovych
vod z navrzeného pavilonu bude feSena na pozemku stavby, tj. uvnitf oploceného areélu ZS. Béhem
stavby nebudou kladeny zvlastni poZzadavky na demolice a asanace. Kaceni dfevin pro provedeni
stavby neni vyZzadovano.

g) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

Stavba si nevyzada Zadné asanace a demolice. Vramci kaceni dfevin dojde v souvislosti
s planovanou stavbou ke kaceni dfevin na pozemku parc.¢€. 6, vedeném jako druh pozemku - zahrada.
V prostoru planované pfistavby jsou ovocné dieviny - jabloné a trnka. Tyto dfeviny nepodléhaji Zadosti
o povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les. Kaceni bude provedeno v obdobi vegetacniho klidu,
jesté pred zahgjenim stavby, tj. mimo rozpodtové naklady stavby. Kaceni bude investi¢né feSeno ze
strany investora stavby.

h) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo
pozemkt uréenych k pInéni funkce lesa

Areal ZS neni umistén na pozemku uréeného k plnéni funkce lesa. Navrzenou stavbou dochazi
k trvalému zaboru v ramci zemédélského pudniho fondu, viz. zavazné stanovisko ve véci trvalého
odnéti zemédeélské pady ze zemédeélského pudniho fondu ¢&.j. S/34/SMKL/070262/2024/0ZP/2 ze dne
17. 4. 2024, které vydal Magistrat mésta Kladna — Odbor Zivotniho prostfedi. Budouci zhotovitel
stavby zabezpeci provedeni skryvky kulturnich vrstev pldy v prostoru stavenisté, jeji do¢asné ulozeni
v aredlu ZS, zabezpedeni proti znehodnoceni a ztraté. Po dokon&eni stavby bude pouzita v ramci
aredlu ZS za G&elem zahradnich aprav v okoli pavilonu.

i) Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi, véetné seznamu pozemkl podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecénostni
vzdalenost muni¢niho skladisté s rizikem strepinového ucinku uréena podle jiného pravniho
predpisu

NavrZzenou stavbou nedochazi k stanoveni novych ochrannych ani bezpe€nostnich pasem. Stavba se
nenachazi v blizkosti muni€niho skladisté s rizikem stfepinového u&inku.

j) Navrhované funkce, parametry a vykon stavby - napfiklad zakladni rozméry, zastavéna
plocha, podlahova plocha podle jednotlivych funkci (bytd, sluzeb, administrativy apod.),
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obestavény prostor, maximalni mnozstvi dopravovaného média, typ a vykon technologie,
vyroby, vyska hraze, plocha hladiny pfi provozni hladiné, objem zadrzené vody, u
protipovodinovych opatieni transformaéni ucéinek nadrze, mira ochrany pied povodni na Q
20 - 100, délka vzduti pfi maximalni hladiné, délka zasobni soustavy, profily, objemy
reten¢nich nadrzi, délka upravy vodnich toki, kapacita profilu a bezpeénostnich preliva,
vyska vzduti a spad, navrhové prutoky, tdaje o pratocich vody ve vodnim toku podle druhu
vodniho dila (M-denni pratoky, N-leté pritoky), mnozstvi ¢erpanych vod apod.

Stavba je navrzena vramci aredlu ZS a bude vyuZzita v ramci vyuky I. a Il. stupné ZS. Zakladni
parametry navrzené stavby jsou:

plocha arealu ZS 8 432 m2
plocha stavajiciho hlavni objektu ZS 1194 m?
plocha pfistavby pavilonu v€. venkovniho schodisté 304 m?
obestavény prostor pavilonu véetné venkovniho schodisté 2 732 m?3
obestavény prostor propojovaci lavky 34 m3
stavajici kapacita ZS 225 zaku
nové navrzena kapacita ZS 278 zaku

Bilance stavby — vstupy, spotieby a vystupy (hmoty, média, srazkova voda, energie, typy a
produkce emisi, odpadu, bilance vodni nadrze, zajisténi minimalniho zistatkového pruatoku,
definovani neskodného odtoku, stanoveni kapacity koryt, definovani pozadavkd na
zasobovani vodou, mnozstvi odpadnich vod apod.)

potfeba vody a bilance splaskovych odpadnich vod

predpokladana roéni spotfeba vody pro pfistavbu &ini cca 436 m3
prfedpokladana denni spotfeba vody objektu Cini cca2,0md
predpokladana maximalni denni spotieba vody objektu ¢ini cca 2,8 m3
predpokladany ro¢ni objem odpadnich vod z objektu cca 523 md

predpokladany denni objem odpadnich vod z objektu ¢ini  cca 2,5 m3

hospodareni se srazkovou vodou

celkova odvodrovana plocha 296 m?
primérny soucinitel odtoku 1
celkova redukovana odvodrovana plocha 296 m?
celkovy odtok z odvodiiovanych ploch 8,81/s

Destova voda bude svedena pfes odluCovade necistot a akumulaéni nadrz do projektovanych
vsakovacich boxu. DeStova voda akumulovand v betonové nadrzi s pojezdovym poklopem i
zakrytim o objemu 9 m?® bude vyuzivana prostfednictvim samostatného rozvodu s automaticky
ponornym C&erpadlem v nadrzi pro splachovani WC a pro zélivku zelené. PD je vypracovana ve
shodé s platnymi predpisy a normami legislativné oSetfujici uvedenou problematiku, pfiéemz se
jedna predev§im o zakon ¢&. 254/2001 Sb. o vodach, vyhlasku €. 501/2006 Sb. o obecnych
pozadavcich na vyuzivani uzemi a vyhlasku ¢. 269/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.

bilance potreby tepla

celkovy navrhovy tepelny vykon pfistavby 25473 W (dle CSN EN 12831)
vykon stavajici kaskady kotl{ 69 800 W

roéni spotfeba zemniho plynu ZS stavajici 7 000 m3

roéni spotfeba zemniho plynu ZS po provedeni stavby 11 000 m3

(pfi nepretrzitém vytapéni po celé obdobi topné sezény)

bilance el. pfikonu

maximalni soudoby odbér Ps pavilonu 13 kW
navrzeny jisti¢ pro pavilon 40A/B/3



e mnozstvi, druhy a kategorie odpad

Nakladani s odpady ze stavby bude provadéno dle zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech v platném
znéni. Odpad Ize zatfidit dle katalogu odpadu jako stavebni a demoli¢ni odpad dle vyhlasky ¢.
8/2021 Sb. o Katalogu odpadt, podrobnéji viz. kapitola B.10. odst. i).

I) Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikacéni sité

NavrZzena stavba nenavy3suje naroky na kapacity komunikaénich vedeni.

m) Pfedpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a €asové vazby
stavby, souvisejici (podminujici, vyvolané) investice

Planovany zaCatek a konec realizace stavby je 06/2025 — 07/2026, pficemz hlavni stavebni prace
v ramci_hlavni budovy ZS budou provadény v 06-07/2026. Divodem je zabezpedeni fadné vyuky
v Skolnim roce 2025/2026 v&etné zachovani vyuky ve stavajici kmenové ucebné v 2.NP, kde bude
nové vedena spojovaci chodba do prostoru pavilonu. Stavba bude provadéna béznou technologii a
v ramci jedné etapy.

Navrzena stavba vyzaduje nutnost realizace prelozky distribuéniho zafizeni k dodavce elektrické
energie dle smlouvy &. 8120093601 ze dne 2. 1. 2024 mezi CEZ Distribuce a.s. a Obci Kamenné
Zehrovice. V navaznosti na posouzeni objektu pavilonu v ramci PENB dojde k provedeni fotovoltaické
solarni elektrarny (dale jen FVE) v ramci hlavniho objektu aredlu ZS. Tato FVE bude feSena
samostatnou investiéni akci investora v ndvaznosti na jiZ uzavienou Smlouvu o pfipojeni vyrobny k
distribuéni soustavé na napétové hladiné 0,4 kV (NN) &. 23_SOP_01_4122222172 ze dne 8. 9. 2023.
Navrzena FVE s celkovym instalovanym vykonem 49,880 KW, spada do kategorie vykonu 50kWp,
pficemz ji tedy Ize dle novych podminek ERU provozovat bez licence. Pro navrzenou pfistavbu
pavilonu je zvySe uvedeného instalovaného celkového vykonu FVE uréeno 16,59 kWh, ¢imz je
splnén predpoklad PENB na zafazeni pfistavby pavilonu do klas. tfidy A — mimofadné usporna. Dale
bude provedena uprava polohy vodomérné Sachty, ktera bude pfemisténa z prostoru Skolniho dvora
k rohu vychodniho traktu hlavni budovy ZS. Vedkeré tyto Upravy jsou vyznadeny v ramci situadniho
vykresu €. C.3. — Koordinacni situacni vykres.

n) Pozadavky na predéasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonéeni a uzivani stavby

V rdmci navrzené stavby neni po jeji realizaci kladen poZadavek na pfed€asné uzivani ani na
zkuSebni provoz.

0) Seznam vysledkli zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu, které maji podle
projektu vysledkii zemémeérickych ¢innosti vzniknout pfi provadéni stavby

Pfed zapocletim stavby bude geodetem vyméfena poloha zakladovych konstrukci a obvod budouci
stavby, prfedev8im pak pavilonu. Na toto méfeni bude vydan pfisluSny vyty€ovaci protokol. Po
dokoné&eni stavby bude vypracovan geometricky plan stavby. Tyto dokumenty budou tvofit pfilohu
k zavéreéné prohlidce stavby ze strany SU (kolaudace stavby) a k zapisu do katastru nemovitosti.
Stavba je pIné provadéna ve vnitfnim prostoru oploceného aredlu ZS.

B.2. Architektonické reseni

Architektonické feSeni stavby je zfejmé z vykresové dokumentace DPS. Navrhovand pfistavba
objektu ZS je jednoducha stavba o dvou nadzemnich podlazi bez podsklepeni, ktera je propojena s
hlavnim objektem ZS pomoci kryté lavky v urovni 2.NP. Pfistavba ma obdéinikovy padorys se
sedlovou stfechou. Materidlové bude pfistavba opatfena systémem kontaktniho zatepleného plasté
(KZP) s dvoji barevnosti vrchni omitkoviny (sv. Seda + okrova) s tmavym soklem. Vné&jsi vyplfiové
prvky budou provedeny v modrém odstinu v ndvaznosti na stavajici hlavni budovu ZS a stfe$ni krytina
bude plechova v cihlové &ervené barvé. Barevnost provedeni stavajiciho hlavniho objektu ZS viz. fota
nize.



Prostor osazeni
pristavby - pavilonu

B.3. Stavebné technické a technologické reSeni

B.3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického FeSeni

Konstrukce pfistavby pavilonu bude provedena jako sténova zdéna konstrukce s panelovymi stropy
systému Spiroll a stfesni konstrukci sedlového tvaru z dfevénych sbijenych vaznikd. Pfistavba bude
zaloZzena na ZB pasech. Vypln& stavebnich otvorl jsou navrZeny plastové s tepelné&-izolaénim
trojsklem (Tl sklo). Fasada bude provedena formou KZP, barevnost a ¢lenéni v navaznosti na
rekonstruovany hlavni objektu arealu ZS.

B.3.2. Celkové reseni podminek pristupnosti

a) Celkové feseni pristupnosti stavby se specifikaci ¢asti stavby, které podléhaji pozadavkim
na pristupnost, véetné dopadli predéasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu objektu
na okoli

NavrZzena stavba pavilonu je feSena jako plné bezbariérova stavba, ktera byla ve fazi DUR+DSP
projednana s pfisluSnym organem NIPI bezbariérové prostredi, o.p.s. (NIPI), viz. stanovisko zn.
130240011 ze dne 22. 3. 2024. Re$eni vstupu do pavilonu, komunikaéni chodby, vytah, hygienické
zazemi pro osoby ZTP atd. byly ze strany NIPI odsouhlaseny bez pfipominek. Pfistupnost stavby
musi pfi realizaci splfovat pozadavky dle § 29 vyhlasky €. 146/2024 o pozadavcich na vystavbu.
Podminky vySe uvedeného stanoviska jsou v DPS zohlednény.

b) Popis navrzenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené
pro uzivani verejnosti

Pkistup ke stavbé& pavilonu je feSen skrze oploceny areal ZS. Smér pfistupu je veden od ulice
Karlovarska skrze vstupni branu a bezbariérovy vstup do 1.NP pavilonu, ktery je osazen v severnim
§tité pavilonu. Dal$i pristup je FeSen v Grovni 2.NP a je feSen z prostoru hlavni budovy ZS pomoci
kryté propojovaci lavky. Vstup do 2.NP pavilonu z prostoru Skolni zahrady je veden jako tzv. vedlejsi a
bude vyuzivan pouze pfi Skolnich a mimoskolnich akcich. Realizovana schodisté a rampy musi
splnovat pozadavky dle § 31 vyhlasky ¢. 146/2024 o pozadavcich na vystavbu. Vytahy a zdvihaci
ploSiny musi splhovat pozadavky dle § 32 vyhlasky €. 146/2024 o pozadavcich na vystavbu. VeSkera
zabradli v ramci pavilonu musi splfiovat pozadavky na ochranu proti padu dle § 34 vyhlasky ¢.
146/2024 o pozadavcich na vystavbu. Protiskluzna uUprava povrchl na podlahach a pochozich
plochach bude splfiovat pozadavky dle § 35 vyhlasky €. 146/2024 o pozadavcich na vystavbu.

c) Popis dopadli na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo
stavebné technickych didvodui nebo jinych verejnych zajma

Stavbou nedochazi k zménam v ramci pfistupnosti hlavniho objektu ZS a okolniho oploceného arealu.
Pfistup do arealu a hlavni budovy ZS je mozny pouze v navaznosti na organizaéni fad skoly — Skolni
fad ¢€.j. ZSKZ 232/2024 A10 A.1.4., East Provoz a vnitfni rezim Skoly.



B.3.3. Zasady bezpeénosti pfi uzivani stavby

Bezpednost stavby pfi jejim uzivani bude zaru¢ena dodrZzenim PD, ktera je vypracovana v navaznosti
na stavebni zakon ¢. 283/2021 Sb. a souvisejicich predpist a vyhlasek a dodrzenim predepsanych
technologickych a montaznich postupl pfi provadéni stavebnich praci.

Zasady bezpeénosti pfi uzivani objektu ZS po provedeni stavby musi zahrnovat zakladni pravidla a
postupy pro zajisténi bezpednosti déti, zaméstnancli a navétévnikd v prostorach ZS. Organizaéni fad
Skoly — Skolni fad &.j. ZSKZ 232/2024 A10 A.1.4. a dalSi souvisejici dokumenty zajiStuje provozovatel
ZS, ptitemz je nutné vychazet ze souvisejici platné legislativy a technickych norem, napt. CSN 73
5260 - Bezpec&nost a ochrana zdravi pfi praci s détmi v zafizenich pro vychovu a vzdélavani, CSN EN
1176 - Zafizeni détskych hfist a hernich ploch atd.

V ramci provozu ZS je nutno pravidelné $kolit zaméstnance o bezpe&ném uzivani stavby a krizovych
situacich, pfiéemz za tuto skuteénost budou odpovédné povéfené osoby zfizovatele ZS. Pro
mimoradné situace je nutno mit vypracované a aktualizované krizové plany (pozar, evakuace, Urazy
apod.) véetn& prehledu kontaktl na krizové linky a odpovédné osoby. Bé&hem provozu ZS budou
vedeny zaznamy o jednotlivych kontrolach provozu, udrzbé a mimofadnych udalostech. Zaroven je
nutné vykonavat pravidelné revize jednotlivych soustav a zafizeni vramci ZS a aktualizovat
dokumenty v ramci zasad bezpecnosti. Vzhledem k provozovani Skolni zahrady je nutno provadét
pravidelnou kontrolu a udrzbu hernich prvkl véetné udrzby bezpeénych povrchl a dopadovych zén,
oploceni, zeleng, pfistupovych cest atd.

B.3.4. Technicky popis stavby
a) Popis stavajiciho stavu

NavrZzena akce je feSena v arealu ZS Kamenné Zehrovice, ktera je pIné organizovanou statni zakladni
Skolou, pficemz stavajici pocet zakl je 225. Vyjma Skolnich u¢eben v hlavnim objektu Skoly obsahuje
Skola i provoz Skolni druziny, Skolni jidelnu, socialni prostory atd. Areal Skoly se nachazi v ramci ulice
Karlovarska tfida 150. PUvodni stavba zakladni Skoly byla zapoCata 28. 8. 1899, pficemz vyucovani
bylo zahajeno 24. 9. 1900. V pfedchozich letech doSlo k modernizaci Skolni kuchyné v¢&. varny,
zatepleni obvodového plasté a vyméné oken celé hlavni budovy ZS, rekonstrukci socialniho zazemi
atd.

Navrh zahrnuje pfistavbu nového pavilonu, ktery je osazen podél prostoru Skolniho hfisté a je
propojen s hlavnim objektem formou propojovaci kryté lavky v drovni 2.NP. Stavbou dojde k navySeni
kapacity ZS z po&tu 225 na 278 24kl a po&tu kmenovych ugeben o 2 ugebny. Sougasny stav zahrnuje
5 udeben |. stupn& ZS a 7 udeben II. stupné ZS. Dale navrh obsahuje stavebni Gpravu hlavniho
objektu v rozsahu napojeni stavajici hlavni chodby v 2.NP na navrZenou spojovaci lavku smérem do
pavilonu. V navaznosti na prodlouzeni hlavni chodby v 2.NP hlavniho objektu smérem k lavce, dojde
ke zruSeni jedné stavajici kmenové ucebny m.¢. 2.19, ktera bude nahrazena chodbou navazujici na
propojovaci lavku s doplnénim o nové kabinety. Dale dojde v 1.NP hlavni budovy k drobné stavebni
Upravé v SZ rohu, kde dojde k prodlouzeni hlavni chodby formou vybudovani nové délici prFicky
v prostoru m.¢. 1.22 herny/klubovny. Stavajici stav aredlu ZS a hlavni budovy jsou pfedmétem
vykresové Casti DPS a nize uvedené fotodokumentace.

Pohled na prostor osazeni navrzeného pavilonu Vychodni trakt hlavniho objektu



Vnitfni dvar s komunikaénim prdjezdem
(vyzna€ena vodomérna Sachta — bude pfemisténa)

Elektro pilif — nutno upravit polohu v¢. trasy vedeni
(zajistuje CEZ Distribuce)

Ugebna v 2.NP hl. objektu — budouci prostor
osazeni kabinetl a chodby k navrzené lavce

Stavajici herna/klubovna v 1.NP hl. objektu

Prostor navrzeného pavilonu a stavajici elektro pilif

Kotelna v hlavniho objektu — prostor napojeni
soustavy vytapéni pro novy pavilon

AT ucebna v 2.NP hl. objektu bude pIné zachovana

Vstup do herny/klubovny a navazujici chodba



Celni pohled na hlavni objekt ZS

Pohled na Skolni zahradu z prostoru dvora

b) Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni

Pfistavba pavilonu je navrzena jako plodné zaloZena na CasteCné vyztuZenych zakladovych pasech.
/B zakladova deska bude tuze spojena s korunou past a uloZena na podhutnéném zasypu.
Obvodové stény pavilonu budou vyzdény z keramickych blok(i se ztuZujicimi ZB vénci. Nosna
konstrukce stropu pavilonu je navrzena ze strunobetonovych pfedem pfedpinanych prefabrikatd
Spiroll. Stfecha je navrZzena sedlova, pficemz bude nesena dfevénymi sbijenymi vazniky, stfesni
krytina z vicevrstvé barvené profilované plechové krytiny. Propojovaci kryta lavka pavilonu s hlavni
budovou ZS v drovni 2.NP bude obsahovat vodorovnou nosnou konstrukci z ZB desky betonovanou
do ztraceného bednéni z trapézovych plechll s podporou ocelovymi valcovanymi nosniky. Stfecha
lavky bude pultova s dievénymi krokvemi. Stavebni prace v rdmci navrzeného hlavniho objektu ZS
nemaji zasadni vliv na hlavni nosné konstrukce. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno pouze
proveést kontrolu nosnych konstrukci vodorovné nosné konstrukce podlahy v prostoru rusené ucebny
v 2.NP, jelikoz béhem zpracovani PD nebylo mozné provést prizkum destruktivnimi metodami, jelikoz
tato kmenova ucebna byla trvale vyuzivana. Navrhované feSeni PD splfiuje poZadavky souvisejicich
vyhlaSek a nafizeni, vCetné vyhlasky &. 146/2024 o pozadavcich na vystavbu. Splnéni téchto
pozadavku je zfejmé z vykresové Casti DPS.

c) Popis navrzeného fesSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel, navrhova
kapacita, kategorizace vodniho dila pro potieby technickobezpeénostniho dohledu apod.

V ramci navrzené stavby nedochazi k realizaci vodniho dila.
B.3.5. Technologické feSeni - vyéet a popis technickych a technologickych zafizeni
a) Popis stavajiciho stavu

Hlavni objekt ZS a prilehly areal neobsahuje Zadna technologicka zafizeni. Hlavni objekt ZS a
pfistavba pavilonu obsahuji stavajici a navrzené standardni soustavy TZB — vnitfni vodovod +
kanalizace, elektro, vytapéni, které jsou vrozsahu planované stavby pfedmétem jednotlivych
profesnich ¢asti DPS.

b) Popis navrzeného feSeni

NavrZzeny objekt pavilonu bude napojen v ramci stavajicich arealovych soustav ZS. V ramci soustav
ZTI dojde k napojeni v8ech zafizovacich pfedmétl nového pavilonu na novy rozvod vody a odvod
splaskové i deStové kanalizace v€etné likvidace destovych vod. Soucasti stavby neni vybudovani
nové pipojky vody a kanalizace, tyto jsou jiz zavedené v ramci aredlu ZS. Zdrojem vody je obecni
vodovod. Splaskova kanalizace bude odvedena do obecni kanalizace prostfednictvim stavajici
kanaliza¢ni pfipojky. DeStové vody budou odvedeny pfes akumulacni nadrz destovych vod do
vsakovacich modulti AquaCell, které budou umistény v arealu ZS.

Ohrev teplé vody v ramci navrzeného pavilonu bude zajiStén prostfednictvim zasobniku s tepelnym
Cerpadlem. Objem zasobniku ¢ini 300 litrd a zdrojem tepla pro jeho ohfev je energie odebirana ze
vzduchu spolu s elektrickou energii dodavanou tepelnému €erpadlu. Vytapéni nového pavilonu bude
feSena ustfednim teplovodnim systém, pfedani tepla pomoci otopnych téles o teplotnim spadu
62/50°C. Cirkulace topné vody bude nucena, pomoci obéhového Eerpadla, které bude instalovano na
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rezervnim vyvodu rozdélovade v koteln& hlavniho objektu areélu ZS. Zdrojem tepla pro vytapéni je
stavajici kaskada plynovych zavésnych kondenzacnich kotl( v hlavnim objektu aredlu ZS.

V ramci elektroinstalace bude objekt pavilonu napojen z prostoru stavajici hlavni budovy areéalu ZS z
rozvadéce RH. Hlavni jisténi pfed elektromérovym rozvadétem zlstava stavajici. Napojeni rozvadéce
R1 v nové pfistavbé bude provedeno z nové instalovaného jistiCového vyvodu 40A/B/3 ve stavajicim
hlavnim rozvadéci RH. Napojeni bude provedeno kabelem CYKY 4x10, ktery bude ukonéen v novém
rozvadécéi RP1 osazeném v chodbé &. P1.01 v 1.NP, u vstupnich dvefi pod omitkou. V navaznosti na
posouzeni objektu pavilonu vramci PENB doSlo k pozadavku na vytvoreni fotovoltaické solarni
elektrarny (dale jen FVE) vramci aredlu ZS. Bylo rozhodnuto provést realizaci v ramci hlavniho
objektu arealu ZS, pfitemz se bude jednat o samostatnou investiéni akci investora v ndvaznosti na jiz
uzavienou Smlouvu o pfipojeni vyrobny k distribu¢ni soustavé na napétové hladiné 0,4 kV (NN) ¢&.
23 SOP_01 4122222172 ze dne 8. 9. 2023. Navrzena fotovoltaicka solarni elektrarna FVE
s celkovym instalovanym vykonem 49,880 KW, spada do kategorie vykonu 50kWp, pfi¢emz ji tedy Ize
dle novych podminek ERU provozovat bez licence. Pro navrzenou pfistavbu pavilonu je
z instalovaného vykonu FVE uréeno 16,59 kWh, &imz je splnén pozadavek na zafazeni pfistavby
pavilonu do klas. tfidy A — mimofadné usporna. Vykon nad uvedenou hodnotou 16,59 kWh je FeSen
v ramci Uspornych opatfeni vlastnika arealu ZS, tj. Obce Kamenné Zehrovice.

V ramci pavilonu je navrzeno pfevazné pfirozené vétrani okny v kombinaci s nucenym odtahem VZT
v socialnich prostorach, které nejsou osazeny okny.

Projektant upozorfiuje na nutnost realizace prelozky distribuéniho zafizeni k dodavce elektrické
energie dle smlouvy &. 8120093601 ze dne 2. 1. 2024 mezi CEZ Distribuce a.s. a Obci Kamenné
Zehrovice. V ramci navrhu stavby bude upravena i poloha vodomérné Sachty, jenz bude z prostoru
$kolniho dvora premisténa k rohu vychodniho traktu hlavni budovy ZS.

c) Energetické vypocty

Rozsah navrzené stavby vyzadoval provedeni specialnich energetickych vypodtd, jejichz vysledky
jsou obsazeny v ¢asti B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby, odst. k). Dale doSlo k vypracovani PENB,
pfi¢emz stavba pavilonu je zafazena do klasifikaéni tfidy A — Mimoradné usporna. PENB ze dne 28. 3.
2024 vypracoval Ing. Lukas Matéjka, osvédceni €. 2057. PENB je soucasti DPS.

B.3.6. Zasady pozarni bezpeénosti
a) Charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavku jiného pravniho

predpisu - vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba
uréena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,

e vyska stavby pavilonu (pozarni) 3,855 m

e zastavéna plocha pavilonu 304 m2

e pocet nadzemnich podlazi 2

e pocet podzemnich podlazi 0

e kapacita ZS stavajici 225 zaku

e kapacita ZS navrzena 278 zaku

e prostory uréené ke spanku: ne

e stavba uréena vyhradné k bydleni: ne

e kategorie stavby z hlediska PBR zména stavby skupiny |

b) Kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktort,

prohlaseni stavby za kulturni pamatku

Jednotliva kritéria stavby jsou soudasti pozarné-bezpec&nostniho feSeni, které bylo zpracovano ze
strany Ing. Petra Havlitka, CKAIT 0004584. Pozarné-bezpedénostni feSeni navrzené stavby tvofi
samostatnou ¢ast DPS a zavéry posouzeni jsou zahrnuty v ramci textové a vykresové Casti PD.
V objektu nebudou po celou dobu uzivani pfitomny zadné nebezpecné latky &i rizikové faktory, stavba
nebude prohlaSena za kulturni pamatku.
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B.3.7. Uspora energie a tepelna ochrana

NavrZzena stavba je feSena v navaznosti na zdsady hospodareni s energiemi. PIast pavilonu bude
opatfen KZP, tl. izolantu 180 mm. Jednotlivé detaily navrzené stavby budou realizovany ve vztahu k
energetickym Usporam po provedeni stavby, pfiCemz vramci DPS je dolozen pfislusny PENB
navrzeného stavu pavilonu. Stavba pavilonu je zafazena do klasifikaéni tfidy A — Mimofadné usporna.

B.3.8. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

a) Vnitini prostredi — zejména parametry vnitiniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni, proslunéni,
ochrana proti hluku a vibracim apod.

Navrzeny pavilon je napojen na areélové soustavy arealu ZS - elektro, kanalizace, vodovod. Vytapéni
pavilonu je FeSeno pomoci stavajici plynové kotelny, ktera je osazena v suterénu hlavniho objektu ZS.
Vétrani prostoru pavilonu je prevazné pfirozené okny. Uklid vnitfniho prostoru pavilonu je fe$en
pomoci navrzené uklidové mistnosti v 2.NP. Zazemi personalu (ugitel() v ramci nové navrzeného
stavu je feSeno formou novych kabinetd v 2.NP hlavniho objektu ZS. Socialni zdzemi personalu je
osazeno v 1.NP pavilonu. Hlavni sborovna ugiteli je umisté&na v ramci stavajici hlavni budovy ZS. P¥i
provadéni stavby nesmi dojit k zasahim do soustav inzenyrskych a arealovych siti, které by vyvolali
negativni Uginky na stavajici provoz arealu ZS, kolnich objektd a pfilehlé zastavby.

Denni osvétleni a oslunéni jednotlivych mistnosti pavilonu je zajisténo pfedevsim okennimi otvory a
dvojici svétlovod(l v 2.NP. Osvétleni je feSeno v kombinaci s umélym osvétlenim. VeSkeré nové
instalované zdroje svétla jsou feSeny pomoci usporné LED technologie. Okenni otvory jednotlivych
uCeben budou vybaveny vnitfnimi Zaluziemi, kterymi bude zajisténo stinéni. Navrzend okna jsou
osazena Tl skly, kterd zaruCuji dostacujici akusticky Gtlum hluku z exteriéru. Objekt pavilonu se
nenachazi v blizkosti zdroje hluku €i vibraci.

V ramci provozu aredlu ZS bude vznikat pfevazné smésny komunalni odpad, ktery bude ukladan do

pfislusnych sbérnych nadob. Odpad bude pravidelné vyvazen a likvidovan opravnénou organizaci.
Ostatni udaje v ramci likvidace odpadu viz. viz. kapitola B.10, odst. i).

b) Vliv na vnéjsi prostredi - zejména hluk a vibrace, zastinéni, praSnost, omezeni vlivu stavby
na vznik tepelného ostrova

PFi provadéni stavby nesmi dojit k zasahum do soustav inZenyrskych a arealovych siti, které by
vyvolali negativni ucinky na stavajici provoz arealu ZS a okolni lokalitu.

c) Pfi zménach stavby — dopady zmén na prostiedi — zejména posouzeni teplotné vihkostni
bilance

Pfi spinéni poZadavku této DPS, vyuziti odpovidajicich technologii a materiald nema navrzena stavba
negativni vliv na tepelné vihkostni bilance stavajiciho hlavniho objektu ZS.

B.3.9. Ochrana stavby pred negativnimi G€inky vnéjsiho prostiedi

 stavajici hlavni objekt Z8

Stavajici hlavni objekt ZS je chranén standardnimi prvky ochrany stavby pfed negativnimi uginky
vnéjsiho prostfedi. Spodni konstrukce objektu ZS obsahuje stavajici systém hydroizolace a stfe$ni
plast prislusnou krytinu a klempifskou soustavu pro likvidaci destovych vod (zlaby, svody, lemovky
atd.). Objekt obsahuje soustavu hromosvodu. Ostatni negativni Ucinky vnéjSiho prostfedi jsou feSeny
standardnimi technickymi feSenimi dle pfislusnych pozadavkul na stavby obdobného typu.

e pristavba pavilonu

Navrh pavilonu bude obsahovat v ramci ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi
standardni prvky, tj. hydroizolaci spodni stavby, stfesni plast atd. Veskeré konstrukce budou v ramci
stavby podrobeny konec¢né revizi. Okraj sedlové stfechy pavilonu bude obsahovat trubkové zabrany
proti spadu snéhu a ledu. Proti stékani vody ze stfedniho plasté bude pavilon vybaven pfisluSnymi
klempifskymi konstrukcemi. Hromosvod pavilonu je navrzen dle CSN EN 62305 v platném znéni.
Objekt bude chranén pred uderem blesku hromosvodnym jimacim vedenim na stfeSe pavilonu. Na
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stfeSe budou umistény jimaci ty€e a k jimacimu vedeni budou pfipojeny vSechny kovové pfedméty na
stfeSe. Jimaci vedeni bude pomoci svodu pres zkuSebni svorky svedeno a pfizemnéno zemnicimi
tyemi. Hromosvod bude FeSen kompletni dodavkou odborné firmy v€etné realizaéniho projektu.
Pavilon se nenachazi v zaplavovém uUzemi. Stavbou nevznikaji naroky na protipovodriova opatieni i
jina opatfeni, ktera s timto souviseji.

B.4. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a prelozky technické infrastruktury,
kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je
stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo

je-li ohrozena bezpeénost

Areal ZS je napojen v ramci stavajicich pripojek IS. Stavajici ptipojky IS jsou kapacitné vyhovuijici a
nebudou dotéeny. Pfed realizaci vykopovych praci pavilonu dojde k realizaci pfelozky distribu¢niho
zafizeni k dodavce elektrické energie dle smlouvy & 8120093601 ze dne 2. 1. 2024 mezi CEZ
Distribuce a.s. a Obci Kamenné Zehrovice. V rdmci navrhu stavby bude upravena i poloha vodomérné
$achty, jenz bude z prostoru $kolniho dvora pfemisténa k rohu vychodniho traktu hlavni budovy ZS.

b) Vykonové kapacity, pfipojovaci rozméry, délky
Stavajici pfipojky IS jsou kapacitné vyhovujici a nebudou dotleny. Veskeré dodavky energii v ramci
arealu ZS jsou FeSeny v navaznosti na platné smluvni vztahy s jednotlivymi dodavateli (CEZ, VKM

apod.).

B.5. Dopravni reSeni

a) Popis dopravniho feSeni, véetné pfijezdu jednotek pozarni ochrany, unosnost vozovek,
poloméry zata€eni na kruhovych objezdech, vieéné kfivky

Stavbou nedochazi k zmé&nam v dopravnim Ffeseni dané lokality a arealu ZS. Dopravni obsluZnost a
pristup do arealu ZS je mozny vjezdem z pfilehlé komunikace Karlovarské tfidy. Areal je v souCasnosti
pIné oplocen. Dopravni systém véetné parkovani uvnitf a vné arealu Skoly zUstava zcela nezménén.

b) Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu vcéetné napojeni na stavajici chodniky a
pochozi plochy

Stavaijici areal ZS je osazen podél pateini komunikace obce Kamenné Zehrovice, Karlovarské tidy.
Karlovarska tfida obsahuje chodniky pro péSi, které navazuji na hlavni pfistupové chodniky do
hlavniho objektu ZS. Vjezd do arealu je feSen z obousmérné komunikace Karlovarské tfidy. Parkovaci
plochy osobnich automobild (OA) jsou feSeny zalivy navazujicimi na obousmérnou komunikaci
Karlovarské tfidy a odstavnymi plochami uvnitf oploceného aredlu ZS. Dopravné nema navrzena
stavba zadny vliv na stavajici stav &i kapacitni parametry dopravniho systému a parkovacich ploch.
Vlastni realizace stavby neovlivni dopravni systém dané lokality, jelikoZz bude probihat uvnitf
oploceného prostoru arealu ZS.

c) Prelozky dopravni infrastruktury
V souvislosti s navrzenou stavbou nedojde k Zzadnym prelozkam dopravni infrastruktury.

d) Doprava v klidu, véetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro alternativni
pohony

V souvislosti s navrzenou stavbou nedojde k zadnym Upravam ¢i zménam v ramci feSeni dopravy
v klidu. Odstavné plochy OA jsou feSeny vné a uvnitf arealu ZS. Zfizeni zdrojl energie pro alternativni
pohony nejsou v ramci stavby uvazovany.

e) Pési a cyklistické stezky

V ramci navrzené stavby nevznikaji zadné nové péSi a cyklistické stezky.
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f) Popis pfFistupnosti a bezbariérového uzivani vcetné popisu dopadd na pristupnost z
hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné technickych duavodu
nebo jinych verejnych zajmi

Stavbou nedochazi k Zadnym zménam v ramci pfistupnosti hlavniho objektu a areélu ZS.

B.6. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) Popis a parametry terénnich uprav

NavrZzena stavba obsahuje terénni Upravy a sadové uUpravy v ramci provedeni zpevnénych a
vegetaCnich ploch v okoli navrzeného pavilonu. Dale bude v blizkosti pavilonu osazena nadrz na
destovou vodu vE. zasakovaciho objektu, kdy bude po jejich provedeni nutné provést rekultivaci mista
osazeni. V rdmci vystavby pavilonu a Uprav arealovych soustav IS nedochazi ke kaceni vzrostlych
strom.

b) Vegetacni prvky

VegetaCni prvky nejsou soucasti projektu, dojde pouze rekultivaci okoli mista osazeni pavilonu,
vsakovaciho objektu apod.

c) Biotechnicka opatieni
Stavba nevyzaduje zadna biotechnicka opatreni.

B.7. Popis vlivil stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostredi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi

Zakladni podminkou provadéni stavby v navaznosti na Zivotni prostfedi a jeho ochranu je plnéni
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, zakona ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech v platném
znéni. Dale je nutno se zejména Fidit nize uvedenym:

e vliv na pfirodu a krajinu, natura 2000 — navrzena stavba nema negativni vliv na okolni pfirodu a
krajinu, ani na zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné. Stavba se nenachazi na uzemi
soustavy chranénych Uzemi Natura 2000.

e omezeni nezadoucich Ggink( venkovniho osvétleni - v hlavnim objektu ZS, pavilonu ani v jejich
okoli nebudou instalovany zadné zdroje svétla s negativnimi u€inky na okoli.

e pfitomnost azbestu - stavebni odpad nebude obsahovat azbest ani jiné nebezpesné slozky. Reseni
likvidace odpadu béhem vystavby viz. kapitola B.10, odst. i).

e vliv na zivotni prostfedi — hluk, vibrace, voda, odpady a plda — navrzena stavba nema vliv na
kvalitu ovzdusi, hluku a vody okolniho prostiedi. Stavba neobsahuje Zadné zdroje znecistujicich
emisi. Aredl ZS je napojen piipojkou splaskové kanalizace na obecni kanalizaci a vefejny vodovod.
Splaskové odpadni vody jsou tak pfevadény do vefejné kanalizaéni soustavy. Odpad je
shromazdovan v k tomu ur€enych nadobach na pozemku investora, bude vyvazen a likvidovan
opravnénou organizaci. Stavebni hluk nepfesahne dle nafizeni viady &. 272/2011 Sb. hodnotu
limitd pro ekvivalentni hladinu hluku. Stavba nebude pfitom mit béhem provadéni zasadné
negativni vliv na uroven zivotniho prostfedi v okoli stavby. Stavba bude probihat pouze na
pozemku investora, tj. v rdmci aredlu ZS. V okoli stavby se nenachéazeji zadné zdroje hluku.

e uvolnovani nebezpecnych latek do vody nebo pldy (§ 23 vyhl. 146/2024) - v prostoru stavby, kde
se predpoklada pravidelna manipulace s latkami ohrozZujicimi jakost pidy a povrchovych nebo
podzemnich vod, musi byt podlahové konstrukce a manipulaéni plochy zajistény proti priniku
téchto latek do podlozi.

¢ vliv na klima a ovzdusi, v€etné zafazeni stacionarnich zdroju a zhodnoceni souladu s opatfenimi
uvedenymi v pfislusném programu zlepSovani kvality ovzdusi - v objektu ZS nebude umistén
zadny stacionarni zdroj emisi, k vytapéni bude pouzivan nadale systém stavajicich kaskadovych
plynovych kotld v hlavnim objektu ZS.

b) Zpasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem
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Studie EIA neni poZadovdna — jedna se o malou stavbu, kterd respektuje charakter stavajicich
sousednich objektd. Na zamér se nevztahuje zakon ¢. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zakona ¢.
114/1992 Sb. a zakon €. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, zakon €. 114/1992 Sb.
o ochrané pfirody a krajiny (§45h, §45i).

c) V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci, nebylo vydano integrované povoleni.

B.8. Celkové vodohospodarské reSeni

a) Zasobovani vodou — pripojeni ke zdroji

Dot&eny areal a hlavni objekt ZS je pfipojen stavajici pfipojkou na obecni vodovod z ulice Karlovarska

tfida. Pfipojka je ukon&ena vramci dvorniho traktu ZS, kde je osazena vodomérna $achta s

vodomérem a HUV. Vzhledem k pozici sou¢asné vodomérné Sachty je vSak nutné tuto Sachtu

pfemistit tak, aby bylo mozné smysluplné napojit nové projektovanou pfistavbu pavilonu a také posilit

puvodni dimenzi pfipojeni PE32 na PE50. Puvodni pfipojeni PE32 bude zaslepeno na odbocce

rozvodu k zemnimu hydrantu (pfedpokladana dimenze napojeni hydrantu je DN80). Mé&feni spotfeby

vody je tedy navrzeno ve vodomérné betonové Sachté na pozemku Skoly, kde je umisténa kompletni

vodomérna sestava, slozena z kulového kohoutu, zpétného ventilu a vodoméru, filtru a kulového

kohoutu na vystupu sestavy. Obecné je nutné respektovat sinéni pozadavkl na vodovodni pfipojku a

vnitfni vodovod (§ 40 vyhlaska €. 146/2024):

e vodovodni pfFipojka z vodovodu pro vefejnou potfebu a vnitfni vodovod nesmi byt propojena s
jinym zdrojem vody

e vodovodni pFipojka, popfipadé €ast vnitiniho vodovodu, musi byt uloZzena do nezamrzné hloubky
nebo musi byt chranéna proti zamrznuti

e vodovodni pfipojka musi byt vybavena zafizenim proti moznému zpétnému pritoku znecisténé
vody z vnitfniho vodovodu

e hlavni uzavér vnitfniho vodovodu se osazuje za vodomér, musi byt dostupny a jeho umisténi musi
byt viditelné a trvale oznageno

e vodomérna Sachta musi byt zabezpe€ena proti vniknuti necistot, podzemni a povrchové vody a
musi byt pfistupna

e pokud je soucasti stavby zakladni informace pro orientaci vefejnosti, musi byt vnimatelng zrakové
a dale musi byt doplnéna hmatovymi nebo akustickymi prvky podle odstavce 2

e vodovodni pfipojka, popfipadé €ast vnitiniho vodovodu musi byt navrZzena a provedena tak, aby
splfiovala pozadavky na ochranu proti znecisténi pitné vody

b) Odpadni vody — nakladani a likvidace

Stavajici hlavni objekt a areal ZS je pfipojen stavajici pripojkou na stoku splaskové kanalizace,
pficemz navrzenou stavbou nedochazi k zadnym zasahim v ramci technickych Uprav &i navySeni
kapacity odpadnich vod. Splaskova kanalizace z pfistavby objektu bude zavedena do kameninového
venkovniho rozvodu v arealu Skoly, dimenze 300 mm. Obecné je nutné respektovat spinéni
pozadavku na kanaliza¢ni pfipojku a vnitini kanalizaci (§ 41 vyhlaska ¢. 146/2024):

e je-li stavba pfipojena k oddilné kanalizaci, musi byt i vnitini kanalizace oddilna

e potrubi kanalizaéni pfipojky musi byt uloZeno do nezadmrzné hloubky nebo musi byt chranéno proti
zamrznuti

o (istici tvarovka se nesmi osadit v mistnosti, ve které by unik odpadni vody mohl ohrozit pozadavky
na bezpeéné uzivani stavby

e vétraci potrubi vnitfni kanalizace nesmi byt zausténo do komin(, vétracich priiducht, svétlikd,
instalacnich, shozovych a vytahovych Sachet a pudnich prostord a musi byt vyvedeno minimalné
0,5 m nad uroven stfeSniho plasté. Nad pochozi plochy musi byt vétraci potrubi vnitfni kanalizace
umisténo tak, aby nedoSlo k obtéZovani a ohroZzovani okoli a vétraci potrubi musi byt ukonéeno 0,5
m nad rovinou stfechy. Nejmensi vodorovna vzdalenost vyusténi vétraciho potrubi od teras, oken
nebo jinych otvord obytnych nebo pobytovych mistnosti, musi byt 3 m nebo musi vétraci potrubi
vyustit minimalné 1 m nad uroven nejvyssi ¢asti tohoto otvoru.

e prostor s mokrym €isténim podlah, s mokrym provozem, s technickym a technologickym zafizenim
vyuzivajicim vodu, pokud nejsou napojeny na kanalizaci, musi byt vybaveny systémem
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zachycovani a odvadéni vody z provozu stavby i zafizeni, pfipadné akumulaéni jimkou dostate¢né
kapacity opatfenou zafizenim k odvedeni zachycené vody

e kanaliza¢ni pfipojka, popfipadé vnitini kanalizace musi byt navrzena a provedena tak, aby byly
splnény technické parametry téchto staveb s ohledem na poZadavky na bezpecné odvadéni
splaskovych odpadnich vod a srazkovych vod

c) Srazkové vody - vyuziti, nakladani

DesStova voda bude svedena pres odlu¢ovale nelistot do akumulaéni nadrze a projektovanych
vsakovacich boxu. Veskeré objekty slouzici k nakladani s deStovymi vodami jsou navrzeny jako
podzemni sestavy stanovenych rozmérd, vyskladané z plastovych akumulacnich blokd. Destové
odpadni vody budou vyuzivany v ramci socialnich prostor pavilonu a pro zalivku zelené v arealu ZS.
PfebyteCna destova voda bude zasakovana na pozemku, tj. bude likvidovana na pozemku investora.
PoZadavky na hospodareni se sréZkovymi vodami jsou splnény (§ 7 vyhlaSka €. 146/2024).

d) Vodohospodaiské feseni vodniho dila apod.

Vodni dilo neni soucasti navrZzené stavby.

B.9. Ochrana obyvatelstva

a) Zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimofadnou udalosti

Stavbou nedochazi k zasahim do stavajicich systéml varovani a informovani obyvatelstva.
Navrzenou stavbou nedochazi ke zménam ¢i upravam stavajiciho systému ochrany obyvatelstva, jenz
zahrnuje pInéni dkold civilni ochrany, zejména varovani, evakuace, ukryti a nouzové preziti
obyvatelstva a dalSi opatfeni k zabezpeleni ochrany jeho Zivota, zdravi a majetku.

b) Zplsob zajisténi ukryti obyvatelstva

Navrzena stavba nevyZaduje zasahy do zpUsobu zajisténi ukryti obyvatelstva.

c) Zpusob zajisténi ochrany pied nebezpeénymi ticéinky nebezpeénych latek u staveb v zénach
havarijniho planovani

Navrhovana stavba se nenachazi v zoné havarijniho planovani.
d) Zplsob zajisténi ochrany pred povodnémi
Stavba neni umisténa v zaplavovém Uzemi, nevyZaduje realizaci ochrany pfed povodnémi.

e) Zplsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfripad vypadku elektrické energie u staveb
obéanského vybaveni

Navrzena stavba neobsahuje instalaci systému pro zajisténi sobéstaCnosti pro pfipad vypadku
elektrické energie.

f) Zpusob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vyc€et, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a
provozuschopnosti

Stavajici stavby civilni ochrany nebudou navrzenou stavbou dot&eny ani ovlivhény.

g) Reseni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace

Navrzenou stavbou nedochazi k zménam v ramci feSeni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s
omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.
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B.10. Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro vystavbu pfedmétné stavby budou potfeba r{izné stavebni materialy, jako napfiklad zdivo, ocel,
maltové smési, izolaéni materialy, keramické materialy, vypiné stavebnich otvorl apod. Zajisténi
téchto materiald bude feSeno prostfednictvim smluvnich vztahl s jednotlivymi dodavateli. V ramci
vybérového Fizeni na dodavatele stavby bude v navaznosti na vykaz vymér a projekéni rozpocet
stavby (URS, RTS apod.) provedena prislusna specifikace jednotlivych stavebnich materialt a jejich
mnozstvi, véetné pozadavkl na jejich kvalitu a certifikaci. V ramci energetickych potfeb bude vyuZzita
predevs§im elektricka energie pro napdjeni stavebnich stroji, ruéniho elektronaradi, osvétleni
stavenisté apod. V ramci pfFipravy prostoru stavenisté pro realizaci navrZzené stavby bude osazen
stavebni rozvadés, ktery bude napojen na stavajici elektro soustavu hlavniho objektu ZS. Zajisténi
vody bude fe$eno pfipojenim na stavajici vodovodni soustavu hlavniho objektu ZS. Pro vystavbu
bude potfeba zajistit i dalsi hmoty, jako napfiklad palivo pro stavebni stroje, maziva a dalSi provozni
kapaliny. Zajisténi téchto hmot bude FeSeno prostfednictvim smluvnich vztahG s jednotlivymi
dodavateli.

b) Odvodnéni stavenisté, prevadéni vody - navaznost na povodiiovy plan stavby

Odtokové poméry v Uzemi se stavbou nezméni, likvidace destovych vod bude feSena dle stavajiciho
stavu povrchovym vsakovanim na pozemku stavby.

c) Napojeni stavenist’ na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na
stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy

Navrzena stavba bude pfistupna stavajicim arealovym vstupem a vjezdem z ulice Karlovarska tfida,
nevznika potfeba vytvofeni novych pristupovych tras. Vjezd a vyjezd ze stavenisté bude udrZovan tak,
aby nedochazelo ke znecisténi pfilehlych komunikaci. Pokud ke znecisténi dojde, dodavatel stavby
zajisti jeji okamzity dklid. Parkovani vozidel pracovnikd dodavatele stavby a uskladnéni stavebniho
materidlu bé&hem realizace stavby bude probihat pouze na plochach ve vlastnictvi
investora/stavebnika, tj. v ramci oploceného areélu ZS.

d) Upravy pro pristupnost a bezbariérové uzivani - oploceni stavenisté ve vztahu k pochozim
plocham, zabezpeceni vykopt proti padu, pfistupy k pozemkiim a objektiim, obchozi trasy
pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné doc¢asnych prechodii a
mist pro pfrechazeni, nahrada za zabor vyhrazenych parkovacich stani a obchozich tras

Pfedmétné upravy ve vztahu k bezbariérovému uzivani nejsou v ramci realizace stavby planovany.
Oploceni stavenisté ve vztahu k vefejnym plocham je definovano pevnym arealovym oplocenim ZS. V
ramci navrzené stavby nejsou planovany bezbariérové obchozi trasy.

e) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich vlivi

Rozsah staveni$té je dan prostorem areélu ZS. Stavebni prace musi byt provadény tak, aby doslo k
minimalizaci negativniho ovlivnéni Zivotniho prostfedi a dopravniho systému pfilehlé lokality.
Stacionarni stroje (kompresor, elektrocentrala apod.) budou vybaveny zhotovitelem stavby ocelovou
vodotésnou vanou umisténou pod strojem, likvidace vybouranych hmot bude mozna pouze odvozem
na povolenou skladku nebo k recyklaci, pficemz odvoz a uloZeni vybouranych hmot na fizené skladky
zajisti zhotovitel stavby Zhotovitel stavby je povinen zajistit, aby hluk zpisobeny v pribéhu stavebni
Cinnosti splfioval limity pfislusnych hygienickych norem, v t€sném okoli stavby je nutno spinit Nafizeni
vlady &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci, § 12 hygienické
limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru, kde je
uréena nejvyssi pripustna hodnota hluku ve venkovnim prostoru pro provadéni povolenych staveb v
dobé od 7 do 21 hodin....LAeq,T = 50 dB + 15 dB (pfipustna korekce), pfi¢emz provadéni stavebnich
praci v noCni dobé& se nepfedpoklada. Projektant pfedpoklada provadéni stavebnich praci v
pracovnich dnech PO-PA, v &ase 7 az 17 hodin.

f) Ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby
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B&hem provadéni stavby bude bezprostiedni okoli arealu ZS udrzovano v &istoté, pfi vyjezdu vozidel
stavby na vefejnou komunikaci bude zamezeno jejimu zneciStovani. Odpad bude pfepravovan
v typovych kontejnerech se zakrytou loZnou plochou zakrytnou plachtou branici uUniku odpadu.
Stavenisté je od okolnich vefejnych ploch oddéleno stavajicim arealovym oplocenim a vjezdem.

g) Pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce, kaceni dievin

Stavba nevyvola pozadavky na asanace, demolice, demontaze, dekonstrukce, kaceni dfevin ani dalSi
zasahy.

h) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavba bude probihat vyhradné v ramci areélu ZS, ktery je ve vlastnictvi investora. Zabory ostatnich
pozemku nejsou vyzadovany.

i) Produkce odpadil a druhotnych surovin pfi stavbé - mnozstvi, druhy a kategorie odpada a
surovin, predchazeni vzniku odpadd a zptlisob jejich tfidéni pro dalSi vyuziti véetné popisu
opatieni proti kontaminaci téchto materiald, jejich odstranéni apod.

DPS je navrzena jako standardni stavba pfedmétného charakteru. Odborny odhad druhl a mnozstvi
stavebniho odpadu, ktery vznikne pfi realizaci dila je soucasti projekéniho rozpoctu stavby a vykazu
vymér dle soustavy URS (RTS), ktery tvofi samostatnou &ast DPS. Pivodcem vzniklych odpad(i bude
odborny dodavatel stavby a ten je povinen béhem vystavby vést evidenci o mnozZstvi a druhu
vzniklych odpadl a nakladani s nimi. Nakladani s odpady ze stavby bude provadéno dle zakona &.
541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni. Odpady, vznikajici pfi realizaci stavby, budou zatfidény
dle vyhlasky €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpadu (Katalog odpadu).
ZneSkodnéni odpadll bude provadéno opravnénou osobou &i organizaci na zafizeni schvaleném
k danému provozu. Pfednostné bude zajisténo dal$i vyuziti odpadu pred jejich odstranénim, ftj.
materialové vyuziti bude mit pfednost pred likvidaci odpadu jinym zplsobem. Pfehled a kategorizace
odpadu vznikajicich pfi stavebni €innosti je uveden v nasledujicim prehledu dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb.
Jednd se o odpady skupiny 17 - Stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné vytézené zeminy
z kontaminovanych mist) a odpady skupiny 20 - Komunalni odpady (odpady z domacnosti a podobné
zivhostenské, primyslové odpady a odpady z uradu) véetné slozek z oddéleného sbéru.

Kod odpadu Nazev druhu odpadu Kategorie
odpadu

1501 01 Papirové a lepenkové obaly @)

1501 02 Plastové obaly @)

17 01 01 Beton O

17 01 02 Cihly O

17 01 03 TaSky a keramické vyrobky @)

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O

17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 @)

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 O
0901,170902a17 09 03

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 O

17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N

17 04 07 Smésné kovy )

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo N
jiné nebezpecné latky

08 04 09 Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka N
rozpoustédla nebo jiné nebezpelné latky

08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod Cislem @)
08 04 09

150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly t&mito N
latkami znecisténé

17 02 01 Drevo O

17 04 02 Hlinik O
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17 04 05 Zelezo a ocel 0
2003 01 Smésny komunalni odpad @)
20 0303 Uliéni smetky @)
200102 Sklo O
200108 Biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven @)
200203 Jiny biologicky nerozlozitelny odpad O

Vzhledem k povaze praci bude odpad obsahovat zejména puvodni omitkoviny, cihelné zdivo, dfevo,
sklo, ocelové a Zelezné prvky, smésné kovy, keramické vyrobky a dlazby, papir, suté, jiné standardni
stavebni a demoli¢ni odpady. S obalovymi materidly bude nakladano v souladu se zakonem ¢.
477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zakon( (zakon o obalech). Odpady budou pfedany
pouze osobam, které jsou podle zdkona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény.

Odpad bude pfed odvozem ukladan do pfistavenych velkoobjemovych typovych kontejnert, které
budou zajistény pfed nezadoucim znehodnocenim nebo Unikem odpadu. Stavebni odpad bude
shromazdovan na zabezpeCeném stavenisti, které je vymezeno uzavifenym vlastnim pozemkem
arealu ZS. Piepravni prostfedky pfi pfepravé odpadu budou uzavieny nebo budou mit loZznou plochu
zakrytou, aby bylo zabranéno Uniku pfevazeného odpadu. Pokud dojde v prabéhu pfepravy k uniku
stavebniho odpadu, bude odpad neprodlené odstranén a misto bude uklizeno. PFi kontrolnich
prohlidkach a KD budou pfedkladany doklady o zplsobu odstranéni odpadd ze stavebni ¢innosti.
Pracovnici realizujici stavbu budou nalezité zaskoleni (a kontrolovani) o zakazu spalovani jakéhokoliv
substratu majiciho povahu odpadu na staveniSti. Dodavatel stavby je povinen provadét presnou
kontrolu stavebniho odpadu a v pfipadé zjisténi nebezpecného odpadu bude okamzité tuto skutecnost
hlasit investorovi, TDI a projektantovi.

VétSina predpokladaného odpadu bude odvezena na recyklaéni linku, obalové materialy budou
tfidény a predany také k recyklaci. Nebezpe¢né odpady budou shromazdovany a pfedany k odborné
likvidaci v souladu s platnou legislativou. Smésné komunalni odpady budou odvazeny na skladku
komunalniho odpadu. S veSkerymi odpady bude naklddano v souladu s platnou legislativou a s
dirazem na minimalizaci negativniho dopadu na Zzivotni prostfedi. Pro zajiSténi likvidace odpadu
budou uzavieny smlouvy s opravnénymi osobami.

Stavaijici hlavni objekt ZS neobsahuje v ramci stavebnich konstrukci &i rozvodi TZB materialy, které
by vykazovaly obsah azbestu €i jinych nebezpeénych latek, napf. stoupaci potrubi kanalizace apod. V
navaznosti na tyto fakta neni divod v dobé zpracovani této PD predpokladat obsah azbestu ve
stavajicich konstrukci. Pfes tento projekéni prfedpoklad je stavebnik a dodavatel stavby povinen
béhem stavby zajistit pfislusny autorizovany dohled nad provadénim stavby v&etné kontroly ze strany
TDI. PF¥i provadéni bouracich pracich bude dochéazet, ze strany odborného dodavatele stavby a TDI, k
postupnému ovéfovani vySe uvedeného pfedpokladu projektanta a v pfipadé, Ze by se pfesto zjistila
pritomnost konstrukce s moznou pfitomnosti azbestu, bude postupovano dle pfislusnych normativ a
vyhlasek, jelikoz azbest je sloZka, ktera €ini stavebni ¢i jiny odpad nebezpenym ve smyslu zakona o
odpadech ¢&. 541/2020 Sb.

Hlavni provoz objekt(l a arealu ZS po provedeni stavebnich praci bude stejného charakteru jako
stavajici, tj. provoz 8kolniho zafizeni ZS. B&hem provozu ZS Ize od&ekavat predev§im vznik
komunalniho odpadu, nemajici povahu nebezpeénych odpadu. V kone¢né mife se bude jednat o
papir, plasty, sklo, biologicky odpad a pfipadny vznik plastovych a papirovych obald. Z nebezpeénych
odpadl Ize ocekavat max. baterie, barvy apod. MnozZstvi téchto odpadu bude vzhledem ke kapacité
objektu zanedbatelné a likvidace nebude &init problém. Tyto odpady budou nasledné likvidovany a
odvazeny na zakladé smluvniho vztahu se subjektem majici opravnéni k pfislusné &innosti. Stani
sbé&rnych nadob na smésny komunalni odpad je fe$en v ramci oploceného areélu ZS.

j) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zemina vytéZena pfi hloubeni zakladovych konstrukci bude vyuzita na terénni a sadové upravy

v ramci Upravy aredlu ZS a v okoli pavilonu. Pfebyteéna nevhodna zemina pak bude odvezena na
pfislusnou skladku, ktera je ur€ena pro tento typ materialu.
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k) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé - popis pfitomnosti nebezpeénych latek pfi
vystavbé, popis opatifeni proti kontaminaci materialGi, stavby a jejiho okoli, opatfeni k
minimalizaci dopad( pfi provadéni stavby na ZzZivotni prostfedi vcetné opatieni proti
prasnosti, opatieni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti, opatieni pfi nakladani s azbestem
a ochrana drevin

Zhotovitel stavby je povinen zajistit ochranu okoli stavenisté pred znecisténim a poskozenim. V
pribéhu stavby budou realizovana pribézna opatfeni k minimalizaci prasnosti a hluku ze stavebni
¢innosti. Bourani stavebnich konstrukci bude provedeno v rozsahu navrzené stavby, pfi¢emz pfi jejich
provadéni budou realizovana protiprasna opatfeni (protiprasné bariéry, vihéeni a kropeni apod.).
Prach a emise budou vznikat vyuZitim mechanizace v rdmci stavby. Emise z dopravy a mechanizace
budou minimalizovany pouzivanim vozidel a stroju s nizkymi emisemi a dodrzovanim provoznich
postup(, které omezuji prasnost a hluk.

1) Pozarni bezpeénost a zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Na stavenisti a béhem provadéni stavby je budouci dodavatel stavby povinen dodrzovat platné
bezpecnostni zakony, predpisy a souvisejici vyhlasky. Celkovy provoz na stavenisti, technologie
provadéni stavby, konstrukci, zafizeni a jednotlivych ¢innosti budou provadény a vykonavany s
ohledem na bezpec€nost prace zejména pak v navaznosti na:

e zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist (zejména Cast pata —
Bezpec&nost a ochrana zdravi pfi praci)

e zakon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zaji$téni dalSich podminek bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci)

e narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

e narizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

e narizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

e vyhlaska ¢€. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpisu

V ramci této PD jsou obsazeny béZné prace a technologie provadéné pfi obdobnych stavbach. Stavba
bude zajisténa proti pfistupu cizich osob, na stavbé se budou pohybovat pouze proskoleni pracovnici,
jednotlivé prace budou provadény dle technologickych postupd, pfi dodrzeni bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci. Pfi stavbé budou dodrzeny obecné technické pozadavky na vystavbu dle pfislusného
stavebniho zakona, souvisejicich vyhlasek atd. Za dodrzovani pfedpist bezpecénosti prace a ochrany
zdravi, jakoz i za udrzbu a revize pracovnich pomucek a stroju zodpovida provadeéjici organizace,
resp. zhotovitel stavby. Pfi pracich v ochrannych pasmech inZenyrskych vedeni je tfeba plnit
podminky pfislusného spravce IS a dbat na zvySenou opatrnost pracovnikd. Zhotovitel zajisti zejména
nasledujici:

e pracovnici musi mit k vykonu dané prace potfebnou odbornou a zdravotni zplsobilost, méli
pfislusné instrukce k ¢innostem, které maiji provadét a byli seznameni s pfipadnymi riziky prace na
daném pracovisti

e Kk Cinnosti, kterou maji pracovnici vykonavat, musi byt vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostfedky odpovidajicimi ohroZeni, jez vyplyva z provadénych praci, popf. rizika pracovisté, dale
vhodnymi pracovnimi pomuickami a prostfedky (naradi)

e pracovisté, na kterém se maji prace odbyvat, musi byt pfedano a musi splfovat poZadavky
z hlediska zabezpedeni

e mezi uCastniky vystavby (investor, odbératel, jiny zhotovitel) musi byt pfedem dohodnuty a
pisemnou formou stvrzeny vzajemné vztahy, zavazky, povinnosti a odpovédnost v oblasti
bezpecnosti prace na pfedaném pracovisti, pfipadné pfi soubéhu praci vice zhotovitel(

e pracovnici musi byt seznameni o zplisobu chovani na pracovisti a s pfipadnym zdrojem nebezpeci
na pracovistich, kde se stavebni prace odbyvaji za provozu odbératele
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e fidici pracovnici musi mit k dispozici bezpe¢nostni predpisy, jakoz i podklady (navody k obsluze,
technologické a pracovni postupy apod.), podle nichZ jsou feSeny a upfesfiovany bezpecné
postupy prace

e k provadéni stavebnich praci musi byt v€as a v potfeném rozsahu zajisténa technicka vybavenost
nutna k bezpe&nému provadéni praci dle stanovenych technologickych postupt

e stavenisté musi byt oploceno do vysky nejméné 1,80 m, vstupy do téchto vymezenych uzemi musi
byt uzamykatelné a uzamcené v dobé, kdy se na stavbé nepracuje, a oznaleny bezpe&nostnimi
tabulkami a znackami

e na vSech pracovistich a pfistupovych komunikacich, skladkach apod. musi byt udrZzovan po celou
dobu vystavby bezpecny stav, pofadek a zajisténo dostateCné osvétleni

e pohyb pracovnikl musi byt feSen tak, aby byly dodrzeny potfebné Sitky a vySky prachozich profild.
Minimalni Sifka pfistupové cesty na pracovisté je 0,75 m, v pfipadé oboustranného provozu 1,50
m. Podchodné vysky smi byt minimalné& 2,10 m, vyjime&né& 1,80 m pfi zabezpeceni snizenych mist.
Pro dopravu vozidel a stroju je dostate€nym prdjezdnym profilem takovy, ktery je o 30 cm vétsi nez
rozméry dopravniho prostfedku v&etné nakladu. VSechny pfekazky v komunikacich musi byt fadné
oznaCeny, pokud jsou vy8Si nez 10 cm, pak opatfeny vhodnym pfechodem nebo pfejezdem.
Jakékoliv otvory (je-li krat8i rozmér vétsi nez 25 cm) a jamy v komunikacich nebo na pracovidtich
musi byt zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musi mit odpovidajici unosnost a nesmi byt
lehce odstranitelny. Nezakryvaji se pouze ty otvory (jamy), v nichz se pracuje. Pohybuji-li se
pracovnici u takovych otvorl v bezprostfedni blizkosti (do 1,5 m), musi byt ohrazeny nebo
stfeZeny. VSechny jamy s nebezpelnymi latkami se musi ohradit i na stavenistich v nezastavéném
Uzemi vzdy dvoutyCovym zabradlim minimalni vysky 1,1 m. Tento zplsob zabezpeceni nelze
nahradit vytvofenim zabrany.

V navaznosti na rozsah stavby a podminky znamé v dobé& zpracovani této DPS, projektant
predpoklada pfitomnost koordinatora bezpe€nosti a zdravi pfi praci. Tento zavér je povinen investor,
zhotovitel stavby a TDI opétovné provéfit pfed zahajenim stavby a pfipadné zajistit pfitomnost tohoto
koordinatora po dobu realizace stavby.

m) Objizdné a nahradni trasy - pozadavky a provedeni
Stavba nevyvola potfebu realizace objizdnych ¢€i obchozich tras.

n) Zvlastni podminky a pozadavky na realiza¢ni podminky, organizaci stavenisté a provadéni
praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo
bezpecnostnich pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatieni proti G€inkiim
vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.

V ramci navrZzené stavby nejsou stanoveny zvlastni podminky a pozadavky na realizaéni podminky,
organizaci stavenisté apod.

o) Limity pro uziti vy§kové mechanizace a opatieni ve vztahu k vizualnimu znaceni vyskovych
piekazek leteckého provozu podle jiného pravniho predpisu

V misté stavby nejsou stanoveny Zzadné vySkové limity pro uziti vySkové mechanizace.

p) Predpokladany postup vystavby v €lenéni na etapy a €asovy plan dokladajici (technicky a
technologicky) redlné doby vystavby

Planovany zacCatek a konec realizace stavby je 06/2025 — 07/2026, pfi€emz hlavni stavebni prace
v ramci_hlavni budovy ZS budou provadény v 06-07/2026. Diivodem je zabezpedeni fadné vyuky
v Skolnim roce 2025/2026 v&etné zachovani vyuky ve stavajici kmenové u€ebné v 2.NP, kde bude
nové vedena spojovaci chodba do prostoru pavilonu. Stavba bude provadéna béznou technologii
v ramci jedné etapy.

q) Pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a
zpusob pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky

Nejsou kladeny Zzadné poZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu ani dalSi specifické
pozadavky na pribéh a zplsob pfipravy a realizace vystavby. PoZadavkem investora a provozovatele
ZS je pouze zachovani vyuky ve stavajici kmenové udebné& v 2.NP po celou dobu $kolniho roku
2025/2026, kde bude nové vedena spojovaci chodba do prostoru pavilonu. DalSi prace v ramci
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hlavniho objektu ZS b&hem 8§kolniho roku 2025/2026 musi byt koordinovany a planovany
v dostateéném predstihu s investorem, provozovatelem ZS a TDI.

r) Docdasné stavby

V souvislosti s navrzenou stavbou nebudou realizovany zadné doCasné stavby.

s) Navrh fazi vystavby za tcelem provedeni kontrolnich prohlidek

Navrzena stavba bude kontrolovana ze strany investora, projektanta a TDI praibézné po celou dobu
stavby v ramci kontrolnich dni (KD). Kontrolni prohlidky stavby budou provedeny v navaznosti na
rozhodnuti o umisténi a povoleni stavby &.j. SMKL/089545/2024/0SS/Mi ze dne 13. 5. 2024, vydal
Magistrat mésta Kladna — Odbor vystavby — Oddéleni stavebné&-spravni, nabyti pravni moci 5. 6.

2024, &ast lll. Stanoveni podminek pro provedeni stavby, odst. 3:

e dokonc&eni hrubé stavby
e dokonceni vnitinich instalaci
e dokonceni stavby

Dokoné&enou stavbu Ize uzivat na zakladé vydani kolaudacniho souhlasu, viz. odst. 12).

B.11. Zavérecné upozornéni projektanta

PfedloZzena DPS je provedena v navaznosti na predeSlou DUR+DSP z 02/2024, vyjadfeni DOSS a
mistné prfislusného Magistratu mésta Kladna — Odbor vystavby — Oddéleni stavebné-spravni, viz.
rozhodnuti o umisténi a povoleni stavby &.j. SMKL/089545/2024/0SS/Mi ze dne 13. 5. 2024, nabyti
pravni moci 5. 6. 2024. DPS byla pribézné konzultovana s investorem, pficemz dispoziCni feSeni a
rozsah stavby byly odsouhlaseny ze strany vedeni obce Kamenné Zehrovice a ZS Kamenné
Zehrovice. PD je vypracovana ve stupni DPS pro organizaci vybé&rového fizeni na dodavatele stavby.
Pfed provedenim stavby je zhotovitel stavby povinen provést vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti a
soustav TZB v navaznosti na rozsah stavby a stavenisté, aby se pfedeSlo pfipadnym Skodam pfi
provadéni stavby. Pfed provedenim stavby zajisti dodavatel stavby na své naklady zpracovani
upfesnéni této DPS formou jeji aktualizace &i zpracovanim dokumentace realizace stavby (DRS),
ktera upfesni technologicko-materidlové feSeni stavby v navaznosti na konkrétni typy stavebnich
konstrukci a technologie nabidnuté v rdmci vybé&rového fizeni na dodavatele stavby. Dale je zhotovitel
stavby povinen provést PD skute¢ného provedeni (DSPS), ktera bude investorovi pfedana pfi
ukon€eni stavby. Pfipadnou nutnou inZenyrskou €innost v rdmci provadéni navrzené stavby vcetné
zajisténi zabor(i atd., provede jeji budouci zhotovitel na své naklady. Tato DPS je zpracovana
v navaznosti na skutecnosti v€éetné pozadavku investora znamé v dobé jejiho zpracovani, tj. do doby
protokolarniho pfedani DPS.

Jakékoli zasadni zmény oproti projektové dokumentaci DPS je nutné konzultovat pisemnou formou s
projektantem. Re$eni obsazené v této projektové dokumentaci je predmétem ochrany dle autorského
zakona. Pfipadnou nutnou inZzenyrskou ¢&innost v ramci provadéni stavby v€. zafizeni stavenisté
provede zhotovitel stavby na své naklady. Ve v8ech pfipadech, kdy tato DPS, zadavaci dokumentace,
zadavaci rozpocet stavby (neocenény projekéni rozpolet a stavby a vykaz vymér) €i jakakoli jina ¢ast
zadavacich podminek zejména technické podminky, obsahuji poZadavky nebo odkazy na obchodni
firmy, ndzvy nebo jména a pfijmeni, specifickd oznaceni zboZi a sluzeb, které plati pro urcitou osobu,
popf. jeji organizacni slozku za pfiznacné, patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory,
ochranné znamky nebo oznaceni plvodu, umoziuje zadavatel pro plnéni vefejné zakazky pouziti i
jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni.

V Kladné, bfezen 2025 Ing. LibuSe Chvatalova
Ing. Jaromir Chvéatal
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