
1 
 

A. Průvodní list 
 
 
OBSAH 
 
 
A.1.  Identifikační údaje         2 

A.2.  Seznam vstupních podkladů        4 

A.3.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení    5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

A.1.  Identifikační údaje 
 
A.1.1.  Údaje o stavbě  
 
a) Název stavby:  Stavební úpravy a přístavba objektu ZŠ Kamenné Žehrovice 

 
b) Místo stavby:  parc.č. 1/1, 6, st. 225, kat. úz. Kamenné Žehrovice 

areál ZŚ Kamenné Žehrovice  
Karlovarská tř. 150, 273 01 Kamenné Žehrovice 

     
osazení stávajícího hlavního objektu ZŠ, parc.č. st. 225, kat. území 
Kamenné Žehrovice a navazujícího areálu ZŠ, je přiloženo na níže 
uvedené mapě KN + ortomapě (zdroj ČUZK), prostor přístavby 
nového pavilonu je orientačně vyznačeno červeně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Údaje z KN (zdroj ČUZK): 
 

Parcelní číslo:  st. 225 
Obec:   Kamenné Žehrovice [532452] 
Katastrální území: Kamenné Žehrovice [662844] 
Číslo LV:  10001 
Výměra [m2]:  1730 
Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba: budova s č.p. 150, Kamenné Žehrovice 

stavba občanského vybavení 
Adresa místa:  Karlovarská třída č.p. 150,  

Kamenné Žehrovice  
Vlastnické právo: Obec Kamenné Žehrovice, 
    Karlovarská třída 6, Kamenné Žehrovice 
Způsob ochr. nemovit.: Chráněná ložisková území. 
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Seznam BPEJ:  Parcela nemá evidované BPEJ. 
Omezení vlast. práva: Nejsou evidována žádná omezení. 
Jiné zápisy:  Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 
 
Parcelní číslo:  1/1 
Obec:   Kamenné Žehrovice [532452] 
Katastrální území: Kamenné Žehrovice [662844] 
Číslo LV:  10001 
Výměra [m2]:  4243 
Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 
Způsob využití:  ostatní komunikace 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
Vlastnické právo: Obec Kamenné Žehrovice,  

Karlovarská třída 6, Kamenné Žehrovice 
Způsob ochr. nemovit.: Chráněná ložisková území. 
Seznam BPEJ:  Parcela nemá evidované BPEJ. 
Omezení vlast. práva: Věcné břemeno zřizování a provoz. vedení. 
Jiné zápisy:  Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 
 
Parcelní číslo:  6 
Obec:   Kamenné Žehrovice [532452] 
Katastrální území: Kamenné Žehrovice [662844] 
Číslo LV:  10001 
Výměra [m2]:  2116 
Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:  zahrada 
Vlastnické právo: Obec Kamenné Žehrovice,  

Karlovarská třída 6, Kamenné Žehrovice 
Způsob ochr. nemovit.: Chráněná ložisková území, zemědělský půdní 

fond. 
Seznam BPEJ:  BPEJ 41100, výměra 2116 m2 
Omezení vlast. práva: Věcné břemeno zřizování a provoz. vedení. 
Jiné zápisy:  Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

 
c) Dílčí část stavby:  Předmětná stavba není členěna na dílčí stavební objekty, inženýrské  

objekty, technická či technologická zařízení.  
 
Předmět dokumentace:  Tato  projektová dokumentace  pro provádění stavby (PD či DPS) řeší  

stavební úpravy a přístavbu stávajícího hlavního objektu v rámci 
areálu ZŠ Kamenné Žehrovice (ZŠ) se záměrem zvýšení kapacity 
žáků a počtu kmenových učeben. DPS je vypracována výhradně za 
účelem organizace výběrového řízení na dodavatele stavby. Před 
provedením stavby zajistí její dodavatel na své náklady zpracování 
upřesnění této DPS formou její aktualizace či zpracováním 
dokumentace realizace stavby (DRS), která upřesní technologicko-
materiálové řešení stavby v návaznosti na konkrétní typy stavebních 
konstrukcí a technologie nabídnuté v rámci výběrového řízení na 
dodavatele stavby. Základní údaje ve vztahu k navržené stavbě jsou: 

  
 stavba občanské vybavenosti – školní zařízení (ZŠ) 
 změna dokončené stavby 
 trvalá stavba 

 
Záměr je řešen návrhem přístavby samostatného pavilonu (dále jen 
pavilon) v jižní části školní zahrady, podél prostoru školního hřiště. 
Pavilon bude s hlavním objektem ZŠ propojen pomocí kryté lávky v 
úrovni 2.NP.  Navrženou akcí se zvýší kapacita žáků v ZŠ z 225 na 
278 žáků a počet kmenových učeben se zvýší o 2 učebny, přestože 
nový pavilon obsahuje 3 učebny. Tento stav je způsoben náhradou za 
rušenou učebnu m.č. 2.19 v hlavní budově ZŠ, která bude využita pro 
osazení propojovací chodby směrem do nového pavilonu. Nově 
navržené učebny jsou kapacitně určeny na počet 26 až 27 
žáků/učebna. Areál ZŠ včetně školního hřiště je ve vlastnictví 
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zřizovatele školy, tj. Obce Kamenné Žehrovice, viz. výše uvedené 
údaje z KN. Stavba bude realizována na základě rozhodnutí o 
umístění a povolení stavby č.j. SMKL/089545/2024/OSS/Mi ze dne 
13. 5. 2024, vydal Magistrát města Kladna – Odbor výstavby – 
Oddělení stavebně-správní, nabytí právní moci 5. 6. 2024. 
 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi: 
 
a) Stavebník:   Obec Kamenné Žehrovice 
    Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice  
    IČO: 00234508 

tel.: 312 651 326, email: ou@kamennezehrovice.cz 
ISDS: agmbufm 
 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
a) Projektant:   ARIPROS s.r.o. 
    Železničářů 2286, 272 01  Kladno-Kročehlavy 
    IČ: 26174936 
    tel.: 312 246 002, email: info@aripros.cz 
    ISDS: v4zm9qs 
 
b) Odpovědný projektant: Ing. Libuše Chvátalová, ČKAIT 0009987   
  
c) Ostatní projektanti:  Ing. Jaromír Chvátal – vedoucí zakázky a stavební část 
    Alena Pacovská – stavební část 
    Ing. Martin Trčka – stavebně-konstrukční část (statika) 
    Ing. Jindřich Matějka – ZTI a vytápění 
    Petr Janeček – elektro 
    Ing. Petr Havlíček – požárně-bezpečnostní řešení 
    Ing. Tomáš Rozsíval – akustická studie 
    Ing. Tomáš Trux – studie denního osvětlení  
    Ing. Michal Sochor (RADONtest s.r.o.) – stanovení radon. Indexu 
    Ing. Lukáš Matějka - PENB 
 
d) Zeměměřický inženýr: Ing. Ladislav Manda – č. ÚOZI 2152 
 
A.1.4. Zhotovitel stavby:  
 
a) Zhotovitel stavby:   V době zpracování této DPS nebyl znám dodavatel stavby. Tato  DPS  

bude po svém vypracování využita pro organizaci příslušného 
výběrového řízení na dodavatele stavby, které bude zajištěno ze 
strany stavebníka a investora, tj. Obce Kamenné Žehrovice. 
 

A.2. Seznam vstupních podkladů 
 
 smlouva o dílo ze dne 17.12.2024 na pořízení této DPS včetně projekčního rozpočtu stavby a 

výkazu výměr 
 studie stavby „Stavební úpravy a přístavba objektu ZŠ Kamenné Žehrovice – navýšení kapacity 

učeben ZŠ“, zpracováno v 08/2023 
 dokumentace pro společné stavební řízení (DUR+DSP) z 02/2024 
 rozhodnutí o umístění a povolení stavby č.j. SMKL/089545/2024/OSS/Mi ze dne 13. 5. 2024, vydal 

Magistrát města Kladna – Odbor výstavby – Oddělení stavebně-správní, nabytí právní moci 5. 6. 
2024 

 vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) v rámci projednání DUR+DSP (jednotlivá 
vyjádření DOSS a správců inženýrských sítí tvoří nedílnou část DPS) 

 prohlídka objektu ZŠ včetně provedení fotodokumentace stávajícího stavu ZŠ – provedl projektant 
za účasti zástupce investora 

 postupné konzultace s investorem v průběhu zpracování všech stupňů PD 
 konzultace navrženého hygienického a provozního řešení ve fázi studie a DUR+DSP v rámci KHS, 

pracoviště Kladno 
 stanovení radonového indexu pozemku ze dne 23. 2. 2024, zpracovatel Mgr. Michal Sochor 
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 PENB ze dne 28. 3. 2024, zpracovatel Ing. Lukáš Matějka 
 související mapové podklady (zdroj ČUZK) 
 příslušné EN, ČSN, TP vztahující se k danému druhu stavby 
 
A.3. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty či technologická zařízení. Stavba bude prováděna 
uceleně a předána jako celek po jejím kompletním dokončení, a to po řádné přejímce činností 
nezbytných pro provoz nového pavilonu, souvisejících prostor ZŠ a provedení protokolárního předání 
stavby investorovi. 
 
 
V Kladně, březen 2025                  Ing. Libuše Chvátalová 

                                                                                                                            Ing. Jaromír Chvátal 
 
 


