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Identifikační údaje 
 
Název stavby:   Stavební úpravy a přístavba objektu ZŠ Kamenné Žehrovice
     
Místo stavby:   parc.č. 1/1, 6, st. 225, kat. úz. Kamenné Žehrovice 

areál ZŚ Kamenné Žehrovice  
Karlovarská tř. 150, 273 01 Kamenné Žehrovice 

 
Stavebník:   Obec Kamenné Žehrovice 
    Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice  
    IČO: 00234508 

tel.: 312 651 326, email: ou@kamennezehrovice.cz 
ISDS: agmbufm 

     
Projektant:   ARIPROS s.r.o. 
    Železničářů 2286, 272 01  Kladno-Kročehlavy 
    IČ: 26174936 
    tel.: 312 246 002, email: info@aripros.cz 
    ISDS: v4zm9qs 
     
Odpovědný projektant: Ing. Libuše Chvátalová, ČKAIT 0009987 
 
Ostatní projektanti:  Ing. Jaromír Chvátal – vedoucí zakázky a stavební část 
    Alena Pacovská – stavební část 
    Ing. Martin Trčka – stavebně-konstrukční část (statika) 
    Ing. Jindřich Matějka – ZTI a vytápění 
    Petr Janeček – elektro 
    Ing. Petr Havlíček – požárně-bezpečnostní řešení 
    Ing. Tomáš Rozsíval – akustická studie 
    Ing. Tomáš Trux – studie denního osvětlení  
    Ing. Michal Sochor (RADONtest s.r.o.) – stanovení radon. Indexu 
    Ing. Lukáš Matějka - PENB 
 
Zeměměřický inženýr:  Ing. Ladislav Manda – č. ÚOZI 2152 
 
Předmět dokumentace: Tato  projektová dokumentace  pro provádění stavby (PD či DPS) řeší  

stavební úpravy a přístavbu stávajícího hlavního objektu v rámci 
areálu ZŠ Kamenné Žehrovice (ZŠ) se záměrem zvýšení kapacity 
žáků a počtu kmenových učeben. DPS je vypracována výhradně za 
účelem organizace výběrového řízení na dodavatele stavby. Před 
provedením stavby zajistí její dodavatel na své náklady zpracování 
upřesnění této DPS formou její aktualizace či zpracováním 
dokumentace realizace stavby (DRS), která upřesní technologicko-
materiálové řešení stavby v návaznosti na konkrétní typy stavebních 
konstrukcí a technologie nabídnuté v rámci výběrového řízení na 
dodavatele stavby. Základní údaje ve vztahu k navržené stavbě jsou: 

  
 stavba občanské vybavenosti – školní zařízení (ZŠ) 
 změna dokončené stavby 
 trvalá stavba 

 
Záměr je řešen návrhem přístavby samostatného pavilonu (dále jen 
pavilon) v jižní části školní zahrady, podél prostoru školního hřiště. 
Pavilon bude s hlavním objektem ZŠ propojen pomocí kryté lávky v 
úrovni 2.NP.  Navrženou akcí se zvýší kapacita žáků v ZŠ z 225 na 
278 žáků a počet kmenových učeben se zvýší o 2 učebny, přestože 
nový pavilon obsahuje 3 učebny. Tento stav je způsoben náhradou za 
rušenou učebnu m.č. 2.19 v hlavní budově ZŠ, která bude využita pro 
osazení propojovací chodby směrem do nového pavilonu. Nově 
navržené učebny jsou kapacitně určeny na počet 26 až 27 
žáků/učebna. Areál ZŠ včetně školního hřiště je ve vlastnictví 
zřizovatele školy, tj. Obce Kamenné Žehrovice, viz. výše uvedené 
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údaje z KN. Stavba bude realizována na základě rozhodnutí o 
umístění a povolení stavby č.j. SMKL/089545/2024/OSS/Mi ze dne 
13. 5. 2024, vydal Magistrát města Kladna – Odbor výstavby – 
Oddělení stavebně-správní, nabytí právní moci 5. 6. 2024. 

 
B.1.  Celkový popis území a stavby 
 
a) Popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich 

užívání 
 

Navržená akce je řešena v areálu ZŠ Kamenné Žehrovice, která je plně organizovanou státní základní 
školou, přičemž stávající počet žáků je 225. Vyjma školních učeben v hlavním objektu školy obsahuje 
škola i provoz školní družiny, školní jídelnu, sociální prostory atd. Areál školy se nachází v rámci ulice 
Karlovarská třída 150. Původní stavba základní školy byla započata 28. 8. 1899, přičemž vyučování 
bylo zahájeno 24. 9. 1900. V předchozích letech došlo k modernizaci školní kuchyně včetně varny, 
zateplení obvodového pláště a výměně oken celé hlavní budovy ZŠ, rekonstrukci sociálního zázemí 
atd.    
 
Návrh zahrnuje přístavbu nového pavilonu, který je osazen podél prostoru školního hřiště a je 
propojen s hlavním objektem formou propojovací kryté lávky v úrovni 2.NP.  Stavbou dojde k navýšení 
kapacity ZŠ z počtu 225 na 278 žáků a počtu kmenových učeben o 2 učebny. Současný stav zahrnuje 
5 učeben I. stupně ZŠ a 7 učeben II. stupně ZŠ. Dále návrh obsahuje stavební úpravu hlavního 
objektu v rozsahu napojení stávající hlavní chodby v 2.NP na navrženou spojovací lávku směrem do 
pavilonu. V návaznosti na prodloužení hlavní chodby v 2.NP hlavního objektu směrem k lávce, dojde 
ke zrušení jedné stávající kmenové učebny m.č. 2.19, která bude nahrazena chodbou navazující na 
propojovací lávku s doplněním o nové kabinety a místnost racku. Dále dojde v 1.NP hlavní budovy 
k drobné stavební úpravě v SZ rohu, kde dojde k prodloužení hlavní chodby formou vybudování nové 
dělící příčky v prostoru m.č. 1.22 herny/klubovny. Předmětná navržená stavba byla v rámci předešlé 
dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) kompletně projednána s dotčenými orgány státní 
správy (DOSS), správci inženýrských sítí a místně příslušným stavebním úřadem (SÚ).  

 
b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, 

poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před 
povodní, způsob zajištění vodního díla pro převod povodně apod. 
 

Areál ZŠ je umístěn v zastavěném území obce Kamenné Žehrovice, přičemž na západní linii areálu 
navazují pozemky RD. Areál ZŠ je v současnosti plně oplocen a přístupný vstupy a vjezdem z 
Karlovarské třídy, která je hlavní dopravní a komunikační ulicí obce Kamenné Žehrovice. Areál školy 
je plně v majetku Obce Kamenné Žehrovice, která je i jejím zřizovatel. Předmětná lokalita obsahuje 
veškeré prvky obecní infrastruktury (vodovod, kanalizace, elektro soustava, telekomunikační sítě 
apod.) včetně dopravní. Areál ZŠ leží mimo záplavové území. V rámci předchozího stupně PD došlo 
k posouzení a zatřídění staveniště ze strany Obvodního báňského úřadu, přičemž staveniště je 
zařazeno do III. skupiny staveb podle ČSN 73 00 39 – navrhování objektů na poddolovaném území. 
Toto zařazení bylo respektováno ze strany statika projektu Ing. Martina Trčky.  Předmětné pozemky 
stavby spadají do způsobu ochrany nemovitosti - chráněná ložisková území a zemědělský půdní fond 
(parc.č. 6). Závazné stanovisko ve věci trvalého odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního 
fondu je řešeno závazným stanoviskem č.j. S/34/SMKL/070262/2024/OZP/2 ze dne 17. 4. 2024, které 
vydal Magistrát města Kladna – Odbor životního prostředí. Omezení vlastnického práva je pak 
zatíženo věcným břemenem zřizováním a provozováním vedení, které nemá negativní vliv na 
navrženou stavbu. 

 
c) Soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v 

jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů  
 

DPS navazuje svým rozsahem na předešlou DUR+DSP, která byla projednána s DOSS, správci 
inženýrských sítí a SÚ, viz. rozhodnutí o umístění a povolení stavby č.j. SMKL/089545/2024/OSS/Mi 
ze dne 13. 5. 2024, vydal Magistrát města Kladna – Odbor výstavby – Oddělení stavebně-správní, 
nabytí právní moci 5. 6. 2024. Podmínky ze stanovisek DOSS jsou v DPS zohledněny. Projektant 
upozorňuje na nutnost realizace přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie dle 
smlouvy č. 8120093601 ze dne 2. 1. 2024 mezi ČEZ Distribuce a.s. a Obcí Kamenné Žehrovice.   
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d) Závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o 
jejím současném stavu 
 

V rámci předešlé DUR+DSP došlo k stanovení radonového indexu předmětného prostoru stavby, 
jehož hodnota je nízká, viz. protokol č.zak. 0083/24 ze dne 22. 2. 2024, zpracovatel RADONtest. Další 
průzkumy nebyly na základě konzultace se statikem stavby prováděny a v rámci geologických 
podmínek byly využity údaje z výše uvedeného protokolu RADONtest a podklady z veřejně 
dostupných zdrojů, viz. Geologická mapa ČR (zdroj ČGS). V rámci prověření stávajících objektů 
areálu ZŠ v rozsahu stavebních konstrukcí a rozvodů TZB došlo ke koordinaci s provozovatelem 
areálu ZŠ a místní prohlídce ze strany autorů jednotlivých částí DPS.  

 
e) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a 

podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl 
a propojení s dalšími vodními díly 

 
Dotčený areál ZŠ neleží na chráněném území dle zákona č. 20/1987 Sb. o památkové péči, zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vč. souvisejících prováděcích předpisů apod. Předmětné 
pozemky stavby spadají do způsobu ochrany nemovitosti - chráněná ložisková území a zemědělský 
půdní fond, viz. údaje odst. b).  

 
f) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území  
 

Stavba bude probíhat pouze v rámci oploceného areálu ZŠ. Stavební práce budou prováděny pouze v 
denních hodinách. Stavební hluk nepřesáhne dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. hodnotu limitů pro 
ekvivalentní hladinu hluku. Stavba nebude mít během svého provádění zásadní negativní vliv na 
úroveň životního prostředí v okolí stavby. Odstupy prostoru staveniště od okolní zástavby RD jsou 
dostatečné. Odtokové poměry v území se navrženou stavbou nezmění, jelikož likvidace dešťových 
vod z navrženého pavilonu bude řešena na pozemku stavby, tj. uvnitř oploceného areálu ZŠ. Během 
stavby nebudou kladeny zvláštní požadavky na demolice a asanace. Kácení dřevin pro provedení 
stavby není vyžadováno.    

 
g) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin  

 
Stavba si nevyžádá žádné asanace a demolice. V rámci kácení dřevin dojde v souvislosti 
s plánovanou stavbou ke kácení dřevin na pozemku parc.č. 6, vedeném jako druh pozemku - zahrada. 
V prostoru plánované přístavby jsou ovocné dřeviny - jabloně a trnka. Tyto dřeviny nepodléhají žádosti 
o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu, 
ještě před zahájením stavby, tj. mimo rozpočtové náklady stavby. Kácení bude investičně řešeno ze 
strany investora stavby. 
 
h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa  
 

Areál ZŠ není umístěn na pozemku určeného k plnění funkce lesa. Navrženou stavbou dochází 
k trvalému záboru v rámci zemědělského půdního fondu, viz. závazné stanovisko ve věci trvalého 
odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu č.j. S/34/SMKL/070262/2024/OZP/2 ze dne 
17. 4. 2024, které vydal Magistrát města Kladna – Odbor životního prostředí. Budoucí zhotovitel 
stavby zabezpečí provedení skrývky kulturních vrstev půdy v prostoru staveniště, její dočasné uložení 
v areálu ZŠ, zabezpečení proti znehodnocení a ztrátě. Po dokončení stavby bude použita v rámci 
areálu ZŠ za účelem zahradních úprav v okolí pavilonu.  

 
i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru 
nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní 
vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního 
předpisu 
 

Navrženou stavbou nedochází k stanovení nových ochranných ani bezpečnostních pásem. Stavba se 
nenachází v blízkosti muničního skladiště s rizikem střepinového účinku. 
 
j) Navrhované funkce, parametry a výkon stavby - například základní rozměry, zastavěná 

plocha, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), 
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obestavěný prostor, maximální množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, 
výroby, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, u 
protipovodňových opatření transformační účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q 
20 - 100, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy 
retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, 
výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu 
vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod apod. 
 

Stavba je navržena v rámci areálu ZŠ a bude využita v rámci výuky I. a II. stupně ZŠ. Základní 
parametry navržené stavby jsou: 
 
 plocha areálu ZŠ                    8 432 m2 
 plocha stávajícího hlavní objektu ZŠ     1 194 m2 
 plocha přístavby pavilonu vč. venkovního schodiště        304 m2 
 obestavěný prostor pavilonu včetně venkovního schodiště 2 732 m3 
 obestavěný prostor propojovací lávky        34 m3   
 stávající kapacita ZŠ     225 žáků 
 nově navržená kapacita ZŠ     278 žáků 
 
k) Bilance stavby – vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a 

produkce emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, 
definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na 
zásobování vodou, množství odpadních vod apod.) 

 
 potřeba vody a bilance splaškových odpadních vod 
 

předpokládaná roční spotřeba vody pro přístavbu činí cca 436 m3 
předpokládaná denní spotřeba vody objektu činí  cca 2,0 m3 
předpokládaná maximální denní spotřeba vody objektu činí cca 2,8 m3 
předpokládaný roční objem odpadních vod z objektu  cca 523 m3 
předpokládaný denní objem odpadních vod z objektu činí  cca 2,5 m3 
 

 hospodaření se srážkovou vodou 
 

celková odvodňovaná plocha    296 m2 
průměrný součinitel odtoku     1 
celková redukovaná odvodňovaná plocha   296 m2 
celkový odtok z odvodňovaných ploch   8,8 l/s 

  
Dešťová voda bude svedena přes odlučovače nečistot a akumulační nádrž do projektovaných 
vsakovacích boxů. Dešťová voda akumulovaná v betonové nádrži s pojezdovým poklopem i 
zakrytím o objemu 9 m3 bude využívána prostřednictvím samostatného rozvodu s automatický 
ponorným čerpadlem v nádrži pro splachování WC a pro zálivku zeleně. PD je vypracována ve 
shodě s platnými předpisy a normami legislativně ošetřující uvedenou problematiku, přičemž se 
jedná především o zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území a vyhlášku č. 269/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.    

 
 bilance potřeby tepla 
 

celkový návrhový tepelný výkon přístavby   25 473 W (dle ČSN EN 12831) 
výkon stávající kaskády kotlů    69 800 W 
roční spotřeba zemního plynu ZŠ stávající    7 000 m3 
roční spotřeba zemního plynu ZŠ po provedení stavby  11 000 m3 
(při nepřetržitém vytápění po celé období topné sezóny) 
 

 bilance el. příkonu 
 

maximální soudobý odběr Ps pavilonu   13 kW 
navržený jistič pro pavilon     40A/B/3  
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 množství, druhy a kategorie odpadů 
 

Nakládání s odpady ze stavby bude prováděno dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném 
znění. Odpad lze zatřídit dle katalogu odpadů jako stavební a demoliční odpad dle vyhlášky č. 
8/2021 Sb. o Katalogu odpadů, podrobněji viz. kapitola B.10. odst. i). 

 
l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě  
 

Navržená stavba nenavyšuje nároky na kapacity komunikačních vedení. 
 
m) Předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby 

stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice 
 

Plánovaný začátek a konec realizace stavby je 06/2025 – 07/2026, přičemž hlavní stavební práce 
v rámci hlavní budovy ZŠ budou prováděny v 06-07/2026. Důvodem je zabezpečení řádné výuky 
v školním roce 2025/2026 včetně zachování výuky ve stávající kmenové učebně v 2.NP, kde bude 
nově vedena spojovací chodba do prostoru pavilonu. Stavba bude prováděna běžnou technologií a 
v rámci jedné etapy.  
 
Navržená stavba vyžaduje nutnost realizace přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické 
energie dle smlouvy č. 8120093601 ze dne 2. 1. 2024 mezi ČEZ Distribuce a.s. a Obcí Kamenné 
Žehrovice. V návaznosti na posouzení objektu pavilonu v rámci PENB dojde k provedení fotovoltaické 
solární elektrárny (dále jen FVE) v rámci hlavního objektu areálu ZŠ. Tato FVE bude řešena 
samostatnou investiční akcí investora v návaznosti na již uzavřenou Smlouvu o připojení výrobny k 
distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV (NN) č. 23_SOP_01_4122222172 ze dne 8. 9. 2023. 
Navržená FVE s celkovým instalovaným výkonem 49,880 KW, spadá do kategorie výkonu 50kWp, 
přičemž ji tedy lze dle nových podmínek ERÚ provozovat bez licence. Pro navrženou přístavbu 
pavilonu je z výše uvedeného instalovaného celkového výkonu FVE určeno 16,59 kWh, čímž je 
splněn předpoklad PENB na zařazení přístavby pavilonu do klas. třídy A – mimořádně úsporná. Dále 
bude provedena úprava polohy vodoměrné šachty, která bude přemístěna z prostoru školního dvora 
k rohu východního traktu hlavní budovy ZŠ. Veškeré tyto úpravy jsou vyznačeny v rámci situačního 
výkresu č. C.3. – Koordinační situační výkres. 
   
n) Požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve 

vztahu k dokončení a užívání stavby  
 

V rámci navržené stavby není po její realizaci kladen požadavek na předčasné užívání ani na 
zkušební provoz. 

 
o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, které mají podle 

projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby 
 
Před započetím stavby bude geodetem vyměřena poloha základových konstrukcí a obvod budoucí 
stavby, především pak pavilonu. Na toto měření bude vydán příslušný vytyčovací protokol. Po 
dokončení stavby bude vypracován geometrický plán stavby. Tyto dokumenty budou tvořit přílohu 
k závěrečné prohlídce stavby ze strany SÚ (kolaudace stavby) a k zápisu do katastru nemovitostí. 
Stavba je plně prováděna ve vnitřním prostoru oploceného areálu ZŠ.  
 
B.2. Architektonické řešení 
 
Architektonické řešení stavby je zřejmé z výkresové dokumentace DPS. Navrhovaná přístavba 
objektu ZŠ je jednoduchá stavba o dvou nadzemních podlaží bez podsklepení, která je propojena s 
hlavním objektem ZŠ pomocí kryté lávky v úrovni 2.NP. Přístavba má obdélníkový půdorys se 
sedlovou střechou. Materiálově bude přístavba opatřena systémem kontaktního zatepleného pláště 
(KZP) s dvojí barevností vrchní omítkoviny (sv. šedá + okrová) s tmavým soklem. Vnější výplňové 
prvky budou provedeny v modrém odstínu v návaznosti na stávající hlavní budovu ZŠ a střešní krytina 
bude plechová v cihlově červené barvě. Barevnost provedení stávajícího hlavního objektu ZŠ viz. fota 
níže. 
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B.3.  Stavebně technické a technologické řešení 
 
B.3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
 
Konstrukce přístavby pavilonu bude provedena jako stěnová zděná konstrukce s panelovými stropy 
systému Spiroll a střešní konstrukcí sedlového tvaru z dřevěných sbíjených vazníků. Přístavba bude 
založena na ŽB pasech. Výplně stavebních otvorů jsou navrženy plastové s tepelně-izolačním 
trojsklem (TI sklo). Fasáda bude provedena formou KZP, barevnost a členění v návaznosti na 
rekonstruovaný hlavní objektu areálu ZŠ. 
 
B.3.2. Celkové řešení podmínek přístupnosti 
 
a) Celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají požadavkům 

na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu 
na okolí 
 

Navržená stavba pavilonu je řešena jako plně bezbariérová stavba, která byla ve fázi DUR+DSP 
projednána s příslušným orgánem NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. (NIPI), viz. stanovisko zn. 
130240011 ze dne 22. 3. 2024. Řešení vstupu do pavilonu, komunikační chodby, výtah, hygienické 
zázemí pro osoby ZTP atd. byly ze strany NIPI odsouhlaseny bez připomínek. Přístupnost stavby 
musí při realizaci splňovat požadavky dle § 29 vyhlášky č. 146/2024 o požadavcích na výstavbu.  
Podmínky výše uvedeného stanoviska jsou v DPS zohledněny. 

 
b) Popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené 

pro užívání veřejností  
 

Přístup ke stavbě pavilonu je řešen skrze oplocený areál ZŠ. Směr přístupu je veden od ulice 
Karlovarská skrze vstupní bránu a bezbariérový vstup do 1.NP pavilonu, který je osazen v severním 
štítě pavilonu. Další přístup je řešen v úrovni 2.NP a je řešen z prostoru hlavní budovy ZŠ pomocí 
kryté propojovací lávky. Vstup do 2.NP pavilonu z prostoru školní zahrady je veden jako tzv. vedlejší a 
bude využíván pouze při školních a mimoškolních akcích. Realizovaná schodiště a rampy musí 
splňovat požadavky dle § 31 vyhlášky č. 146/2024 o požadavcích na výstavbu. Výtahy a zdvihací 
plošiny musí splňovat požadavky dle § 32 vyhlášky č. 146/2024 o požadavcích na výstavbu. Veškerá 
zábradlí v rámci pavilonu musí splňovat požadavky na ochranu proti pádu dle § 34 vyhlášky č. 
146/2024 o požadavcích na výstavbu. Protiskluzná úprava povrchů na podlahách a pochozích 
plochách bude splňovat požadavky dle § 35 vyhlášky č. 146/2024 o požadavcích na výstavbu. 
 
c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo 

stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů  
 

Stavbou nedochází k změnám v rámci přístupnosti hlavního objektu ZŠ a okolního oploceného areálu. 
Přístup do areálu a hlavní budovy ZŠ je možný pouze v návaznosti na organizační řád školy – školní 
řád č.j. ZSKZ 232/2024 A10 A.1.4., část Provoz a vnitřní režim školy. 
 
 
 
 
 

Prostor osazení 
přístavby - pavilonu 
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B.3.3. Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
 
Bezpečnost stavby při jejím užívání bude zaručena dodržením PD, která je vypracována v návaznosti 
na stavební zákon č. 283/2021 Sb. a souvisejících předpisů a vyhlášek a dodržením předepsaných 
technologických a montážních postupů při provádění stavebních prací.  
 
Zásady bezpečnosti při užívání objektu ZŠ po provedení stavby musí zahrnovat základní pravidla a 
postupy pro zajištění bezpečnosti dětí, zaměstnanců a návštěvníků v prostorách ZŠ. Organizační řád 
školy – školní řád č.j. ZSKZ 232/2024 A10 A.1.4. a další související dokumenty zajišťuje provozovatel 
ZŠ, přičemž je nutné vycházet ze související platné legislativy a technických norem, např. ČSN 73 
5260 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s dětmi v zařízeních pro výchovu a vzdělávání, ČSN EN 
1176 - Zařízení dětských hřišť a herních ploch atd.  
 
V rámci provozu ZŠ je nutno pravidelně školit zaměstnance o bezpečném užívání stavby a krizových 
situacích, přičemž za tuto skutečnost budou odpovědné pověřené osoby zřizovatele ZŠ. Pro 
mimořádné situace je nutno mít vypracované a aktualizované krizové plány (požár, evakuace, úrazy 
apod.) včetně přehledu kontaktů na krizové linky a odpovědné osoby.  Během provozu ZŠ budou 
vedeny záznamy o jednotlivých kontrolách provozu, údržbě a mimořádných událostech. Zároveň je 
nutné vykonávat pravidelné revize jednotlivých soustav a zařízení v rámci ZŠ a aktualizovat 
dokumenty v rámci zásad bezpečnosti. Vzhledem k provozování školní zahrady je nutno provádět 
pravidelnou kontrolu a údržbu herních prvků včetně údržby bezpečných povrchů a dopadových zón, 
oplocení, zeleně, přístupových cest atd. 
 
B.3.4. Technický popis stavby 
 
a) Popis stávajícího stavu  
 
Navržená akce je řešena v areálu ZŠ Kamenné Žehrovice, která je plně organizovanou státní základní 
školou, přičemž stávající počet žáků je 225. Vyjma školních učeben v hlavním objektu školy obsahuje 
škola i provoz školní družiny, školní jídelnu, sociální prostory atd. Areál školy se nachází v rámci ulice 
Karlovarská třída 150. Původní stavba základní školy byla započata 28. 8. 1899, přičemž vyučování 
bylo zahájeno 24. 9. 1900. V předchozích letech došlo k modernizaci školní kuchyně vč. varny, 
zateplení obvodového pláště a výměně oken celé hlavní budovy ZŠ, rekonstrukci sociálního zázemí 
atd.    
 
Návrh zahrnuje přístavbu nového pavilonu, který je osazen podél prostoru školního hřiště a je 
propojen s hlavním objektem formou propojovací kryté lávky v úrovni 2.NP.  Stavbou dojde k navýšení 
kapacity ZŠ z počtu 225 na 278 žáků a počtu kmenových učeben o 2 učebny. Současný stav zahrnuje 
5 učeben I. stupně ZŠ a 7 učeben II. stupně ZŠ. Dále návrh obsahuje stavební úpravu hlavního 
objektu v rozsahu napojení stávající hlavní chodby v 2.NP na navrženou spojovací lávku směrem do 
pavilonu. V návaznosti na prodloužení hlavní chodby v 2.NP hlavního objektu směrem k lávce, dojde 
ke zrušení jedné stávající kmenové učebny m.č. 2.19, která bude nahrazena chodbou navazující na 
propojovací lávku s doplněním o nové kabinety. Dále dojde v 1.NP hlavní budovy k drobné stavební 
úpravě v SZ rohu, kde dojde k prodloužení hlavní chodby formou vybudování nové dělící příčky 
v prostoru m.č. 1.22 herny/klubovny. Stávající stav areálu ZŠ a hlavní budovy jsou předmětem 
výkresové části DPS a níže uvedené fotodokumentace. 
 
 

               
Pohled na prostor osazení navrženého pavilonu                                  Východní trakt hlavního objektu 
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Vnitřní dvůr s komunikačním průjezdem                                    Prostor navrženého pavilonu a stávající elektro pilíř 
(vyznačena vodoměrná šachta – bude přemístěna) 
 

                   
Elektro pilíř – nutno upravit polohu vč. trasy vedení                            Kotelna v hlavního objektu – prostor napojení 
(zajišťuje ČEZ Distribuce)                  soustavy vytápění pro nový pavilon 
 

                   
Učebna v 2.NP hl. objektu – budoucí prostor                            AT učebna v 2.NP hl. objektu bude plně zachována 
osazení kabinetů a chodby k navržené lávce 
 

                  
Stávající herna/klubovna v 1.NP hl. objektu                                        Vstup do herny/klubovny a navazující chodba 
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Pohled na školní zahradu z prostoru dvora                    Čelní pohled na hlavní objekt ZŠ 
 
b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení  
 
Přístavba pavilonu je navržena jako plošně založená na částečně vyztužených základových pasech. 
ŽB základová deska bude tuze spojena s korunou pasů a uložena na podhutněném zásypu.  
Obvodové stěny pavilonu budou vyzděny z keramických bloků se ztužujícími ŽB věnci. Nosná 
konstrukce stropu pavilonu je navržena ze strunobetonových předem předpínaných prefabrikátů 
Spiroll. Střecha je navržena sedlová, přičemž bude nesena dřevěnými sbíjenými vazníky, střešní 
krytina z vícevrstvé barvené profilované plechové krytiny. Propojovací krytá lávka pavilonu s hlavní 
budovou ZŠ v úrovni 2.NP bude obsahovat vodorovnou nosnou konstrukci z ŽB desky betonovanou 
do ztraceného bednění z trapézových plechů s podporou ocelovými válcovanými nosníky. Střecha 
lávky bude pultová s dřevěnými krokvemi. Stavební práce v rámci navrženého hlavního objektu ZŠ 
nemají zásadní vliv na hlavní nosné konstrukce. Při provádění stavebních prací je nutno pouze 
provést kontrolu nosných konstrukcí vodorovné nosné konstrukce podlahy v prostoru rušené učebny 
v 2.NP, jelikož během zpracování PD nebylo možné provést průzkum destruktivními metodami, jelikož 
tato kmenová učebna byla trvale využívána. Navrhované řešení PD splňuje požadavky souvisejících 
vyhlášek a nařízení, včetně vyhlášky č. 146/2024 o požadavcích na výstavbu. Splnění těchto 
požadavků je zřejmé z výkresové části DPS.  
 
c) Popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová 

kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.  
 
V rámci navržené stavby nedochází k realizaci vodního díla. 

 
B.3.5. Technologické řešení - výčet a popis technických a technologických zařízení 
 
a) Popis stávajícího stavu  
 
Hlavní objekt ZŠ a přilehlý areál neobsahuje žádná technologická zařízení. Hlavní objekt ZŠ a 
přístavba pavilonu obsahují stávající a navržené standardní soustavy TZB – vnitřní vodovod + 
kanalizace, elektro, vytápění, které jsou v rozsahu plánované stavby předmětem jednotlivých 
profesních částí DPS. 
 
b) Popis navrženého řešení 
 
Navržený objekt pavilonu bude napojen v rámci stávajících areálových soustav ZŠ. V rámci soustav 
ZTI dojde k napojení všech zařizovacích předmětů nového pavilonu na nový rozvod vody a odvod 
splaškové i dešťové kanalizace včetně likvidace dešťových vod. Součástí stavby není vybudování 
nové přípojky vody a kanalizace, tyto jsou již zavedené v rámci areálu ZŠ. Zdrojem vody je obecní 
vodovod. Splašková kanalizace bude odvedena do obecní kanalizace prostřednictvím stávající 
kanalizační přípojky. Dešťové vody budou odvedeny přes akumulační nádrž dešťových vod do 
vsakovacích modulů AquaCell, které budou umístěny v areálu ZŠ.  
 
Ohřev teplé vody v rámci navrženého pavilonu bude zajištěn prostřednictvím zásobníku s tepelným 
čerpadlem. Objem zásobníku činí 300 litrů a zdrojem tepla pro jeho ohřev je energie odebíraná ze 
vzduchu spolu s elektrickou energií dodávanou tepelnému čerpadlu. Vytápění nového pavilonu bude 
řešena ústředním teplovodním systém, předání tepla pomocí otopných těles o teplotním spádu 
62/50°C. Cirkulace topné vody bude nucená, pomocí oběhového čerpadla, které bude instalováno na 
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rezervním vývodu rozdělovače v kotelně hlavního objektu areálu ZŠ. Zdrojem tepla pro vytápění je 
stávající kaskáda plynových závěsných kondenzačních kotlů v hlavním objektu areálu ZŠ.  
 
V rámci elektroinstalace bude objekt pavilonu napojen z prostoru stávající hlavní budovy areálu ZŠ z 
rozvaděče RH. Hlavní jištění před elektroměrovým rozvaděčem zůstává stávající. Napojení rozvaděče 
R1 v nové přístavbě bude provedeno z nově instalovaného jističového vývodu 40A/B/3 ve stávajícím 
hlavním rozvaděči RH. Napojení bude provedeno kabelem CYKY 4x10, který bude ukončen v novém 
rozvaděči RP1 osazeném v chodbě č. P1.01 v 1.NP, u vstupních dveří pod omítkou. V návaznosti na 
posouzení objektu pavilonu v rámci PENB došlo k požadavku na vytvoření fotovoltaické solární 
elektrárny (dále jen FVE) v rámci areálu ZŠ. Bylo rozhodnuto provést realizaci v rámci hlavního 
objektu areálu ZŠ, přičemž se bude jednat o samostatnou investiční akcí investora v návaznosti na již 
uzavřenou Smlouvu o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV (NN) č. 
23_SOP_01_4122222172 ze dne 8. 9. 2023. Navržená fotovoltaická solární elektrárna FVE 
s celkovým instalovaným výkonem 49,880 KW, spadá do kategorie výkonu 50kWp, přičemž ji tedy lze 
dle nových podmínek ERÚ provozovat bez licence. Pro navrženou přístavbu pavilonu je 
z instalovaného výkonu FVE určeno 16,59 kWh, čímž je splněn požadavek na zařazení přístavby 
pavilonu do klas. třídy A – mimořádně úsporná. Výkon nad uvedenou hodnotou 16,59 kWh je řešen 
v rámci úsporných opatření vlastníka areálu ZŠ, tj. Obce Kamenné Žehrovice.   
 
V rámci pavilonu je navrženo převážně přirozené větrání okny v kombinaci s nuceným odtahem VZT 
v sociálních prostorách, které nejsou osazeny okny.  
 
Projektant upozorňuje na nutnost realizace přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické 
energie dle smlouvy č. 8120093601 ze dne 2. 1. 2024 mezi ČEZ Distribuce a.s. a Obcí Kamenné 
Žehrovice. V rámci návrhu stavby bude upravena i poloha vodoměrné šachty, jenž bude z prostoru 
školního dvora přemístěna k rohu východního traktu hlavní budovy ZŠ. 
 
c) Energetické výpočty  
 
Rozsah navržené stavby vyžadoval provedení speciálních energetických výpočtů, jejichž výsledky 
jsou obsaženy v části B.1 Celkový popis území a stavby, odst. k). Dále došlo k vypracování PENB, 
přičemž stavba pavilonu je zařazena do klasifikační třídy A – Mimořádně úsporná. PENB ze dne 28. 3. 
2024 vypracoval Ing. Lukáš Matějka, osvědčení č. 2057. PENB je součástí DPS. 
 
B.3.6. Zásady požární bezpečnosti 
 
a) Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního 

předpisu - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba 
určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod., 

 
 výška stavby pavilonu (požární)  3,855 m 
 zastavěná plocha pavilonu   304 m2 
 počet nadzemních podlaží   2 
 počet podzemních podlaží   0 
 kapacita ZŠ stávající   225 žáků 
 kapacita ZŠ navržená   278 žáků 
 prostory určené ke spánku:   ne 
 stavba určena výhradně k bydlení:  ne 
 kategorie stavby z hlediska PBŘ  změna stavby skupiny I 
 
b) Kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, 

prohlášení stavby za kulturní památku 
 
Jednotlivá kritéria stavby jsou součástí požárně-bezpečnostního řešení, které bylo zpracováno ze 
strany Ing. Petra Havlíčka, ČKAIT 0004584. Požárně-bezpečnostní řešení navržené stavby tvoří 
samostatnou část DPS a závěry posouzení jsou zahrnuty v rámci textové a výkresové části PD. 
V objektu nebudou po celou dobu užívání přítomny žádné nebezpečné látky či rizikové faktory, stavba 
nebude prohlášena za kulturní památku. 
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B.3.7. Úspora energie a tepelná ochrana 
 
Navržená stavba je řešena v návaznosti na zásady hospodaření s energiemi. Plášť pavilonu bude 
opatřen KZP, tl. izolantu 180 mm. Jednotlivé detaily navržené stavby budou realizovány ve vztahu k 
energetickým úsporám po provedení stavby, přičemž v rámci DPS je doložen příslušný PENB 
navrženého stavu pavilonu. Stavba pavilonu je zařazena do klasifikační třídy A – Mimořádně úsporná.  
 
B.3.8. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
a) Vnitřní prostředí – zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, 

ochrana proti hluku a vibracím apod. 
 
Navržený pavilon je napojen na areálové soustavy areálu ZŠ - elektro, kanalizace, vodovod. Vytápění 
pavilonu je řešeno pomocí stávající plynové kotelny, která je osazena v suterénu hlavního objektu ZŠ.  
Větrání prostoru pavilonu je převážně přirozené okny. Úklid vnitřního prostoru pavilonu je řešen 
pomocí navržené úklidové místnosti v 2.NP. Zázemí personálu (učitelů) v rámci nově navrženého 
stavu je řešeno formou nových kabinetů v 2.NP hlavního objektu ZŠ. Sociální zázemí personálu je 
osazeno v 1.NP pavilonu. Hlavní sborovna učitelů je umístěna v rámci stávající hlavní budovy ZŠ. Při 
provádění stavby nesmí dojít k zásahům do soustav inženýrských a areálových sítí, které by vyvolali 
negativní účinky na stávající provoz areálu ZŠ, školních objektů a přilehlé zástavby.  
 
Denní osvětlení a oslunění jednotlivých místností pavilonu je zajištěno především okenními otvory a 
dvojicí světlovodů v 2.NP. Osvětlení je řešeno v kombinaci s umělým osvětlením. Veškeré nově 
instalované zdroje světla jsou řešeny pomocí úsporné LED technologie. Okenní otvory jednotlivých 
učeben budou vybaveny vnitřními žaluziemi, kterými bude zajištěno stínění. Navržená okna jsou 
osazena TI skly, která zaručují dostačující akustický útlum hluku z exteriéru. Objekt pavilonu se 
nenachází v blízkosti zdroje hluku či vibrací.  
 
V rámci provozu areálu ZŠ bude vznikat převážně směsný komunální odpad, který bude ukládán do 
příslušných sběrných nádob. Odpad bude pravidelně vyvážen a likvidován oprávněnou organizací. 
Ostatní údaje v rámci likvidace odpadu viz. viz. kapitola B.10, odst. i).   
 
b) Vliv na vnější prostředí - zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby 

na vznik tepelného ostrova 
 
Při provádění stavby nesmí dojít k zásahům do soustav inženýrských a areálových sítí, které by 
vyvolali negativní účinky na stávající provoz areálu ZŠ a okolní lokalitu.   
 
c) Při změnách stavby – dopady změn na prostředí – zejména posouzení teplotně vlhkostní 

bilance 
 
Při splnění požadavků této DPS, využití odpovídajících technologií a materiálů nemá navržená stavba 
negativní vliv na tepelně vlhkostní bilance stávajícího hlavního objektu ZŠ.  
 
B.3.9. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
• stávající hlavní objekt ZŠ 
 
Stávající hlavní objekt ZŠ je chráněn standardními prvky ochrany stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí. Spodní konstrukce objektu ZŠ obsahuje stávající systém hydroizolace a střešní 
plášť příslušnou krytinu a klempířskou soustavu pro likvidaci dešťových vod (žlaby, svody, lemovky 
atd.). Objekt obsahuje soustavu hromosvodu. Ostatní negativní účinky vnějšího prostředí jsou řešeny 
standardními technickými řešeními dle příslušných požadavků na stavby obdobného typu.  
 
 přístavba pavilonu 

 
Návrh pavilonu bude obsahovat v rámci ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
standardní prvky, tj. hydroizolaci spodní stavby, střešní plášť atd. Veškeré konstrukce budou v rámci 
stavby podrobeny konečné revizi. Okraj sedlové střechy pavilonu bude obsahovat trubkové zábrany 
proti spadu sněhu a ledu. Proti stékání vody ze střešního pláště bude pavilon vybaven příslušnými 
klempířskými konstrukcemi. Hromosvod pavilonu je navržen dle ČSN EN 62305 v platném znění. 
Objekt bude chráněn před úderem blesku hromosvodným jímacím vedením na střeše pavilonu. Na 
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střeše budou umístěny jímací tyče a k jímacímu vedení budou připojeny všechny kovové předměty na 
střeše. Jímací vedení bude pomocí svodů přes zkušební svorky svedeno a přizemněno zemnícími 
tyčemi. Hromosvod bude řešen kompletní dodávkou odborné firmy včetně realizačního projektu. 
Pavilon se nenachází v záplavovém území. Stavbou nevznikají nároky na protipovodňová opatření či 
jiná opatření, která s tímto souvisejí. 
 
B.4.  Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, 

křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je 
stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo 
je-li ohrožena bezpečnost 

 
Areál ZŠ je napojen v rámci stávajících přípojek IS. Stávající přípojky IS jsou kapacitně vyhovující a 
nebudou dotčeny. Před realizací výkopových prací pavilonu dojde k realizaci přeložky distribučního 
zařízení k dodávce elektrické energie dle smlouvy č. 8120093601 ze dne 2. 1. 2024 mezi ČEZ 
Distribuce a.s. a Obcí Kamenné Žehrovice. V rámci návrhu stavby bude upravena i poloha vodoměrné 
šachty, jenž bude z prostoru školního dvora přemístěna k rohu východního traktu hlavní budovy ZŠ. 
 
b) Výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky 

 
Stávající přípojky IS jsou kapacitně vyhovující a nebudou dotčeny. Veškeré dodávky energií v rámci 
areálu ZŠ jsou řešeny v návaznosti na platné smluvní vztahy s jednotlivými dodavateli (ČEZ, VKM 
apod.). 

 
B.5. Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, 

poloměry zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky 
 
Stavbou nedochází k změnám v dopravním řešení dané lokality a areálu ZŠ. Dopravní obslužnost a 
přístup do areálu ZŠ je možný vjezdem z přilehlé komunikace Karlovarské třídy. Areál je v současnosti 
plně oplocen. Dopravní systém včetně parkování uvnitř a vně areálu školy zůstává zcela nezměněn. 
 
b) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a 

pochozí plochy 
 
Stávající areál ZŠ je osazen podél páteřní komunikace obce Kamenné Žehrovice, Karlovarské třídy. 
Karlovarská třída obsahuje chodníky pro pěší, které navazují na hlavní přístupové chodníky do 
hlavního objektu ZŠ. Vjezd do areálu je řešen z obousměrné komunikace Karlovarské třídy. Parkovací 
plochy osobních automobilů (OA) jsou řešeny zálivy navazujícími na obousměrnou komunikaci 
Karlovarské třídy a odstavnými plochami uvnitř oploceného areálu ZŠ. Dopravně nemá navržená 
stavba žádný vliv na stávající stav či kapacitní parametry dopravního systému a parkovacích ploch. 
Vlastní realizace stavby neovlivní dopravní systém dané lokality, jelikož bude probíhat uvnitř 
oploceného prostoru areálu ZŠ. 
 
c) Přeložky dopravní infrastruktury 
 
V souvislosti s navrženou stavbou nedojde k žádným přeložkám dopravní infrastruktury. 
 
d) Doprava v klidu, včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní 

pohony 
 
V souvislosti s navrženou stavbou nedojde k žádným úpravám či změnám v rámci řešení dopravy 
v klidu. Odstavné plochy OA jsou řešeny vně a uvnitř areálu ZŠ. Zřízení zdrojů energie pro alternativní 
pohony nejsou v rámci stavby uvažovány.    
 
e) Pěší a cyklistické stezky 

 
V rámci navržené stavby nevznikají žádné nové pěší a cyklistické stezky. 
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f) Popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z 
hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů 
nebo jiných veřejných zájmů 
 

Stavbou nedochází k žádným změnám v rámci přístupnosti hlavního objektu a areálu ZŠ.  
 

B.6. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Popis a parametry terénních úprav 
 
Navržená stavba obsahuje terénní úpravy a sadové úpravy v rámci provedení zpevněných a 
vegetačních ploch v okolí navrženého pavilonu. Dále bude v blízkosti pavilonu osazena nádrž na 
dešťovou vodu vč. zasakovacího objektu, kdy bude po jejich provedení nutné provést rekultivaci místa 
osazení. V rámci výstavby pavilonu a úprav areálových soustav IS nedochází ke kácení vzrostlých 
stromů. 
 
b) Vegetační prvky 
 
Vegetační prvky nejsou součástí projektu, dojde pouze rekultivaci okolí místa osazení pavilonu, 
vsakovacího objektu apod.  
 
c) Biotechnická opatření 
 
Stavba nevyžaduje žádná biotechnická opatření. 
 
B.7. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 
a) Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů  

 
Základní podmínkou provádění stavby v návaznosti na životní prostředí a jeho ochranu je plnění 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném 
znění. Dále je nutno se zejména řídit níže uvedeným: 
 
 vliv na přírodu a krajinu, natura 2000 – navržená stavba nemá negativní vliv na okolní přírodu a 

krajinu, ani na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. Stavba se nenachází na území 
soustavy chráněných území Natura 2000. 

 omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení - v hlavním objektu ZŠ, pavilonu ani v jejich 
okolí nebudou instalovány žádné zdroje světla s negativními účinky na okolí. 

 přítomnost azbestu - stavební odpad nebude obsahovat azbest ani jiné nebezpečné složky. Řešení 
likvidace odpadu během výstavby viz. kapitola B.10, odst. i). 

 vliv na životní prostředí – hluk, vibrace, voda, odpady a půda – navržená stavba nemá vliv na 
kvalitu ovzduší, hluku a vody okolního prostředí. Stavba neobsahuje žádné zdroje znečišťujících 
emisí. Areál ZŠ je napojen přípojkou splaškové kanalizace na obecní kanalizaci a veřejný vodovod. 
Splaškové odpadní vody jsou tak převáděny do veřejné kanalizační soustavy. Odpad je 
shromažďován v k tomu určených nádobách na pozemku investora, bude vyvážen a likvidován 
oprávněnou organizací. Stavební hluk nepřesáhne dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. hodnotu 
limitů pro ekvivalentní hladinu hluku. Stavba nebude přitom mít během provádění zásadně 
negativní vliv na úroveň životního prostředí v okolí stavby. Stavba bude probíhat pouze na 
pozemku investora, tj. v rámci areálu ZŠ. V okolí stavby se nenacházejí žádné zdroje hluku. 

 uvolňování nebezpečných látek do vody nebo půdy (§ 23 vyhl. 146/2024) - v prostoru stavby, kde 
se předpokládá pravidelná manipulace s látkami ohrožujícími jakost půdy a povrchových nebo 
podzemních vod, musí být podlahové konstrukce a manipulační plochy zajištěny proti průniku 
těchto látek do podloží.   

 vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními 
uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší - v objektu ZŠ nebude umístěn 
žádný stacionární zdroj emisí, k vytápění bude používán nadále systém stávajících kaskádových 
plynových kotlů v hlavním objektu ZŠ.  

 
b) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem  
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Studie EIA není požadována – jedná se o malou stavbu, která respektuje charakter stávajících 
sousedních objektů. Na záměr se nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 
114/1992 Sb. a zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny (§45h, §45i). 
 
c) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno 
 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci, nebylo vydáno integrované povolení. 
 
B.8. Celkové vodohospodářské řešení  
 
a) Zásobování vodou – připojení ke zdroji 
 
Dotčený areál a hlavní objekt ZŠ je připojen stávající přípojkou na obecní vodovod z ulice Karlovarská 
třída. Přípojka je ukončena v rámci dvorního traktu ZŠ, kde je osazena vodoměrná šachta s 
vodoměrem a HUV. Vzhledem k pozici současné vodoměrné šachty je však nutné tuto šachtu 
přemístit tak, aby bylo možné smysluplně napojit nově projektovanou přístavbu pavilonu a také posílit 
původní dimenzi připojení PE32 na PE50. Původní připojení PE32 bude zaslepeno na odbočce 
rozvodu k zemnímu hydrantu (předpokládaná dimenze napojení hydrantu je DN80). Měření spotřeby 
vody je tedy navrženo ve vodoměrné betonové šachtě na pozemku školy, kde je umístěna kompletní 
vodoměrná sestava, složená z kulového kohoutu, zpětného ventilu a vodoměru, filtru a kulového 
kohoutu na výstupu sestavy. Obecně je nutné respektovat slnění požadavků na vodovodní přípojku a 
vnitřní vodovod (§ 40 vyhláška č. 146/2024): 
 vodovodní přípojka z vodovodu pro veřejnou potřebu a vnitřní vodovod nesmí být propojena s 

jiným zdrojem vody  
 vodovodní přípojka, popřípadě část vnitřního vodovodu, musí být uložena do nezámrzné hloubky 

nebo musí být chráněna proti zamrznutí 
 vodovodní přípojka musí být vybavena zařízením proti možnému zpětnému průtoku znečištěné 

vody z vnitřního vodovodu  
 hlavní uzávěr vnitřního vodovodu se osazuje za vodoměr, musí být dostupný a jeho umístění musí 

být viditelně a trvale označeno  
 vodoměrná šachta musí být zabezpečena proti vniknutí nečistot, podzemní a povrchové vody a 

musí být přístupná  
 pokud je součástí stavby základní informace pro orientaci veřejnosti, musí být vnímatelná zrakově 

a dále musí být doplněna hmatovými nebo akustickými prvky podle odstavce 2  
 vodovodní přípojka, popřípadě část vnitřního vodovodu musí být navržena a provedena tak, aby 

splňovala požadavky na ochranu proti znečištění pitné vody 
 
b) Odpadní vody – nakládání a likvidace 
 
Stávající hlavní objekt a areál ZŠ je připojen stávající přípojkou na stoku splaškové kanalizace, 
přičemž navrženou stavbou nedochází k žádným zásahům v rámci technických úprav či navýšení 
kapacity odpadních vod.  Splašková kanalizace z přístavby objektu bude zavedena do kameninového 
venkovního rozvodu v areálu školy, dimenze 300 mm. Obecně je nutné respektovat splnění 
požadavků na kanalizační přípojku a vnitřní kanalizaci (§ 41 vyhláška č. 146/2024): 
 
 je-li stavba připojena k oddílné kanalizaci, musí být i vnitřní kanalizace oddílná  
 potrubí kanalizační přípojky musí být uloženo do nezámrzné hloubky nebo musí být chráněno proti 

zamrznutí  
 čisticí tvarovka se nesmí osadit v místnosti, ve které by únik odpadní vody mohl ohrozit požadavky 

na bezpečné užívání stavby 
 větrací potrubí vnitřní kanalizace nesmí být zaústěno do komínů, větracích průduchů, světlíků, 

instalačních, shozových a výtahových šachet a půdních prostorů a musí být vyvedeno minimálně 
0,5 m nad úroveň střešního pláště. Nad pochozí plochy musí být větrací potrubí vnitřní kanalizace 
umístěno tak, aby nedošlo k obtěžování a ohrožování okolí a větrací potrubí musí být ukončeno 0,5 
m nad rovinou střechy. Nejmenší vodorovná vzdálenost vyústění větracího potrubí od teras, oken 
nebo jiných otvorů obytných nebo pobytových místností, musí být 3 m nebo musí větrací potrubí 
vyústit minimálně 1 m nad úroveň nejvyšší části tohoto otvoru.  

 prostor s mokrým čistěním podlah, s mokrým provozem, s technickým a technologickým zařízením 
využívajícím vodu, pokud nejsou napojeny na kanalizaci, musí být vybaveny systémem 
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zachycování a odvádění vody z provozu stavby i zařízení, případně akumulační jímkou dostatečné 
kapacity opatřenou zařízením k odvedení zachycené vody 

 kanalizační přípojka, popřípadě vnitřní kanalizace musí být navržena a provedena tak, aby byly 
splněny technické parametry těchto staveb s ohledem na požadavky na bezpečné odvádění 
splaškových odpadních vod a srážkových vod  

 
c) Srážkové vody – využití, nakládání 
 
Dešťová voda bude svedena přes odlučovače nečistot do akumulační nádrže a projektovaných 
vsakovacích boxů. Veškeré objekty sloužící k nakládání s dešťovými vodami jsou navrženy jako 
podzemní sestavy stanovených rozměrů, vyskládané z plastových akumulačních bloků. Dešťové 
odpadní vody budou využívány v rámci sociálních prostor pavilonu a pro zálivku zeleně v areálu ZŠ. 
Přebytečná dešťová voda bude zasakována na pozemku, tj. bude likvidována na pozemku investora. 
Požadavky na hospodaření se srážkovými vodami jsou splněny (§ 7 vyhláška č. 146/2024). 
 
d) Vodohospodářské řešení vodního díla apod. 
 
Vodní dílo není součástí navržené stavby. 
 
B.9. Ochrana obyvatelstva 
 
a) Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 

mimořádnou událostí 
 
Stavbou nedochází k zásahům do stávajících systémů varování a informování obyvatelstva. 
Navrženou stavbou nedochází ke změnám či úpravám stávajícího systému ochrany obyvatelstva, jenž 
zahrnuje plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití 
obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. 
 
b) Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 
 
Navržená stavba nevyžaduje zásahy do způsobu zajištění ukrytí obyvatelstva.  
 
c) Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách 

havarijního plánování 
 
Navrhovaná stavba se nenachází v zóně havarijního plánování. 
 
d) Způsob zajištění ochrany před povodněmi 
 
Stavba není umístěna v záplavovém území, nevyžaduje realizaci ochrany před povodněmi. 

 
e) Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb 

občanského vybavení 
 
Navržená stavba neobsahuje instalaci systému pro zajištění soběstačnosti pro případ výpadku 
elektrické energie.  
 
f) Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo 

staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a 
provozuschopnosti 

 
Stávající stavby civilní ochrany nebudou navrženou stavbou dotčeny ani ovlivněny.  
 
g) Řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace 
 
Navrženou stavbou nedochází k změnám v rámci řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s 
omezenou schopností pohybu nebo orientace. 
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B.10. Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  
 
Pro výstavbu předmětné stavby budou potřeba různé stavební materiály, jako například zdivo, ocel, 
maltové směsi, izolační materiály, keramické materiály, výplně stavebních otvorů apod. Zajištění 
těchto materiálů bude řešeno prostřednictvím smluvních vztahů s jednotlivými dodavateli. V rámci 
výběrového řízení na dodavatele stavby bude v návaznosti na výkaz výměr a projekční rozpočet 
stavby (ÚRS, RTS apod.) provedena příslušná specifikace jednotlivých stavebních materiálů a jejich 
množství, včetně požadavků na jejich kvalitu a certifikaci. V rámci energetických potřeb bude využita 
především elektrická energie pro napájení stavebních strojů, ručního elektronářadí, osvětlení 
staveniště apod. V rámci přípravy prostoru staveniště pro realizaci navržené stavby bude osazen 
stavební rozvaděč, který bude napojen na stávající elektro soustavu hlavního objektu ZŠ. Zajištění 
vody bude řešeno připojením na stávající vodovodní soustavu hlavního objektu ZŠ. Pro výstavbu 
bude potřeba zajistit i další hmoty, jako například palivo pro stavební stroje, maziva a další provozní 
kapaliny. Zajištění těchto hmot bude řešeno prostřednictvím smluvních vztahů s jednotlivými 
dodavateli. 
 
b) Odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby 
 
Odtokové poměry v území se stavbou nezmění, likvidace dešťových vod bude řešena dle stávajícího 
stavu povrchovým vsakováním na pozemku stavby. 
 
c) Napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na 

stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 
 
Navržená stavba bude přístupná stávajícím areálovým vstupem a vjezdem z ulice Karlovarská třída, 
nevzniká potřeba vytvoření nových přístupových tras. Vjezd a výjezd ze staveniště bude udržován tak, 
aby nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací. Pokud ke znečištění dojde, dodavatel stavby 
zajistí její okamžitý úklid. Parkování vozidel pracovníků dodavatele stavby a uskladnění stavebního 
materiálu během realizace stavby bude probíhat pouze na plochách ve vlastnictví 
investora/stavebníka, tj. v rámci oploceného areálu ZŠ.  
 
d) Úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím 

plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy 
pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a 
míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras 

 
Předmětné úpravy ve vztahu k bezbariérovému užívání nejsou v rámci realizace stavby plánovány. 
Oplocení staveniště ve vztahu k veřejným plochám je definováno pevným areálovým oplocením ZŠ. V 
rámci navržené stavby nejsou plánovány bezbariérové obchozí trasy. 

 
e) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů  
 
Rozsah staveniště je dán prostorem areálu ZŠ. Stavební práce musí být prováděny tak, aby došlo k 
minimalizaci negativního ovlivnění životního prostředí a dopravního systému přilehlé lokality. 
Stacionární stroje (kompresor, elektrocentrála apod.) budou vybaveny zhotovitelem stavby ocelovou 
vodotěsnou vanou umístěnou pod strojem, likvidace vybouraných hmot bude možná pouze odvozem 
na povolenou skládku nebo k recyklaci, přičemž odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládky 
zajistí zhotovitel stavby Zhotovitel stavby je povinen zajistit, aby hluk způsobený v průběhu stavební 
činnosti splňoval limity příslušných hygienických norem, v těsném okolí stavby je nutno splnit Nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, § 12 hygienické 
limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru, kde je 
určena nejvyšší přípustná hodnota hluku ve venkovním prostoru pro provádění povolených staveb v 
době od 7 do 21 hodin….LAeq,T = 50 dB + 15 dB (přípustná korekce), přičemž provádění stavebních 
prací v noční době se nepředpokládá. Projektant předpokládá provádění stavebních prací v 
pracovních dnech PO-PÁ, v čase 7 až 17 hodin. 
 
f) Ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby  
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Během provádění stavby bude bezprostřední okolí areálu ZŠ udržováno v čistotě, při výjezdu vozidel 
stavby na veřejnou komunikaci bude zamezeno jejímu znečišťování. Odpad bude přepravován 
v typových kontejnerech se zakrytou ložnou plochou zákrytnou plachtou bránící úniku odpadu. 
Staveniště je od okolních veřejných ploch odděleno stávajícím areálovým oplocením a vjezdem.  
 
g) Požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin   
 
Stavba nevyvolá požadavky na asanace, demolice, demontáže, dekonstrukce, kácení dřevin ani další 
zásahy. 
 
h) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  
 
Stavba bude probíhat výhradně v rámci areálu ZŠ, který je ve vlastnictví investora. Zábory ostatních 
pozemků nejsou vyžadovány. 
 
i) Produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a 

surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu 
opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod.  

 
DPS je navržena jako standardní stavba předmětného charakteru. Odborný odhad druhů a množství 
stavebního odpadu, který vznikne při realizaci díla je součástí projekčního rozpočtu stavby a výkazu 
výměr dle soustavy ÚRS (RTS), který tvoří samostatnou část DPS. Původcem vzniklých odpadů bude 
odborný dodavatel stavby a ten je povinen během výstavby vést evidenci o množství a druhu 
vzniklých odpadů a nakládání s nimi. Nakládání s odpady ze stavby bude prováděno dle zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech v platném znění. Odpady, vznikající při realizaci stavby, budou zatříděny 
dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou osobou či organizací na zařízení schváleném 
k danému provozu. Přednostně bude zajištěno další využití odpadů před jejich odstraněním, tj. 
materiálové využití bude mít přednost před likvidací odpadů jiným způsobem. Přehled a kategorizace 
odpadů vznikajících při stavební činnosti je uveden v následujícím přehledu dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. 
Jedná se o odpady skupiny 17 - Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst) a odpady skupiny 20 - Komunální odpady (odpady z domácnosti a podobné 
živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru. 
 

Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 

17 04 07 Směsné kovy O 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 

N 

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 
08 04 09 

O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

N 

17 02 01 Dřevo O 

17 04 02 Hliník O 
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17 04 05 Železo a ocel O 

20 03 01  Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 

20 02 03 Jiný biologický nerozložitelný odpad O 

 
Vzhledem k povaze prací bude odpad obsahovat zejména původní omítkoviny, cihelné zdivo, dřevo, 
sklo, ocelové a železné prvky, směsné kovy, keramické výrobky a dlažby, papír, sutě, jiné standardní 
stavební a demoliční odpady. S obalovými materiály bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech). Odpady budou předány 
pouze osobám, které jsou podle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.  
 
Odpad bude před odvozem ukládán do přistavených velkoobjemových typových kontejnerů, které 
budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo únikem odpadů. Stavební odpad bude 
shromažďován na zabezpečeném staveništi, které je vymezeno uzavřeným vlastním pozemkem 
areálu ZŠ. Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu 
zakrytou, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku 
stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno. Při kontrolních 
prohlídkách a KD budou předkládány doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti. 
Pracovníci realizující stavbu budou náležitě zaškoleni (a kontrolováni) o zákazu spalování jakéhokoliv 
substrátu majícího povahu odpadu na staveništi. Dodavatel stavby je povinen provádět přesnou 
kontrolu stavebního odpadu a v případě zjištění nebezpečného odpadu bude okamžitě tuto skutečnost 
hlásit investorovi, TDI a projektantovi. 
 
Většina předpokládaného odpadu bude odvezena na recyklační linku, obalové materiály budou 
tříděny a předány také k recyklaci. Nebezpečné odpady budou shromažďovány a předány k odborné 
likvidaci v souladu s platnou legislativou. Směsné komunální odpady budou odváženy na skládku 
komunálního odpadu. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou a s 
důrazem na minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí. Pro zajištění likvidace odpadů 
budou uzavřeny smlouvy s oprávněnými osobami. 
 
Stávající hlavní objekt ZŠ neobsahuje v rámci stavebních konstrukcí či rozvodů TZB materiály, které 
by vykazovaly obsah azbestu či jiných nebezpečných látek, např. stoupací potrubí kanalizace apod. V 
návaznosti na tyto fakta není důvod v době zpracování této PD předpokládat obsah azbestu ve 
stávajících konstrukcí. Přes tento projekční předpoklad je stavebník a dodavatel stavby povinen 
během stavby zajistit příslušný autorizovaný dohled nad prováděním stavby včetně kontroly ze strany 
TDI. Při provádění bouracích pracích bude docházet, ze strany odborného dodavatele stavby a TDI, k 
postupnému ověřování výše uvedeného předpokladu projektanta a v případě, že by se přesto zjistila 
přítomnost konstrukce s možnou přítomností azbestu, bude postupováno dle příslušných normativ a 
vyhlášek, jelikož azbest je složka, která činí stavební či jiný odpad nebezpečným ve smyslu zákona o 
odpadech č. 541/2020 Sb. 

     
Hlavní provoz objektů a areálu ZŠ po provedení stavebních prací bude stejného charakteru jako 
stávající, tj. provoz školního zařízení ZŠ. Během provozu ZŠ lze očekávat především vznik 
komunálního odpadu, nemající povahu nebezpečných odpadů. V konečné míře se bude jednat o 
papír, plasty, sklo, biologický odpad a případný vznik plastových a papírových obalů. Z nebezpečných 
odpadů lze očekávat max. baterie, barvy apod. Množství těchto odpadů bude vzhledem ke kapacitě 
objektu zanedbatelné a likvidace nebude činit problém. Tyto odpady budou následně likvidovány a 
odváženy na základě smluvního vztahu se subjektem mající oprávnění k příslušné činnosti. Stání 
sběrných nádob na směsný komunální odpad je řešen v rámci oploceného areálu ZŠ.    

 
j) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

 
Zemina vytěžená při hloubení základových konstrukcí bude využita na terénní a sadové úpravy 
v rámci úpravy areálu ZŠ a v okolí pavilonu. Přebytečná nevhodná zemina pak bude odvezena na 
příslušnou skládku, která je určena pro tento typ materiálu.  
 
 
 
 



20 
 

 
 
k) Ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při 

výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k 
minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti 
prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem 
a ochrana dřevin 

 
Zhotovitel stavby je povinen zajistit ochranu okolí staveniště před znečištěním a poškozením. V 
průběhu stavby budou realizována průběžná opatření k minimalizaci prašnosti a hluku ze stavební 
činnosti. Bourání stavebních konstrukcí bude provedeno v rozsahu navržené stavby, přičemž při jejich 
provádění budou realizována protiprašná opatření (protiprašné bariéry, vlhčení a kropení apod.). 
Prach a emise budou vznikat využitím mechanizace v rámci stavby. Emise z dopravy a mechanizace 
budou minimalizovány používáním vozidel a strojů s nízkými emisemi a dodržováním provozních 
postupů, které omezují prašnost a hluk. 

 
l) Požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Na staveništi a během provádění stavby je budoucí dodavatel stavby povinen dodržovat platné 
bezpečnostní zákony, předpisy a související vyhlášky. Celkový provoz na staveništi, technologie 
provádění stavby, konstrukcí, zařízení a jednotlivých činností budou prováděny a vykonávány s 
ohledem na bezpečnost práce zejména pak v návaznosti na: 
 
 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zejména část pátá – 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
 vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů  
 
V rámci této PD jsou obsaženy běžné práce a technologie prováděné při obdobných stavbách. Stavba 
bude zajištěna proti přístupu cizích osob, na stavbě se budou pohybovat pouze proškolení pracovníci, 
jednotlivé práce budou prováděny dle technologických postupů, při dodržení bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Při stavbě budou dodrženy obecně technické požadavky na výstavbu dle příslušného 
stavebního zákona, souvisejících vyhlášek atd. Za dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví, jakož i za údržbu a revize pracovních pomůcek a strojů zodpovídá provádějící organizace, 
resp. zhotovitel stavby. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských vedení je třeba plnit 
podmínky příslušného správce IS a dbát na zvýšenou opatrnost pracovníků. Zhotovitel zajistí zejména 
následující: 
 
 pracovníci musí mít k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, měli 

příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět a byli seznámeni s případnými riziky práce na 
daném pracovišti 

 k činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními 
prostředky odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, dále 
vhodnými pracovními pomůckami a prostředky (nářadí) 

 pracoviště, na kterém se mají práce odbývat, musí být předáno a musí splňovat požadavky 
z hlediska zabezpečení 

 mezi účastníky výstavby (investor, odběratel, jiný zhotovitel) musí být předem dohodnuty a 
písemnou formou stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost v oblasti 
bezpečnosti práce na předaném pracovišti, případně při souběhu prací více zhotovitelů 

 pracovníci musí být seznámeni o způsobu chování na pracovišti a s případným zdrojem nebezpečí 
na pracovištích, kde se stavební práce odbývají za provozu odběratele 
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 řídicí pracovníci musí mít k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návody k obsluze, 
technologické a pracovní postupy apod.), podle nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné 
postupy práce 

 k provádění stavebních prací musí být včas a v potřeném rozsahu zajištěna technická vybavenost 
nutná k bezpečnému provádění prací dle stanovených technologických postupů 

 staveniště musí být oploceno do výšky nejméně 1,80 m, vstupy do těchto vymezených území musí 
být uzamykatelné a uzamčené v době, kdy se na stavbě nepracuje, a označeny bezpečnostními 
tabulkami a značkami 

 na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách apod. musí být udržován po celou 
dobu výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětlení 

 pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky průchozích profilů. 
Minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,75 m, v případě oboustranného provozu 1,50 
m. Podchodné výšky smí být minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při zabezpečení snížených míst. 
Pro dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným profilem takový, který je o 30 cm větší než 
rozměry dopravního prostředku včetně nákladu. Všechny překážky v komunikacích musí být řádně 
označeny, pokud jsou vyšší než 10 cm, pak opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. 
Jakékoliv otvory (je-li kratší rozměr větší než 25 cm) a jámy v komunikacích nebo na pracovištích 
musí být zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musí mít odpovídající únosnost a nesmí být 
lehce odstranitelný. Nezakrývají se pouze ty otvory (jámy), v nichž se pracuje. Pohybují-li se 
pracovníci u takových otvorů v bezprostřední blízkosti (do 1,5 m), musí být ohrazeny nebo 
střeženy. Všechny jámy s nebezpečnými látkami se musí ohradit i na staveništích v nezastavěném 
území vždy dvoutyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m. Tento způsob zabezpečení nelze 
nahradit vytvořením zábrany. 

               
V návaznosti na rozsah stavby a podmínky známé v době zpracování této DPS, projektant 
předpokládá přítomnost koordinátora bezpečnosti a zdraví při práci. Tento závěr je povinen investor, 
zhotovitel stavby a TDI opětovně prověřit před zahájením stavby a případně zajistit přítomnost tohoto 
koordinátora po dobu realizace stavby. 
 
m) Objízdné a náhradní trasy - požadavky a provedení 

 
Stavba nevyvolá potřebu realizace objízdných či obchozích tras. 
 
n) Zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění 

prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo 
bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

 
V rámci navržené stavby nejsou stanoveny zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, 
organizaci staveniště apod. 
 
o) Limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových 

překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu  
 
V místě stavby nejsou stanoveny žádné výškové limity pro užití výškové mechanizace.  
 
p) Předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a 

technologicky) reálné doby výstavby  
 
Plánovaný začátek a konec realizace stavby je 06/2025 – 07/2026, přičemž hlavní stavební práce 
v rámci hlavní budovy ZŠ budou prováděny v 06-07/2026. Důvodem je zabezpečení řádné výuky 
v školním roce 2025/2026 včetně zachování výuky ve stávající kmenové učebně v 2.NP, kde bude 
nově vedena spojovací chodba do prostoru pavilonu. Stavba bude prováděna běžnou technologií 
v rámci jedné etapy.  
 
q) Požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a 

způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 
 
Nejsou kladeny žádné požadavky na postupné uvádění stavby do provozu ani další specifické 
požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby. Požadavkem investora a provozovatele 
ZŠ je pouze zachování výuky ve stávající kmenové učebně v 2.NP po celou dobu školního roku 
2025/2026, kde bude nově vedena spojovací chodba do prostoru pavilonu. Další práce v rámci 
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hlavního objektu ZŠ během školního roku 2025/2026 musí být koordinovány a plánovány 
v dostatečném předstihu s investorem, provozovatelem ZŠ a TDI. 
 
 
r) Dočasné stavby  
 
V souvislosti s navrženou stavbou nebudou realizovány žádné dočasné stavby. 
 
s) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek  
 
Navržená stavba bude kontrolována ze strany investora, projektanta a TDI průběžně po celou dobu 
stavby v rámci kontrolních dní (KD). Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v návaznosti na 
rozhodnutí o umístění a povolení stavby č.j. SMKL/089545/2024/OSS/Mi ze dne 13. 5. 2024, vydal 
Magistrát města Kladna – Odbor výstavby – Oddělení stavebně-správní, nabytí právní moci 5. 6. 
2024, část III. Stanovení podmínek pro provedení stavby, odst. 3: 
 
 dokončení hrubé stavby 
 dokončení vnitřních instalací 
 dokončení stavby 
 
Dokončenou stavbu lze užívat na základě vydání kolaudačního souhlasu, viz. odst. 12).  
 
B.11. Závěrečné upozornění projektanta  
 
Předložená DPS je provedena v návaznosti na předešlou DUR+DSP z 02/2024, vyjádření DOSS a 
místně příslušného Magistrátu města Kladna – Odbor výstavby – Oddělení stavebně-správní, viz. 
rozhodnutí o umístění a povolení stavby č.j. SMKL/089545/2024/OSS/Mi ze dne 13. 5. 2024, nabytí 
právní moci 5. 6. 2024. DPS byla průběžně konzultována s investorem, přičemž dispoziční řešení a 
rozsah stavby byly odsouhlaseny ze strany vedení obce Kamenné Žehrovice a ZŠ Kamenné 
Žehrovice. PD je vypracována ve stupni DPS pro organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby. 
Před provedením stavby je zhotovitel stavby povinen provést vytýčení stávajících inženýrských sítí a 
soustav TZB v návaznosti na rozsah stavby a staveniště, aby se předešlo případným škodám při 
provádění stavby. Před provedením stavby zajistí dodavatel stavby na své náklady zpracování 
upřesnění této DPS formou její aktualizace či zpracováním dokumentace realizace stavby (DRS), 
která upřesní technologicko-materiálové řešení stavby v návaznosti na konkrétní typy stavebních 
konstrukcí a technologie nabídnuté v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby. Dále je zhotovitel 
stavby povinen provést PD skutečného provedení (DSPS), která bude investorovi předána při 
ukončení stavby. Případnou nutnou inženýrskou činnost v rámci provádění navržené stavby včetně 
zajištění záborů atd., provede její budoucí zhotovitel na své náklady. Tato DPS je zpracována 
v návaznosti na skutečnosti včetně požadavků investora známé v době jejího zpracování, tj. do doby 
protokolárního předání DPS. 
 
Jakékoli zásadní změny oproti projektové dokumentaci DPS je nutné konzultovat písemnou formou s 
projektantem. Řešení obsažené v této projektové dokumentaci je předmětem ochrany dle autorského 
zákona. Případnou nutnou inženýrskou činnost v rámci provádění stavby vč. zařízení staveniště 
provede zhotovitel stavby na své náklady. Ve všech případech, kdy tato DPS, zadávací dokumentace, 
zadávací rozpočet stavby (neoceněný projekční rozpočet a stavby a výkaz výměr) či jakákoli jiná část 
zadávacích podmínek zejména technické podmínky, obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní 
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i 
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.  
 
 
V Kladně, březen 2025                  Ing. Libuše Chvátalová 

                                                                                                                            Ing. Jaromír Chvátal 
 
 


